



Stavební úpravy

- 1 Demontáž, restaurování a zpětná montáž korouhve včetně napojení na hromosvod
- 2 Střecha věže - demontáž střešní krytiny z živичných šindelů, demontáž poškozeného bednění
- 3 Střecha věže - montáž bednění, pojistná hydroizolace, nová maloformátová střešní krytina - plechové šablony šedočerné barvy oplechování okapové hrany střechy - titanžinek
- 4 Doplnění dvojitých tyčových zachytlačů sněhu
- 5 Doplnění krycích listů oplechování střechy - titanžinek
- 6 Komin - oprava omítek
- 7 Komin - oprava spárování komínového zdiva
- 8 Komin - oprava komínové hlavy
- 9 Oprava štitové fasády nad střechou objektu č.p. 164 - vápennocementová omítka + silikátový nátěr
- 10 Kompletní výměna klempířských prvků na štitových stěnách - titanžinek - nátěr v barvě fasády
- 11 Oprava fasády nad úrovní střechy - vápennocementová omítka + silikátový nátěr
- 12 Restaurování prvků z umělého kamene, nátěr v barvě fasády, hydrofobizace



LEŠENÍ NAD STŘECHOU SOUSEDA PRO OPRAVU VÝCHODNÍHO ŠTÍTU



+0.00 = ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : e-mail : miroslavgeryk@volny.cz		Ing.Miroslav Geryk & Ing.Jiří Géryk	
Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01		mobil : 777009772 774630321 775630321	
MÍSTO STAVBY: Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace		Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	
náměstí Míru 165/12, 794 01 Krnov		Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	
pozemky parc. č. 354, 383, 385, 399 k.ú. Opavské Předměstí		Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	
STAVEBNÍK: Město Krnov		Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	
Hlavní náměstí 96/1		Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	
STAVBA: Rekonstrukce fasády a oken na MŠ nám. Míru		Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	
VÝKRES:		Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	
STŘECHA - STAVEBNÍ ÚPRAVY		Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	
Č. VÝKRESU		Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	
D.8		Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	