



## Půdorys 1.NP



- 1 DEMONTÁŽ PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY, NÁSTĚNNÉ BATERIE A ROZVODŮ VODY VEDENÝCH PO ZDIVU
- 2 PŘESUNUTÍ ELEKTRICKÉHO PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE
- 3 PŘESUNUTÍ SPLACHOVACÍ NÁDRŽE NAD VÝLEVKOU POD UROVEŇ UPRAVENÉHO OKENNÍHO PARAPETU
- 4 PŘESUNUTÍ BATERIE NAD SPLACHOVACÍ NÁDRŽÍ POD UROVEŇ UPRAVENÉHO OKENNÍHO PARAPETU
- 5 ÚPRAVA ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY - ZASEKÁNÍ DO STĚN POD OBKLADY  
NOVÉ PROPOJENÍ PŘEMÍSTĚNÝCH PRVKŮ - POTRUBÍ PLAST DN 20, 25  
VČETNĚ IZOLACE tl. 9 a 13 mm



+ -0.00 = ÚROVEŇ 1. NP OBJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		e-mail : miroslavgeryk@volny.cz mobil : 777009772 774630321 775630321	Ing. Miroslav Geryk & Ing. Jiří Geryk  inženýrská a projektční činnost, technický dozor, koordinátoři BOZP
MÍSTO STAVBY:		Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace náměstí Míru 165/12, 794 01 Krnov pozemky parc. č. 354, 383, 385, 399 k.ú. Opavské Předměstí	
STAVEBNÍK:		Město Krnov Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov, IČ 00296139	
STAVBA:		Rekonstrukce fasády a oken na MŠ nám. Míru	
VÝKRES:			
PŮDORYS 1.NP - VODOINSTALACE			Č. VÝKRESU
			D.19