
Krnov - k řižovatka Říční okruh x ul. Svatováclavská, Šmeralova -  variant a 2a

Plochy vozovka, dvě vrstvy asfaltobetonu vč. dvou spojovacích postřiků (vč. ostrůvku) m2 2 500 1 000 2 500 000
vozovka - rozšíření stávající vozovky m2 112 2 200 246 400
vozovka - demolice. Předpoklad odstranění stmelených vrstev do hloubky cca 0,2m m2 475 500 237 500
chodníky - nové m2 615 1 000 615 000
chodníky - demolice m2 580 550 319 000
zeleň m2 300 250 75 000
vjezdy, zámková dlažba m2 18 1 100 19 800

linie obruby silniční m 475 650 308 750
obruby chodníkové (pokud není součástí ceny nových chodníků) m 416 400 166 400

dopravní značení Dopravní značka ks 24 1 500 36 000
Sloupek dopravní značek ks 18 2 000 36 000
Nasvětlení místa pro přecházení - je sou částí VO ks 2 45 000 90 000
Vodorovné dopravní značení barvou - přechod 0,5m m2 44 40 1 760
Vodorovné dopravní značení barvou- 0,125m odhad m 1 050 40 42 000
Vpusti + přípojky na kanalizační řad odhad (doplnění a případná výšková úprava) ks 8 15 000 120 000
Veřejné osvětlení - stožáry VO - odhad ks 3 45 000 135 000

Terénní úpravy zemní práce m3 140 800 112 000

Ostatní práce Rezerva 15% z celkové částky 759 092
celkem 5 819 702


