

# Krnov - křižovatka Říční okruh x ul. Svatováclavská, Šmeralova - varianta 2a

Plochy	vozovka, dvě vrstvy asfaltobetonu vč. dvou spojovacích postřiků (vč. ostrůvku)	m2	2 500	1 000	2 500 000
	vozovka - rozšíření stávající vozovky	m2	112	2 200	246 400
	vozovka - demolice. Předpoklad odstranění stmelených vrstev do hloubky cca 0,2m	m2	475	500	237 500
	chodníky - nové	m2	615	1 000	615 000
	chodníky - demolice	m2	580	550	319 000
	zeleň	m2	300	250	75 000
	vjezdy, zámková dlažba	m2	18	1 100	19 800
linie	obruba silniční	m	475	650	308 750
	obruba chodníkové (pokud není součástí ceny nových chodníků)	m	416	400	166 400
dopravní značení	Dopravní značka	ks	24	1 500	36 000
	Sloupek dopravní značek	ks	18	2 000	36 000
	Nasvětlení místa pro přecházení - <b>je součástí VO</b>	ks	2	45 000	90 000
	Vodorovné dopravní značení barvou - přechod 0,5m	m2	44	40	1 760
	Vodorovné dopravní značení barvou- 0,125m odhad	m	1 050	40	42 000
	Vpusti + přípojky na kanalizační řad odhad (doplnění a případná výšková úprava)	ks	8	15 000	120 000
	Veřejné osvětlení - stožáry VO - <i>odhad</i>	ks	3	45 000	135 000
Terénní úpravy	zemní práce	m3	140	800	112 000
Ostatní práce	Rezerva 15% z celkové částky				759 092
				celkem	<b>5 819 702</b>