



Vedoucí projektu			
Pavel Andrie			
Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov			
Stavební úpravy Mateřské školy v Krnově, Mikulášská 8 Dodatečná drenáž 1.PP		Datum	20.2.2017
		Formát	A3
		Stupeň	PD
		Měřítko	Č. výkresu
Půdorys 1.PP		1:100	Č.1.01