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1.     IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Objednatel:  Město Krnov 

   Hlavní náměstí 96/1 

   794 01 KRNOV 1 

   IČ 002 96 139 
 

Zodp. projektant:        Ing. Daniel Fránek, ČKAIT 1101615, AI v oboru vodohospodářské stavby 

IČ 18087434, DIČ: - neplátce DPH 

Stavba:  Oprava dešťové kanalizace, Městské divadlo Krnov, II.etapa 

Objekt:   Oprava dešťové kanalizace, Městské divadlo Krnov, II.etapa 

Místo stavby:  ul.  E.F.Buriana 

   794 01 Krnov, Horní Předměstí 

   k.ú. Krnov 674737 

Provozovatel:  Město Krnov 

   Hlavní náměstí 96/1 

   794 01 Krnov 1 

Druh stavby:  Kanalizace 

Účel stavby:  Oprava kanalizace 

 

2.     PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

• Objednávka  
• Informace z GIS KVAK a.s. 
• Technické standarty  
• Polohopisné a výškopisné změření stavby 
• Kamerový průzkum 
• Místní šetření na lokalitě 
• Údaje z katastru nemovitostí 
• Geodetické zaměření 

 

3.     PŘEDMĚT A ROZSAH DOKUMENTACE 

Tato projektová dokumentace řeší opravu stávající dešťové kanalizace, odstraněním 
stávajícího nevyhovujícího kameninového potrubí a jeho nahrazením potrubím novým z PVC KG 
DN200mm, v úseku křížení stávajícího teplovodu bude stávající potrubí nasunuto do chráničky 
odolávajícím teplotám min. 100°C. 

Součástí je i přepojení stávající kanalizační přípojky, včetně obnovení asfaltového povrchu 
v celé šířce dotčené komunikace. Nové potrubí bude uloženo v původní trase stávajícího potrubí 
dešťové kanalizace. 

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven předloženou dokumentací. Tyto standardy 
jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce) pokud jejich standard bude 
odpovídat standardům, uvedeným v této dokumentaci. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného 
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materiálu, než je uvedeno v dokumentaci, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden v 
nabídce. 

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není 
uveden výrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit 
své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu 
s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je 
rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízeni mají platné České certifikáty a 
že jsou v souladu s relevantním i předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 

Závazkem zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech. Tato dokumentace 
slouží jako podklad pro provedení stavby. Rozumí se, že dokumentace nebude nutně kompletní v 
každém detailu a zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně takových prací. 

Plnou zhotovitelovou zodpovědností před podáním nabídky je zajistit si všechny potřebné 
informace a po prostudování PD vznést potřebné dotazy k rozsahu a technickému řešení, jak to pro 
tento účel považuje za nutné tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle 
které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že 
v nabídce zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 
 
4.     NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Nové kanalizační potrubí je napojeno na stávající jednotné kanalizace v části Města Krnov – 
Horní Předměstí, provozovanou společností Krnovské vodovody a kanalizace a.s. (KVAK a.s.). 
Zemní práce v ochranném pásmu sítí budou vždy prováděny ručně a vlastní provedení napojení do 
stávajících šachet  a potrubí je vysoce specializovaná činnost a proto bude provedena pracovníky 
KVAK a.s. nebo pověřenou firmou.    

Jedná se o opravu stávající dešťové kanalizační přípojky navazující na funkční kanalizační síť. 
Energie bude zajištěna zhotovitelem stavby pomocí mobilních zařízení. Potřebná voda pro stavbu 
bude zajištěna mobilním zařízením (cisterny, balená voda-pitná voda) nebo po projednání se 
správcem vodovodní sítě přes hydrantový nadstavec s měřením odběru vody. 
 
4.1.  Vliv stavby na povrchové a podzemní vody, včetně řešení jejich zneškodňování 

Jedná se o podzemní liniovou stavbu. Objekt bude vodotěsný a nemá vliv na podzemní vody. 
Zájmová oblast staveniště je přístupná z komunikace v ul. E.F.Buriana, ul. Mikulášská a 
Albrechtická. Stavba bude prováděna za provozu stávající dešťové kanalizace. Po dobu výstavby je 
zhotovitel povinen, v případě nutnosti, zajistit bezpečné přečerpávání odpadních vod, tak, aby 
nedošlo ke kontaminaci podzemních vod a životního prostředí. 

 
5.     TECHNICKÝ POPIS 

5.1 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

5.1.1 Popis stávajícího stavu 

Stávající kanalizační kameninové potrubí DN200mm, je zastaralé, kamerovým průzkumem 
byly zjištěny kořenové vrůsty, podélné i příčné trhliny a značná netěsnost. Část kanalizace je 
umístěna v ochranném pásmu teplovodu ve správě Veolia Energie ČR a.s.. Stávající potrubí je 
napojeno v revizní šachtě, vybudované v rámci I. etapy opravy, pak je vedeno cca 3,5m souběžně 
se stávající zdí v zelené ploše  před městským divadlem. Dále pak potrubí křižuje dlážděný chodník 
a napojuje se na stávající potrubí DN 600mm, HOBAS, umístěné cca v polovině ul. E.F.Buriana.   
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5.1.2 Popis technického řešení 

Navržená oprava je od napojení na stávající kanalizace HOBAS DN 600mm, uložené cca 
v polovině ul. E.F.Buriana je ukončena ve stávající revizní šachtě vybudované v rámci I.etapy. 
Celková délka navržené kanalizace je L=27,16m, DN200mm z trub PVC KG.  
          Napojení na stávající potrubí HOBAS DN 600mm v km 0,000 bude provedeno pomocí 
navrtávky a vsazením odbočky CONNEX s kulovým kloubem 600/200mm. Na nově položeném 
potrubí budou v lomových bodech osazeny revizní šachty RŠ1 A RŠ2 (TEGRA DN425mm). 

Před započetím prací je nutno provést ručně kopanou sondu v místě předpokládaného 
křížení stávající kanalizace KAM DN 600mm, kterou bude ověřena hloubka jejího uložení a 
upřesněno její křížení s nově položeným potrubím  PVC KG, DN 200mm. 
Vzhledem k tomu, že umístění RŠ1 je navrženo v ochranném pásmu teplovodu a vodovodní 
přípojky je nutné přesné umístění konzultovat se správci jednotlivých zařízení a po vytýčení 
stávajících sítí. Požadavek správce teplovodu Veolia Energie ČR a.s. je, aby kolmá vzdálenost 
mezi vnějším ochranným pláštěm teplovodu a vnějším krajem navržené RŠ1 byl min. 1,00. 
V případě, že RŠ1 nebude splňovat požadavky na umístění, nebude osazena.  

V případě, odstranění jednoho z tisů, který se nachází nad stávajícím potrubím opravované 
kanalizace, bude nutné jeho ořezání popřípadě skácení. Tyto práce budou provedeny pouze 
odbornou firmou a po dohodě ze zástupcem pro městskou zeleň panem Martiníkem (tel.č. 
554 697 342), který zároveň určí rozsah případné náhradní výsadby. Zároveň před zahájením prací 
budou stávající dřeviny ošetřeny proti poškození např. dřevěnými deskami. V případě porušení 
kořenových systémů budou tyto odborně ošetřeny. Před zahrnutím budou dotčené kořenové 
systémy protokolárně předány správci. Rovněž budou po dokončení stavebních prací i dřeviny 
dotčené prováděnými pracemi.  

V km 0,020 bude vysazena odbočka 200/160 45° KGEA pro stávající přípojku z kameninového 
potrubí DN150mm. Napojení na nové potrubí PVC KG DN200mm bude provedeno pomocí 
přechodové tvarovky KAMENINA-PVC KGUS DN160mm.  
         Napojení na stávající revizní šachtu v km 0,028 bude provedeno do stávající odbočky ve 
stávající revizní šachtě TEGRA DN1000mm.  
         V trase opravované kanalizace se vyskytují tyto sítě : 

- km 0,0023  stávající kanalizace KAM DN600mm, provozovatel Město Krnov, SONDA SE 
MUSÍ PROVÉST JAKO PRVNÍ, PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH PRACÍ!! 

- km 0,0027  plynovod OC DN200mm, provozovatel Grid Services s.r.o. 
- km 0,0038  podzemní vedení VO, provozovatel Technické služby Krnov s.r.o. 
- km 0,0046  podzemní sdělovací vedení, provozovatel CETIN a.s. 
- km 0,0057  vodovodní přípojka, provozovatel KVAK a.s. 
- km 0,0060  podzemní sdělovací vedení, provozovatel CETIN a.s. 
- km 0,0175  vodovodní přípojka, provozovatel KVAK a.s. 

Od km 0,000 do km 0,023 budou zemní práce prováděny v ochranných pásmech podzemních  
sítí. V tomto úseku je nutno provádět zemní práce RUČNĚ!!!! 
         Po odkrytí stávajícího potrubí bude toto demontováno. Po demontáži se prohloubí dno výkopu 
o 0,10cm a zhutní. Poté se provede hutněný podsyp z kameniva fr. 0-8mm, na který se uloží nové 
potrubí PVC KG DN200mm. Po položení potrubí se provede hutněný zásyp kamenivem fr. 0-
8mm(NEHUTNIT NAD POTRUBÍM, POUZE PO STRANÁCH TAK, ABY NEDOŠLO K VYOSENÍ 
POTRUBÍ Z TRASY). Hutněný zásyp z kameniva fr.32-63mm po vrstvách 40cm na Id=0,75 bude 
proveden pouze v komunikaci a pod chodníkem. V nezpevněném povrch bude zásyp proveden 
vytěženým materiálem.   

Všechny odkryté konstrukce a sítě budou před zasypáním protokolárně předány jednotlivým 
správcům.  

Stavební a montážní práce budou provedeny v souladu s požadavky, které jsou uvedeny 
v zákoně č.274/2001 Sb., ve vyhlášce 428 /2001 Sb., § 19 a v příslušných ČSN.  
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5.1.3  Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Obecné požadavky na provádění zemních prací 
Obecné požadavky na provádění výkopových prací, které je nutno dodržet jsou uvedeny ČSN 

73 6133, ČSN 73 3050, v kap.4 TKP–Zemní práce a v NV 591/2006 Sb. Dodrženy budou požadavky 
TP146-Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních, 
ČSN EN 1610 a interní směrnice OVAK a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a přípojek, 
v platném znění (akt. vydání č.6, s účinností 24.3.2015). 

 
Příprava před zahájením zemních prací 

Před započetím prací je nutno provést ručně kopanou sondu v místě předpokládaného 
křížení stávající kanalizace KAM DN 600mm, kterou bude ověřena hloubka jejího uložení a 
upřesněno její křížení s nově položeným potrubím  PVC KG, DN 200mm. 

Dále pak bude zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby od jejich 
jednotlivých správců. O tomto vytýčení i případných požadavcích správců na ochranu nutno provést 
záznam do stavebního deníku. Trasy podzemních inženýrských sítí jsou dle podkladů jednotlivých 
správců přeneseny do výkresu situace. Křižující se vedení musí být v rýze řádně zajištěna (uložena 
do korýtek, zavěšena nebo podepřena), aby se zabránilo jejich porušení. Při provádění zásypu rýhy 
je nutno zajistit dostatečné hutnění, aby se zabránilo poškození podzemních vedení v důsledku 
dodatečného sedání zásypu.  

Poznámka : Křížení stávajících inženýrských sítí s trasou kanalizace v podélném profilu a 
situaci jsou vyznačeny orientačně dle podkladů poskytnutých správci sítí. 

Zemní práce v úsecích souběhu a křížení trasy se stávajícími podzemními vedeními a 
objekty budou provedeny opatrným ručním výkopem. Poloha vedení sítí TI v blízkém prostoru 
výkopů bude v předstihu ověřena ručně kopanou sondou. 

o Prostorové vytyčení sítí     8 ks 
 

Předpokládané geologické poměry, zatřídění zemin 
Výkopové práce jsou očekávány v prostředí zemině odpovídající 3-4. tř. těžitelnosti. Svrchní 

vrstva konstrukční části původní vozovky je popsána v této dokumentaci v následujícím složení : 
• Vibrovaný štěrk ŠV  400mm (v šířce rýhy) 
• Obalované kamenivo OKS II   80mm (v šířce rýhy) 
• Beton asfaltový ABS III    50mm (přesah 500mm) 

• Zařazení zemin do třídy těžitelnosti: 
navážky a kce. vozovky 
o dle ČSN 73 3050 -    4÷5. tř. těžitelnosti 

• HPV není ve výkopech očekávána 
• Agresivita zemního prostředí– není ověřena, předpoklad projektu – XA1 (slabá agresivita 

na bet. kce. dle ČSN EN 206-1) a tř.IV (velmi vysoká agres. na ocel. kce. dle ČSN 03 8375), 
 

Vytěžená zemina je zatříděna do skupiny odpadů 17 05 04 – zemina a kameny, vybouraná 
asfaltová vozovka a chodník do skupiny odpadů 17 03 02 - asfalt bez dehtu a vybourané bet. k-ce 
do skupiny 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel neobsahující nebezpečné látky. 
Případné vybourané konstrukční vrstvy asfaltových komunikací a přebytečný výkopek budou 
odvezeny na řízenou skládku do vzdálenosti cca 15 km. 

 

Provádění výkopových prací 
Výkopové práce budou prováděny v otevřené, svislé rýze pažené pomocí ocelových pažících 

boxů, včetně svlaků a rozpěr. Pažení bude do rýhy spouštěno současně s hloubením a vytahováno 
současně s prováděním obsypu potrubí a záspu rýhy. 

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inženýrských 
sítí v dotčeném prostoru u příslušných správců. Při křížení, souběhu a v blízkosti stávajících objektů 



„Oprava dešťové kanalizace, Městské divadlo Krnov, II.etapa“ 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS), dle vyhl. č. 499/2006 Sb. – př. 13 

D.1.2.01 - Technická zpráva 

Ing. Daniel Fránek IČ: 180 87 434 tel. +420 733 222 055 

Ostravice 817 DIČ: neplátce DPH e-mail:info@aqen.cz 

739 14 Ostravice KB a.s.43-9966990277/0100 

 

 

kanalizace je nutno pracovat ručně, postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich 
správců. 

Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opaření: 
a) poloha vedení sítí TI v blízkém prostoru výkopů bude v předstihu ověřena ručně kopanou 

sondou. 
b) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna. 

c) obnažená vedení v prostoru výkopů budou okamžitě staticky zajištěna proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení (podchyceny uložením do korýtek, popř. podloženy prknem) 

d) všechna obnažená vedení musí být označena výstražnými tabulkami a zabezpečena proti 
poškození 

 
o Projekt předpokládá statické zajištění stávajících vedení síti TI v počtu 7ks. 

 
Poznámka : Křížení stávajících sítí technického vybavení s navrženou trasou provádění 

zemních prací jsou v podélném profilu a situaci vyznačeny orientačně. 
 

Zajištění okraje výkopů, zajištění proti pádu 
Výkop v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy 
je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám 
bez ohledu na hloubku výkopu. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50 m od hrany výkopu. Povrch terénu 
v pásu od okraje výkopu a jámy až po hranici smykového klínu, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem. 
 

Zajištění stability stěn výkopů 
Projekt navrhuje provádění výkopů rýh a jam pro pokládku potrubí, vč. jeho objektů v otevřené 

svislé rýze, ručním výkopem, bez použití těžké mechanizace. Stabilita stěn výkopů bude zajištěna 
pažící kcí. odpovídající dimenze. 

Konečné technické provedení výkopů a dimenze pažící kce., popř. sklonu svahů, bude řešeno 
zhotovitelem stavby v rámci dodávky pomocných kcí. stavby, vč. dokladování požadované únosnosti 
a stability statickým výpočtem. 

Výkopy pažené 
Projekt navrhuje pažení pomocí pažících boxů - pro celou výšku výkopu. Při odstraňování 

pažení stěn výkopu se musí postupovat odspodu za současného zasypávání odpaženého výkopu 
tak, aby byla zajištěna stabilita stěn výkopu a bezpečnost práce. 
 

Podzemní prostory, nezajištěné objekty, neznámé překážky 
V případě zastižení podzemních objektů v profilu výkopů bude o této skutečnosti informován 

AD projektanta a TD investora. V součinnosti AD, TDI a zhotovitele bude rozhodnuto o konkrétním 
technickém řešení a rozsahu nutného zajištění podzemního prostoru.  
Projekt nepředpokládá výskyt jiných podzemních objektů, které by vyžadovaly odstranění. 
 

Odvodnění výkopů 
HPV není ve výkopech očekávána. 

 
Požadavky na kontrolu a geologický dozor na stavbě při provádění výkopů 

Zhotovitelem bude určena fyzická osoba k řízení provádění výkopových prací 
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Pro provádění výkopových prací je požadována průběžná kontrola a dokumentování 
geologického profilu, za účasti geologického dozoru na stavbě. 

Prováděna bude průběžná vizuální kontrola, stability výkopů, pažících kcí, přilehlých ploch a 
přítoků podzemních vod 

Provádění geotechnického monitoringu – není požadováno 
Při projevech nestability, popř. ověření odlišných geologických poměrů s přijatými předpoklady 

projektu, bude o vzniklé situaci informován zpracovatel projektu, který situaci posoudí a stanoví 
potřebná opatření. 

Provádění kontroly výkopových prací, hodnocení stability kcí, převzetí z.s., návrh doplňujících 
technických a stabilizačních opatření, je požadováno řešit v součinnosti dodavatele stavby, 
geologického dozoru a AD projektanta. 
 
Uložení potrubí v komunikaci.  

Uložení kanalizačního potrubí je navrženo v souladu s technickými podmínkami výrobce do 
lože z kameniva těženého fr. 0-8mm, zhutněného na Id=0,75 a obsypáno drobným těženým 
kamenivem (písek) fr 0-8mm se zhutněním. Obsyp potrubí 0,3 m nad vrchol trouby bude hutněný ve 
vrstvách po 150 mm na ID = 0,8. Hutnění obsypu je možné provádět jen po stranách potrubí. Hutnění 
nad troubou je možné provádět až do zásypu tl. 300 mm nad hrdlem. Zásyp z kameniva fr. 32 – 63 
mm bude hutněn na ID = 0,75.  Uložení trub nesmí být bodové, ale rovnoměrné na homogenní lože 
neobsahující cizorodé látky (betonové nebo dřevěné podkladky, kameny a nebo jiné předměty 
využívané ke korektuře výšky potrubí jsou zakázány). 
Doplňující stabilizačně-technologická opatření:  
• před zahájením výkopových prací provést řádné vytýčení horkovodního kanálu a veškerých 

inženýrských sítí za podmínek daných správcem. Vytyčení a funkčnost bude zaznamenána do 
stavebního deníku a bude potvrzena správcem vedení, který vydá souhlas k zahájení 
stavebních prací  

• HPV je očekávána cca. cca.3,0m p.t., tj. cca. 0,5m nad úrovní dna šachty. Po zastižení 
podzemní vody zahájit čerpání a HPV udržovat min.1,0m pod úrovní dna  

• o případném doplnění stabilizačních prvků a úpravách pažící konstrukce rozhodne projektant v 
rámci autorského dozoru na stavbě, po ověření skutečných stavebněgeologických a 
prostorových poměrů. 

 
Zkoušky 

Před zprovozněním tohoto stavebního objektu bude provedena kamerová prohlídka 
vybudované trasy dešťové kanalizace v celé délce. Zkouška těsnosti potrubí se provádí dle ČSN 75 
6911 nebo ČSN 75 6114 včetně vypracování protokolu o zkoušce. Potrubí se plní odpovídající vodou 
nebo se používá zdroje tlakového vzduchu dostatečného výkonu, aby mohly být ověřeny 
předepsané hodnoty přetlaku. Dále bude provedena kontrola otevíratelnosti poklopů šachet. Při 
kontrole nesmí být vynechán žádný poklop. Za kompletnost a vypracování protokolu odpovídá 
předávající technik stavební nebo vlastnické organizace nebo společnosti. 

 
Obnova povrchů 

Po ukončení výkopových prací a zásypu rýhy budou zpevněné plochy dotčené podélným 
výkopem uvedeny do sjízdného stavu zřízením povrchu z asfaltovou recykláží. Po rekonstrukci 
všech úseků a stavebních objektů bude provedena finální úprava povrchů. V úsecích, kde při 
podélném výkopu budou stávající obruby demontovány budou tyto obruby zpětně osazeny v plném 
rozsahu. Porušené obruby nebudou zpětně použity a budou nahrazeny novými. Podélný a příčný 
sklon povrchů komunikací zůstane zachován, tak aby nebyly narušeny stávající odtokové poměry. 
Součástí objektu jsou kompletní zemní práce potřebné pro obnovu narušených komunikací, včetně 
případné demontáže stávajících zpevněných ploch, odvoz přebytečné zeminy a vybouraných hmot 
na skládku. 
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Komunikace bude dotčená podélným výkopem. Před zahájením výstavby kanalizace se 
provede nařezání živičného krytu. 

V rámci stavebních prací bude provedena obnova/vyspravení vozovky komunikace, v rozsahu 
dotčeném opravou vodovodu s přesahem 0,5m na každou stranu od hrany rýhy.  

Prostor rýhy bude vyspraven novou kcí. vozovky, s krytem ACL 16+ tl.60mm, ACO 11+ 
tl.40mm. Prac. spáry mezi asfalt. vrstvami budou ošetřeny dle platných ČSN (např. asfalt. zálivkou, 
asfalt. páskou). 

 
• Obnova zpevněných povrchů – uvedení povrchu vozovky do původního stavu, skladba 
konstrukce je navržena dle TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací, dodatek 1“  

Dotčené obrubníky a přídlažby z betonových dlaždic, budou vyspraveny s uložením do 
betonového lože. 

V rámci obnovení povrchů budou, zhotovitelem stavby, neprodleně přizpůsobeny, obnovené 
úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství inženýrských sítí a objektů majících vazbu na terén 
nebo zpevněné plochy (poklopy, mříže, povrchové znaky apod.). Obnovené úrovni povrchu budou 
přizpůsobeny i obrubníky a přídlažby z betonových dlaždic. 

Respektováno a v případě narušení obnoveno stávající vodorovné dopravní značení podle 
příslušné technologie. 

 
Konečná úprava povrchu vozovky 

Konečná úprava v úrovni krytu vozovky bude v rozsahu s přesahem 0,5m na každou stranu 
od hrany rýhy. Napojení nových asfaltových vrstev bude provedeno stupňovitě, s odskoky 
jednotlivých asfaltových vrstev. 

Mezi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení, které lze prokázat zkouškou 
střihem podle ČSN 73 6121:2008. Mezi asfaltovými vrstvami jsou navrženy spojovací postřiky 
z modifik. kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytk. pojiva 0,30kg/m2. 

V místě napojení na stávající vozovku bude provedeno zařezání pracovních spár (podélných 
i příčných) a bude provedeno utěsnění spár. Bude vyfrézována nebo vyřezána komůrka 10/25mm a 
bude provedeno zalití komůrky pružnou zálivkovou hmotou. Po pokládce živičných vrstev budou 
ošetřeny pracovní spáry – prořezány a utěsněny asfaltovou zálivkou. 

Všechny plochy mezi konstrukcí vozovky a přilehlými konstrukcemi (např. jednořádek 
z bet.dlaždic, poklopy) budou utěsněny asfaltovou cementovou maltou nebo páskou z 
(modifikované) zálivkové hmoty. 

 
Navržená konstrukce asfaltové vozovky (odvozena z Katalogu vozovek TP 170 dodatek): 
- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+   40 mm  ČSN EN 13108-1:2008 
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,3 kg/m2   
 PS-C ČSN 73 6129:2016 
- Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+   60 mm  ČSN EN 13108-1:2008 
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,3 kg/m2   
 PS-C ČSN 73 6129:2016 
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+   90 mm  ČSN EN 13108-1:2008 
- Štěrkodrť 0-32 ŠDA 200 mm  ČSN 73 6126-1:2006 
- Štěrkodrť 0-32                                              ŠD               150 mm                  ČSN 73 6126-1-2006 
Celkem  540 mm 
 

Min. požadovaná hodnota Edef.2 na pláni je 80 MPa. 
Min. požadovaná hodnota Edef.2 na horní vrstvě štěrkodrti je 110 MPa. 
Moduly přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou (SZZ), ČSN 72 1006, ČSN 73 
6190. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti nesmí být nižší o více něž 10% od 
předepsané hodnoty. Poměr Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,3. 
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Požadavky na zásypy a zásypový materiál, kontrolní a přejímací zkoušky 
• Materiál pro zásypy ve vozovce bude dovezen ze vzdálenosti do 35 km. 

 
Požadavky na zásypy v prostoru zpevněných ploch - VOZOVKA 

• ŠD fr. 0-63 (rýha šířky 1,2m) 
• Zóna zásypu – vozovka 

o kvalita hutnění   Id=0,75, D=97% PS 
o konečná hodnota   Edef,2 = 60 MPa, Edef,2/Edef,1<2,6 

• Aktivní zóna – vozovka 
o kvalita hutnění   Id=0,85, D=100% PS 
o konečná hodnota   Edef,2 = 80 MPa, Edef,2/Edef,1<2,3 

 
 

Vytyčení stavebního objektu  
Prostorové vytýčení trasy je zřejmé ze situace stavby. Trasa kanalizace je určena revizními 

šachticemi v souřadnicích JTSK. Výškové řešení je zřejmé z podélného profilu.  Po ukončení 
stavebních prací bude provedeno zaměření skutečného stavu, včetně místopisu jednotlivých 
revizních šachet a kanalizačních přípojek.   

Výškový systém : Balt po vyrovnání   
Souřadnicový systém  : JTSK 
 
 

5.2.   Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o odbornou činnost na zařízení ve správě KVAK a.s., 
bude vlastní odstavení kanalizace a přepojování kanalizačních přípojek, prováděno jen pracovníky 
KVAK a.s. nebo jejich smluvním partnerem, ale vždy při řádném ohlášení zahájení prací. 

  
 
5.3.   Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Kanalizace bude nadále odvádět dešťové  
vody. Stavba se nedotýká způsobu likvidace odpadních vod. Při provádění prací je nutno zajistit 
bezpečnost zhotovitelem (dodavatelem) dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a ve smyslu 
vyhlášky ČBÚ č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, 
nařízení vlády č.170/1997 Sb. (požadavky na strojní vybavení), nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky práci nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

 
6.     VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady z realizované stavby se budou 
sestávat především z kamení z výkopových prací, z betonu z vybouraného potrubí, asfaltu z povrchu 
komunikaci. Vzniklé odpady (beton, cihly, asfalt, kameny, zemina) budou uloženy na recyklační 
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skládce vzdálené do 10km od místa stavby jako materiály určené k recyklaci. Dodavatel doloží 
doklady prokazující řádnou likvidaci odpadů na skládce. Podle vyhlášky MŽP č. /2001 Sb., kterou 
se stanovuje Katalog odpadů, jsou odpady vzniklé při prováděni této stavby zařazeny do 
následujících kategorii: 
 
Odpady vznikající při výstavbě 

Kód, název, kategorie odpadů dle Katalogu odpadů (vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) vznikajících při výstavbě jsou uvedeny v následující tabulce. Vzniklé odpady 
budou odstraňovány nebo využívány skládkováním (1), recyklací či regenerací či jiným druhotným 
využitím (2), spalováním (3) nebo kompostováním (4). 

 
 
 
 
 
 

 

Odpady budou shromažďovány u rodinného domu pouze krátkodobě před jejich odvozem a 
dalším nakládáním. Odpady budou předány na místa k tomu určená k využití nebo odstranění 
v souladu s platnou legislativou. Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 
předpisy. 

 

7.     ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Dodavatel je povinen se při výstavbě řídit platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy. 
Při realizaci stavby platí všeobecně platná nařízeni ČSN, ON, TNV, dále pak BOZP podle vyhlášky 
č. 309/2006 Sb. a vyhlášky 591/2006 Sb. Pracovníci provádějící stavební práce musí být 
prokazatelně seznámeni s podmínkami pro práce v ochranných pásmech inženýrských sítí a s 
BOZP. 

Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zajistí na své náklady vypracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s právními předpisy tak, aby vyhovoval 
podmínkám §15zákona č. 309/2006 Sb. a musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby. Jedná se zejména o práce v ochranných pásmech 
nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikaci, při práci v dosahu strojů a zařízení (bagry, 
nakladače, jeřáby) a práce ve výkopech. 

Kód 
odpadu 

Kat. Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 2,3 
15 01 02 O Plastové obaly 2 
15 01 03 O Dřevěné obaly 2 
15 01 04 O Kovové obaly 2 
17 01 01 O Beton 1,2 
10 07 01 O Struska 2 
17 02 03 O Plasty 2 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 1,2 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1,2 
17 04 05 O Železo a ocel 2 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 1,2,3 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 1,2 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 
170902 a 170903 

1,2 
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Zhotovitel stavby musí zajistit, aby práce prováděné v rámci realizace stavby odpovídaly 
požadavkům na organizaci práce a pracovní postupy byly zpracovaný v souladu s požadavky 
zákona 309/2006 dle § 15. 

Při realizaci stavby musí byt dodrženy následující vyhlášky: 
- Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška ČBUP a ČBU č. 324/1990 Sb. ve znění 
souvisejících vyhlášek. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při prací na staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Pro realizaci budou vybraným dodavatelem zpracovány technologické postupy, ve kterých 
budou uvedena technická a bezpečnostní kritéria, stanovená bezpečnostní opatření a stanoveny 
osobní ochranné pracovní prostředky potřebné při vybrané technologii provádění. Všichni 
zaměstnanci a pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy seznámeni. 

Na staveništi musí být udržována čistota a pořádek. Pracovníci musí při práci používat 
předepsané ochranné pomůcky a svou činností nesmí ohrožovat sebe ani své spolupracovníky. 
Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních pracích, tak při budoucím užívání objektu 
musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zákonná ustanoveni 
(vyhlášky) a příslušné ČSN. Za jejich dodržování odpovídá zhotovitel resp. uživatel (provozovatel). 

Jedná se především o tyto předpisy: 
- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů) 
- vyhláška ČUBP a ČBU č.48/ 1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích ve znění vyhlášky 207/1991 Sb., vyhlášky č. 192/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb. 
Zejména je nutno dbát na to aby: 
- na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám (staveniště provizorně oplotit), 
- práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni (i hosté) předepsanými 
ochrannými pomůckami, 
- byly dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem, s dopravními prostředky a 
stavebními stroji, 
- před zahájením prací musí být vytýčena a viditelně označena všechna podzemní vedeni a učiněna 
opatření k ochraně nadzemních vedeni, 
- skladovaný materiál musí být zajištěn proti uvolnění, 

Pracovníci provádějící stavební práce musí být prokazatelně poučeni s podmínkami pro 
práce v ochranných pásmech inženýrských sítí a s BOZP. 

Při provádění napojení na stávající potrubí HOBAS DN600mm nutno dodržet zajištění 
bezpečnosti práce ve vodohospodářských zařízeních dle Sborníku SOVAK Vybrané předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích Oddíl A Kanalizace. 
Důraz je kladen na řádné zabezpečeni pracovního místa, řádné odvětrání, zjištění nezávadnosti 
prostředí (výskyt plynů), jištění při sestupu a výstupu z montážní jámy. 

O zahájení a ukončení prací bude písemně informován vlastník kanalizace a provozovatel 
kanalizace. 

 
8.     POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

U kanalizačních stavebních objektů není nutné řešit požární bezpečnost vzhledem k uložení 
pod terénem a s ohledem na přepravované medium - což je dešťová voda. 

Prováděné práce jsou z požárního hlediska bez požárního rizika. Po dokončení realizace 
akce nevzniká potřeba zajištění požární ochrany. 
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9.     ZÁVĚR  

Stavba bude realizována po etapách.. Před započetím prací je nutno provést ručně 
kopanou sondu v místě předpokládaného křížení stávající kanalizace KAM DN 600mm, kterou 
bude ověřena hloubka jejího uložení a upřesněno její křížení s nově položeným potrubím  
PVC KG, DN 200mm. Dále je nutné, aby všichni majitelé všech podzemních vedení vytýčili svá 
podzemní vedení přímo v terénu. 

 Při výstavbě je nutno dodržovat běžné podmínky bezpečnosti práce na stavbě a podmínky 
bezpečnosti práce a pohybu v areálu staveniště.  

Výstavba bude probíhat zásadně proti spádu stoky, tedy od nejnižšího místa. 

 


