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Kanalizace (KVaK s.r.o.)

udržovací práce

11/2018

V.O.

zaměřený průběh metalického kabele (CETIN a.s.)

podzemní vedení NN do 1 kW (ČEZ Distribice a.s.)

podzemní vedení VN do 35 kW (ČEZ Distribuce a.s.)

vedení veřejného osvětlení (TS Krnov s.r.o.)

podzemní vedení CZT (Veolia Energie ČR a.s.)

NTL plynovod (GasNet s.r.o.)
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přeložena dlažba chodníku
viz skladba T1 (cca 75,6 m2)

přeložena dlažba zpev. plochy
v š.2,0m  (cca 12,8 m2)
-viz skladba T1

2

stávající zpevněné plochy - zámková beton.dlažba, 
                                            lemována beton - obrubníky 

Legenda:

2´

Hranice pozemků dle KN (k.ú. Krnov-Horní Předměstí)

Obrys dotčené budovy Městské knihovny
  Soukenická 29, Krnov  (parc.č. 297)

úprava chodníku u přechodu
dle vyhl.398/2009 Sb.

1

stávající oplocení včetně vjezd. brány

- u stáv. dešť. svodů budou vyčištěny lapače splavenin,
 osadit nové litinové lapače splavenin,
- do výkopu se uloží drenážní potrubí ( viz dílčí řezy) vč. RŠd
 a vyspádují se k napojení na stávající dešť. kanalizaci,
- v nutném rozsahu se provede oprava omítky soklu 
 a nový fasádní nátěr ve stejném odstínu jako původní,
- s ohledem na výstkyt podzemních vedení podél objektu budou prováděny 
 zemní práce převážně ručně, nutno dodržet podmínky stanovené
 správci IS pro  činnost v jejich ochranném pásmu

1´

nopová folie (viz dílčí řezy) 

odkop zeminy podél obvod. zdiva
(cca 1,0m )

přeložena dlažba chodníku  - viz skladba T1
 (cca 5% dodávka nové dlažby + nový podklad. vrstvy)
z ul. Opavská, Soukenická - cca 75,6 m2
ze zahrady v páse 2,0m  - cca 12,8 m2

Městská knihovna Krnov 
- sanace části základového zdiva 

Ing. Fišarová Jana

DATUM:

MĚŘÍTKO:

drenážní potrubí DN100 (viz dílčí řezy), 
včetně kontrolních šachet Ršd (4ks) 

1:200  03Koordinační situace - návrh sanace 

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ
A  DODRŽET STANOVENÉ PODMÍNKY PRO PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU  IS
STANOVENÉ JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ (viz dokladová část)

- beton. obrubníky zachovat
- u přechodu bude položena reliéfní dlažba
 dle vyhl. 398/2009 Sb.

stávající vedení IS

ČÍSLO VÝKRESU:

STUPEŇ PD:

OBSAH:

NÁZEV:

INVESTOR

VYPRACOVALA:
794 01 Krnov 

IČO : 451 743 77

Ing. Jana Fišarová
Albrechtická 1796/194

Město Krnov, IČ 00296139
Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov

POZNÁMKY:

čistící zóna
-demont.+zpětná mont.

nepodsklepeno

doplnit okap. chodník
-beton dlažba tl.50mm
+kladecí vrstva (4/8) - 40mm
+podklad.vrstva ŠD(0/32)-150mm


