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Úvod 
Projektová dokumentace řeší úpravy ve stávající kotelně v objektu zimního stadionu 

v Krnově.   
V kotelně jsou osazeny tři kotle Protherm - Grizzly KLO EKO, každý o tepelném 

výkonu 65 kW, které byly instalovány v roce 2007/2008. Stávající tepelný výkon kotelny je 
195 kW.  Plynová kotelna je umístěna v 1.NP v samostatné místnosti. Tato kotelna vytápí 
jižní tribunu, provozní objekt a dva vedlejší objekty z UNIMO buněk. Dále připravuje teplou 
vodu pro rolbu a pro sociální zařízení. 

V současné době probíhají stavební práce na severní tribuně, která bude na kotelnu 
připojena a současně investor rozhodl o ponechání dvou stávajících objektů UNIMO buněk 
v blízkosti ZS, které původně měly být zrušeny a demontovány. 

 
Tímto dochází k navýšení potřeby tepla. Navrhuje se úprava kotelny – přidání 

jednoho plynového kotle o tepelném výkonu 122 kW, který bude provozován samostatně, 
jako provozní soubor stávající kotelny. 

 
Jedná se o kotelnu III. kategorie dle ČSN 070703 – Plynové kotelny. Pro provoz 

kotelny platí vyhláška 91/1993. Podle zákona 201/2012 o ochraně ovzduší se bude jednat o 
dva zdroje do 300 kW. 
 

Potřeba tepla na vytápění a ohřev TUV 
 
Prostor haly – nevytápěný  
 
Vytápění 
Prostor šaten - severní tribuny        35,0 kW 
Prostor šaten - jižní tribuny        38,0 kW 
Provozní budova (technické zázemí, šatny, restaurace)    12,0 kW 
UNIMO buňky  - 2 podlažní objekt       24,0 kW 
UNIMO buňky  - 1 podlažní objekt       12,0 kW 
 
Vytápění celkem                  121,0 kW 
 
 
VZT – větrání šaten  
Severní tribuny          22,4 kW 
Jižní tribuny          35,7 kW 
Stávající část budovy (technické zázemí, šatny, restaurace)      0 kW 
 
VZT celkem                               58,1 kW 
        
 
Potřeba tepla na ohřev TUV 
Byly prověřeny původně navržené bilance, dle aktuálních informací od obsluhy a potřeby 
tepla se stanoví takto: 
Potřeba TUV pro rolbu - maximální ohřev 2 x 800 l/hod    90,0 kW 
Potřeba TUV pro okruh sprch  - 1 000 l/hod                50,0 kW 
Potřeba TUV pro okruh umývadel – maximální ohřev                                           10,0  kW 
 



Zimní stadion v Krnově 
Navýšení výkonu stávající kotelny 
Projektová dokumentace pro provádění stavby 
01.2  Vytápění - kotelna                                             Technická zpráva 
 
 
 

arch. č.: 19-020-5 / 01.2-01 3 /11 

Potřeby tepla pro ohřev TUV                                                                               150,0 kW 
 
Potřeba tepla na ohřev TUV a VZT celkem               208,1 kW 
 
 
Zdroj tepla 
 
Stávající stav 
 

Plynová kotelna je umístěna v 1.NP v samostatné místnosti. Plynová kotelna o 
celkovém tepelném výkonu 195 kW. Jedná se o kotelnu III. kategorie dle ČSN 070703 – 
Plynové kotelny. Pro provoz kotelny platí vyhláška 91/1993. Podle zákona 201/2012 o 
ochraně ovzduší se jedná o stávající zdroj do 300 kW.   
  

V kotelně jsou osazeny tři stávající plynové kotle  Protherm KLO EKO o celkovém 
tepelném výkonu 195 kW.   

Dále jsou instalovány zásobníky pro přípravu TUV. 
- zásobník Buderus - Logalux SU 1000 o objemu 1 000 l pro potřeby rolby 
- zásobník Buderus - Logalux SU 1000 o objemu 1 000 l pro potřebu TUV v okruhu sprch  
- zásobník Buderus - Logalux SU 200 o objemu 200 l pro potřebu TUV v okruhy s umývadly 
 

Výstup ze všech tří kotlů je napojen společnou větví a zaústěn do hydraulického 
vyrovnávače dynamických tlaků – výrobce ETL – typ III pro průtoky 12 m3/hod. Za 
anuloidem jsou napojeny topné větve -  hlavní topná větev pro kombirozdělovače jižní 
tribuny, kombirozdělovač provozního objektu a kombirozdělovač pro severní tribunu a 
ohřevu TUV.  

Z kombirozdělovače provozního objektu jsou napojeny i dvě přípojky tepla pro 
vedlejší objekty - UNIMO buňky. 

Zabezpečení otopného systému je expanzní nádobou o objemu 800 l. Maximální 
přetlak v otopné soustavě je 300 kPa.  
 
 
Nový stav 
 

Stávající plynové kotle s atmosférickými hořáky o celkovém tepelném výkonu       
195 kW budou ponechány. Otopný systém bude provozován v teplotním spádu 80/60°C 
s neregulovaným výstupem a bude zásobovat teplem okruhy ohřevu TUV a VZT. Expanzní 
nádoba, anuloid, napojení na dopouštěcí vodu bude zachováno stávající. Výstup ze 
stávajících kotlů bude provozován, jako neregulovaný o teplotě 80/60C. Bude ohřívat TUV 
pro sociální zařízení a ohřev vody pro rolbu.  

Aby toto šlo provozovat, provede se úprava a přepojení jedné stávající větve pro 
VZT – jižní tribuny na velký kombirozdělovač pozice 2, z kterého je napojena větev pro VZT 
severní tribuny a ohřev TUV. 

 
V okruhu ohřevu TUV u zásobníku pro rolbu a pro ohřev TUV ke sprchám je 

navržena výměna původních oběhových čerpadel za nová výkonnější s regulací otáček. 
U rolby běžně dochází k navýšení množství odebírané vody za hodinu o 100%, 

oproti původně počítaným bilancím.  
U ohřívače TUV je nyní osazeno oběhové čerpadlo s malým výkonem a toto je 

v rozporu s původně navrženým oběhovým čerpadlem.    
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 Nově se osadí plynový stacionární kotel kondenzační s nerezovým výměníkem a  
tepelným výkonem 24,8 - 122 kW. Výstup z kotle bude ekvitermně regulován a maximální 
teplota na výstupu je navržena 70°C a teplota zpátečky 50°C. Tento kotel bude topit jen na 
okruhy vytápění otopnými tělesy.  

Teplotní spády otopných větví pro severní a jižní tribuny byl navržen v minulých 
stupních projektové dokumentace dle požadavku investora 55/45°C.  

Navrhuje se nový topný okruh pro Unimo buňky, který bude napojený z nového 
kombirozdělovače.  

 
Navrhový teplotní spád tohoto topného okruhu     70/50°C  
 
Průtok topným okruhem      5,25 m3/hod 
 
Pro zabezpečení systému bude osazena nová expanzní nádoba tlaková s 

membránou o objemu 140 l a u kotle pojistný ventil. 
Minimální tlak v otopném systému          1,1 bar 
Maximální tlak v otopném systému        2,5 bar 
Otvírací přetlak pojistných ventilů      3,0 bar 
Otopný systém, jak stávající, tak nový musí být provozován ve stejném tlaku. 
 
Doplňování otopného systému bude probíhat automaticky při poklesu tlaku v otopném 

systému přes úpravnu vody, která byla navržena specializovanou firmou dle složení pitné 
vody v místě odběru. 

Kondenzát vznikající při provozu bude sveden před neutralizační box hadicí do stávající  
kanalizační vpusti. Kanalizační vpust pročistit. 

Výstup z kotle bude osazen oběhovým čerpadlem veden do hydraulického 
vyrovnávače dynamických tlaků – pro průtok 6,0 m3/hod. Za HDVT se napojí výstup do 
stávajícího rozvodu vytápění k rozdělovačům pozice ve výkrese č. 8 a 9. V místě připojení 
se osadí uzavírací armatury, aby v případě nutnosti bylo možno přepojit na původní systém 
vytápění.   

Provede se úprava a přepojení jedné stávající větve pro otopná tělesa severní 
tribuny na kombirozdělovač pozice 8. Je navržena výměna kombirozdělovače pozice č.8, 
jelikož nesouhlasí výstupní dimenze potrubí.  

 
Odvod spalin u nového kondenzačního kotle bude vyveden koaxiálním potrubím 

průměru 110/160 mm kolmo nad střechu objektu. Je navržen systém odvodu spalin C33, 
tzn, že plynový kotel bude nezávislý na vnitřním prostředí. Možnost použití tohoto odtahu 
spalin byla projednána s technickým zástupcem prodejce kotlů. 

U kotle se osadí revizní tvarovka s jímkou pro odběr vzorků. Nad střechou bude 
odvod spalin osazen ukončovací střešní hlavicí. Celková délka je cca 4,0 m – přesně 
vyměřit před montáží. Je nutno použít certifikovaný systém odtahu spalin. 

 
Po dokončení prací bude celkový jmenovitý tepelný výkon kotelny 195 + 122 kW. 

Jedná se o kotelnu III. kategorie dle ČSN 070703 – Plynové kotelny. Pro provoz kotelny 
platí vyhláška 91/1993.  
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Vzhledem k tomu, že oba otopné systémy budou používány nezávisle na sobě 
tepelný výkon se nesčítá a podle zákona 86/2002 o ochraně ovzduší se jedná o malý zdroj 
znečištění.   

 

Doplňování vody do otopného sytému 
 
Pro splnění požadavků výrobce kotle na kvalitu vody pro uvedené kondenzační 

kotle je nutno doplňovanou vodu upravovat. Zdrojem surové vody bude pitný řád s tvrdostí 
cca 5,5 °dH až 8 °dH. Dle dostupných aktuálních požadavků na kvalitu vody je nutné 
dodržet především maximální hodnota pH kotelní vody 8,5 a proto není možné surovou 
vodu upravit pomocí změkčovacího filtru, ale je nutno surovou vodu demineralizovat.   
Výrobce kotle požaduje, aby tvrdost upravené vody neklesla pod 0,5°dH. Pro dodržení výše 
uvedených požadavků je nutno surovou vodu částečně demineralizovat na zbytkovou 
hodnotu tvrdosti cca 1°dH. Úprava vody pouze odsolením je ale problematická po ostatní 
zbývající systém, protože demineralizovaná voda je agresivní, proto je nutno použít 
čerpadlo s proporcionálním, pomocí kterého bude dávkován speciální inhibitor koroze, který 
na površích z oceli, hliníku a jeho slitin, mědi a její slitin vytvoří ochrannou vrstvu. 
Pro demineralizaci vody je navržen odsolovací filtr, přes který se systém prvotně napustí. 
Regenerace vyčerpaných filtrů provádí odborná externí firma výměnným způsobem kus za 
kus. Aby bylo možno stanovit vyčerpání kapacity odsolovacího filtru (vodivost 10 μS/cm) 
bude dodán digitální měřič vodivosti, který se nainstaluje do potrubí za odsolovací filtr. 
Nabízená velikost odsolovacího filtru V-835 bude schopna při tvrdosti surové vody cca       
8 °dH upravit max. cca 1,5 m3 vody. Odsolovací filtr se regeneruje odbornou externí firmou 
výměnným způsobem. Pro aplikaci inhibitoru koroze je navrženo automatické dávkovací 
čerpadlo s proporcionálním dávkováním od impulsního vodoměru. Dávkovací čerpadlo 
bude nainstalováno za odsolovacím filtrem a měřičem vodivosti s tím, že dávkování bude 
probíhat do studené doplňovací vody v závislosti na jejím průtoku. Velikost dávky inhibitoru 
je 5 kg na 1 m3 vody. 
Nejprve bude nutné starý systém řádně vyčistit a propláchnout! Protože bude-li v systému 
probíhat nějaká stávající koroze, pak inhibitor začne nejprve uvolňovat stávající korozi ze 
systémů, aby mohl následně provést pasivaci rozvodů. Proto bude nutné buď korozi 
vyfiltrovat, nebo systém vypustit a následně napustit (toto bude nutné opakovat dokud 
nebude voda zbavena koroze). Při plnění a doplňování systému nesmí být překročen 
průtok 0,8 m3/hod a maximální tlak surové vody může být 6 bar. 
 
Úpravna vody musí být zprovozněna a uvedena do provozu specializovaným technikem 
dodavatele technologie úpravny.  
 
  
Kotelna bude vybavena centrálním MaR, který bude zajišťovat: 
Zachovat stávající  MaR  
Zajistit ovládání stávajících čerpadel na rozvodu pro VZT a ohřev TUV 
Prověřit ovládání bezpečnostního ventilu plynu 
Prověřit přednostní ohřev teplé vody pro rolbu a  pro sprchy 
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Nově řídit 
Řízení nového kotle, nového kotlového oběhového čerpadla 
Monitorovaní uzavřeného stavu větrací klapky ovládané systémem EPS 
Řízení oběhových čerpadel topných okruhů, které budou napojeny na nový kotel 
Řízení jednotlivých topných okruhů vytápění šaten, restaurace, jižní tribuny a severní 
tribuny – všechny okruhy již jsou stávající (2 okruhy stěhujeme) 
Řízení nového topného okruhu pro objekty Unimo buněk 
Osadit nové venkovní čidlo na severní fasádě 
Dopouštění vody z nové úpravny 
Hlídání havarijních stavů - signalizace 

Rozvod plynu 

Rozvod plynu pro kotelnu je stávající a budou ponechány v celém rozsahu. Před 
kotelnou je osazen uzávěr kotelny DN 50 a  dle požadavku ČSN 070703 Plynové kotelny je 
osazen i bezpečnostní ventil řízený MaR. V kotelně jsou instalována čidla. 

Nový rozvod plynu pro nový kotel bude napojena na stávající akumulační potrubí plynu 
nad plynovými kotli. Na připojení plynu se osadí uzavírací armatury, ventil pro odběr 
vzorků, odvzdušňovací ventil a manometr. Odvzdušňovací potrubí bude napojeno na 
stávající odvzdušňovací plynové potrubí. 

Po provedení montážních prací se provede tlaková zkouška a revize plynových 
zařízení. 
 
Bilance potřeby zemního plynu: 
 
Potřeba plynu pro tři stávající plynové kotle    3 x 7,7 = 23,1 m3/hod 
Potřeba plynu pro stávající odvlhčovací jednotku                    7,6 m3/hod 
Potřeba plynu pro nový  plynový kotel          13,5 m3/hod 
 
Maximální hodinová potřeba plynu          44,2 m3/hod 
   
 

Tímto návrhem dochází ke zvýšení potřeby zemního plynu a investor požádá  
dodavatele plynu o navýšení odběru a změnu smlouvy.  
 
 
Větrání kotelny 
 

Větrání kotelny bude zajišťovat 0,5 násobnou výměnu vzduchu v prostoru a přívod 
spalovacího vzduchu pro tři kotle s atmosférickými hořáky.  

Nově navržený kotel je nezávislý na vnitřním prostoru, odtah spalin a přívod 
spalovacího vzduchu bude probíhat z venkovního prostoru.  

Nově navržené větrání kotelny je navrženo přirozené a bude nezávislé na všech 
provozních stavech. 
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Je navrženo větrání – přívod větracího vzduchu přes obvodovou zeď a odvod větracího 
vzduchu je navržen přes střechu kotelny. 
Plocha kotelny je 56,0 m2 , objem prostoru je 224 m3. 
Množství vzduchu pro větrání při 0,5 násobné výměně 112 m3/hod. 
Množství vzduchu pro spalování (pro kotle s atmosférickým hořákem) – 195 kW -              
485 m3/hod.  
Celkem množství vzduchu na přívodu – 597 m3/hod.  
Celkem množství vzduchu na odvodu – 112 m3/hod.  

 
Kotelna bude větrána přirozeným způsobem. 
 
 Pro větrání kotelny je požadované množství vzduchu Qv = 600 m3/h. Toto je pro 
větrání i pro spalování plynu. Přívod vzduchu bude prostupem v obvodové stěně, ve které 
bude osazena požární větrací mřížka ovládaná servopohonem od EPS, napájení je 24V. 
Prostup bude 800x630, toto je dle manuálu pro osazení těchto mřížek. Z venkovní strany 
bude osazena protipožární žaluzie, z vnitřní strany bude servisní přístup k této požární 
mřížce. Uzavírání klapky bude provedeno systém EPS, systém MaR bude monitorovat její 
polohu. V požární klapce musí být osazeno čidlo teploty, které bude hlídat teplotu 
z venkovní strany.  
 Odvod větracího vzduchu bude přes prostup ve střeše, ve kterém bude umístěno 
VZT potrubí d250mm, které bude nad střechou upraveno proti zatékání dešťové vody.   

Odvod větracího vzduchu je navržen přes střechu VZT spiro potrubím průměru 
d250mm. Potrubí bude ukončeno cca 300 mm pod střechou. Nad střechou budou potrubí 
vyvedena cca 700 mm nad střechu a tam otočena o 135°. Na konci budou potrubí opatřena 
svařovaným sítem s oky cca 15x15 mm. 
 
 
Potrubí 
 

Nové rozvody v kotelně jsou navrženy z trubek měděných lisovaných. Celá instalace 
rozvodu bude provedena podle platných norem a technických předpisů pro provádění 
rozvodů ústředního vytápění z trubek měděných.  

Vodorovné rozvody budou rozvedeny pod stropem 1.NP a podél obvodové zdi 
kotelny a budou uloženy ve spádu 3 ‰ pomocí typizovaných stropních závěsů. Na 
nejvyšších místech bude instalováno odvzdušnění a na nejnižších místech odvodnění. 
Potrubí v místnosti kotelny vést tak, aby byla zajištěna min. podchodná výška 2,1 m. 
Části tepelných soustav, s výjimkou částí, které přímo dodávají teplo do pobytového či 
pracovního prostoru, se musí opatřit tepelnými izolacemi. Tepelná izolace slouží: 
- ke snížení tepelných ztrát; 
- k omezení chladnutí teplonosné látky; 
- ke snížení povrchové teploty částí z hlediska požadavků ochrany zdraví a bezpečnosti 
práce, požadavků na prostředí a z hlediska požární bezpečnosti při prostupu konstrukcemi. 
Ve vlhkém prostředí je navíc nutné chránit izolaci proti vlhkosti. 
Rozvody topné vody budou opatřeny teplenou izolací z minerální vlny a povrchovou 
úpravou Al folií. Tloušťka izolace bude dle požadavků vyhl. 193/2007 Sb.  
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Zkoušky systému vytápění 
 

Po provedení montážních prací budou provedeny revize rozvodu plynu, elektrických 
zařízení a odtahu spalin.  
 Dále budou provedeny zkoušky otopného systému.  

Protokoly o provedení revizí a zkouškách budou předány investorovi. 
 

Zkoušky topného systému dle ČSN 060310: 
Zkoušky je nutno provádět dle ČSN 060310  oddíl 8. a pokynů výrobců zařízení. 
Účel zkoušek: 
Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před 
vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí 
se provádí při demontovaných škrtících clonách, vodoměrech, měřičích spotřebovaného 
tepla a dalších zařízeních, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich 
poškození. Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech 
se doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se 
provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech 
(vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně 
čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést 
nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou 
podle normy ČSN 077401 nebo ČSN 383350.  Vyčištění a propláchnutí soustavy je 
součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 
 
Druhy zkoušek ústředního vytápění: 
- zkouška těsnosti 
- zkoušky provozní 
 
Zkouška těsnosti: 
Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytí kanálů a prováděním nátěrů a 
izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v 
projektu pro danou část zařízení. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé 
zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí 
projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých 
se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při 
této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. 
Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní 
dokumentaci výrobku. Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrovatelných místech se 
zkouší tak, že po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se 
nárazově sníží na atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne 
zkoušená část potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti. Přetlak se 
udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této 
prohlídce neobjeví netěsnosti. Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se 
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odstranit a tlaková zkouška se opakuje. Horizontální otopné soustavy se zkouší před 
montáží příček daného podlaží. Po skončení montáže ústředního vytápění v celém objektu 
se provede ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v 
předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení. Zkušební přetlak se volí pro 
ocelová potrubí 0,9 MPa, pro jiná potrubí jej určí dodavatel potrubí. Voda ke zkoušce 
těsnosti nesmí být teplejší než 50°C. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a 
musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. 
 
Provozní zkoušky se dělí na zkoušky: 
- dilatační 
- topné 
 
Dilatační zkouška  
Se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této 
zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-
li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po 
provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek 
zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se 
provádí za účasti zástupce investora.  
Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem stavby a 
uživatelem, technickým dozorem a investorem. 
 
Topná zkouška:  
Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištěním funkce, nastavení a seřízení zařízení.  
Kontroluje se zejména: 
a) správná funkce armatur, 
b) rovnoměrné ohřívání otopných těles, podlah 
c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků 
atd.) 
d) správná funkce regulačních a měřících zařízení, 
e) správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových 
signalizací 
f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla, 
g) nejvyšší výkon zdrojů tepla, 
h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru vody podle 
projektu (odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů), 
i) dosažení projektované účinnosti  
Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a 
bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže: 
a) zařízení splňuje požadavky této normy, 
b) zařízení splňuje požadavky ČSN 060830, 
c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu 
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d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace a při nepřetržitém vytápění je 
docíleno ve vytápěných místnostech přípustné odchylky 1,5 K od výpočtové hodnoty 
uvedené v projektu 
e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a 
regulační schopnost byla ověřena před tím samostatnou zkouškou při simulování všech 
možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných 
měsících při vyšších venkovních teplotách. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je 
regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. 
U soustavy nad 100 kW se topná zkouška provádí v topné sezóně. Minimální trvání 
zkoušky je 72 hodin. Zkouška se pokládá za úspěšnou u soustav s nuceným oběhem při 
rovnoměrném prohřívání všech otopných těles a u soustav s přirozeným oběhem musí být 
dosaženo jejich funkce již při teplotě otopné vody 40°C. 
V případě, že zdroj tepla zásobuje více objektů, doporučuje se po napojení posledního 
objektu provést ještě jednu zkoušku v rozsahu topné zkoušky celé soustavy (zdroj, rozvody, 
otopné soustavy jednotlivých objektů) soubor staveb. 
 

Po provedení revizí a zkoušek bude oprávněným servisním technikem provedeno 
uvedení kotle do provozu, které obsahuje: 

• Posouzení místnosti, kde je spotřebič instalován Kontrola elektrického připojení 
• Kontrola těsnosti připojení na rozvod plynu 
• Kontrola těsnosti všech plynových dílů v kotli 
• Seřízení a nastavení spotřebiče na potřebný výkon 
• Zkouška bezpečnostních prvků 
• Vyplnění a potvrzení záručního listu 
• Předání uvedeného spotřebiče provozovateli a obsluze kotelny 

 Při spouštění plynového kotle je nutná součinnost s profesí MaR. 

 

Závěr 

Montážní práce může provádět pouze firma s odbornou způsobilostí. Při montáži je 
nutno postupovat opatrně a dodržet veškeré ustanovení ČSN a veškerá pravidla BOZ. Po 
provedení montážních prací se provedou tlakové zkoušky potrubí dle výše uvedené ČSN.     
O provedených zkouškách s kladnými výsledky se vyhotoví záznamy.  

  Uvedení úpravny vody provozu musí být provedena oprávněným servisním 
technikem! 

 Plynový kotel bude zprovozněn a uveden do provozu servisním technikem! 
 

Povinnosti investora při provozu kotelny III. kategorie dle ČSN 07 0703: 
Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu. 
Zajistí odborně způsobilou obsluhu plynové kotelny dle vyhlášky 91/1993. 



Zimní stadion v Krnově 
Navýšení výkonu stávající kotelny 
Projektová dokumentace pro provádění stavby 
01.2  Vytápění - kotelna                                             Technická zpráva 
 
 
 

arch. č.: 19-020-5 / 01.2-01 11 /11 

Pro kotelnu bude proveden „Provozní řád“, který bude umístěn v kotelně. 
Zajistit pravidelné kontroly a prohlídky zařízení kotelny – kotlů, odtahu spalin a 
plynoinstalace a detekčních systémů dle platné legislativy.  
Kotelnu vybavit  přenosným hasícím přístrojem CO2 
Kotelnu vybavit  pěnotvorným prostředkem nebo detektorem pro kontrolu těsnosti spojů 
Kotelnu vybavit detektorem na oxid uhelnatý a topný plyn – tento je součástí dodávky MaR 
a bude rovněž MaR vyhodnocován. 


