



Legenda

- navržený stav
- stromy navržené ke kácení 65 ks
- stromy ponechané (listnaté / jehličnaté)
- výmladky k odstranění po asanovaném stromu ... 1 ks
- odstranění pařezu - vyklučením 21 ks
- odstranění pařezu - odfrézováním 31 ks
- odstranění pařezu - odstranění včetně balu 13 ks
- skupiny keřů navržené k odstranění 91 m2
- skupiny keřů ponechané
- keř solitérní navržený k odstranění 1 ks
- hranice řešeného území



ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Ateliér zahradní architektury a krajinářství

ZODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL:	Ing. R. Pavlačka	STUPEŇ:	DPS
VYPRACOVAL:	Ing. R. Pavlačka, Ing. T. Hošek	ČÍSLO PD:	9/20
INVESTOR:	město Křmlov	DATUM:	08/2020
NÁZEV AKCE:	Rekonstrukce veřejného prostoru ulice Mikulášská a okolí, Křmlov - sadové úpravy	MĚŘÍTKO:	1:250
VÝKRES:	Plán asanační dřevin, část D		
		VÝKRES Č.	5.4