

---

**stavba „Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ náměstí Míru č. 151/13 na  
parcele č. 341 v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov“**

**dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele**

---

## **seznam příloh**

### **A průvodní zpráva**

### **B souhrnná technická zpráva**

### **C situační plány**

- C1 situační výkres širších vztahů
- C2 koordinační situační výkres
- C2.1 vytyčení stavby
- C2.2 situace zařízení staveniště
- C2.3 řezy zařízení staveniště

### **D dokumentace objektů**

- požárně-bezpečnostní řešení

#### **SO 01 stavební úpravy budovy ZUŠ**

architektonické a stavební řešení

- 01 technická zpráva
- 100 bourací práce 1.pp
- 101 bourací práce 1.np
- 102 bourací práce 2.np
- 103 bourací práce 3.np
- 104 bourací práce půda
- 105 bourací práce krov
- 106 půdorys 1.pp
- 107 půdorys 1.np
- 108 půdorys 2.np
- 109 půdorys 3.np
- 110 půdorys půdy
- 111 krovové konstrukce 3.np
- 112 krovové konstrukce půda
- 113 střecha
- 114 střecha detaily
- 115 řez A
- 116 řez B
- 117 řez výtahovou šachtou
- 118 řez D
- 119 strop nad 1.np
- 120 strop nad 2.np, stykování sítí
- 121 strop nad 3.np, detaily

- 122 rampa pro ztp
- 123 pohledy stávající
- 124 pohled uliční – severní
- 125 pohled západní
- 126 pohled jižní – ze dvora
- 127 pohled východní
- 128 zábradlí hlavního schodiště
- 129 ocelové schodiště na půdu
- 130 legenda místností, skladby podlah
- výpis dveří
- výpis oken
- výpis ocelových prvků
- výpis řeziva

elektroinstalace (seznam dokumentace ve složce)

MaR (seznam dokumentace ve složce)

prostorová akustika (seznam dokumentace ve složce)

slaboproudé rozvody (seznam dokumentace ve složce)

ústřední vytápění (seznam dokumentace ve složce)

vzduchotechnika (seznam dokumentace ve složce)

zdravotechnické instalace (seznam dokumentace ve složce)

## **SO 02 přístavba koncertního sálu**

architektonické a stavební řešení

- 02 technická zpráva
- 200 výkopy
- 201 základy
- 202 půdorys 1.np
- 203 střecha
- 204 střecha detaily
- 205 řez A
- 206 řez B
- 207 řezy C, E
- 208 konstrukce stropů
- 209 ocelová konstrukce stříšek
- 210 konstrukce podia
- 211 pohledy
- 212 legenda místností, skladby podlah
- výpis dveří, oken
- výpis ocelových prvků
- výpis řeziva

elektroinstalace (seznam dokumentace ve složce)

MaR (seznam dokumentace ve složce)

prostorová akustika (seznam dokumentace ve složce)

ústřední vytápění (seznam dokumentace ve složce)

vzduchotechnika (seznam dokumentace ve složce)

zdravotechnické instalace (seznam dokumentace ve složce)

## **SO 03 vsakování dešťových vod**

- 03-01 technická zpráva
- 03-02 situace kanalizace

- 03-03 podélný profil kanalizace, uložení potrubí
- 03-04 vsakovací nádrž
- 03-05 revizní šachta

#### **SO 04 zpevněné plochy a konečné terénní úpravy**

- 04 technická zpráva
- 400 situace
- 401 příčné řezy
- 402 oplocení
- 403 demolice

#### **E rozpočty**

- paré č. 1

#### **F výkazy výměr** (v elektronické podobě ve formátech \*.xlsx)

- SO 01
- SO 02
- SO 03
- SO 04

výkazy výměr z PD elektronicky zaměřené (v elektronické podobě ve formátech \*.pdf)

- SO 01 bourání
- SO 01 stavební práce
- SO 02 bourání
- SO 02 stavební práce
- SO 04 demolice
- SO 04 stavební práce

#### **G doklady** (v elektronické podobě ve formátech \*.pdf)

- CETIN (4.6.2018, 22.2.2019, 17.7.2015, 19.10.2017)
- ČEZ DISTRIBUCE (20.3.2019, 12.12.2017, podmínky pro provádění prací v OP podzemních vedení, 19.10.2017)
- KŘ policie MsK, dopravní inspektorát (11.3.2019, 4.9.2018)
- GridServices (4.3.2019, 3.11.2017)
- HZS MsK Bruntál (13.12.2017, 23.9.2019)
- KHS MsK (26.8.2019)
- MÚ Krnov, KOS (12.10.2015)
- MÚ Krnov, doprava (11.3.2019)
- MÚ Krnov, OŽP (21.3.2019)
- MÚ Krnov, správa majetku (9.4.2019)
- Technické služby Krnov (22.3.2019, 12.11.2014, 10.11.2017)
- KVAK Krnov (24.6.2015, 24.10.2014, 14.8.2015)
- Povodí Odry (22.11.2017)
- Veolia (18.3.2019)
- Stavební povolení (1.4.2020)