
B. Souhrnná technická zpráva 
 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby, dle které dopracuje realizační 
dokumentaci (dle soutěžních podmínek objednatele) a dále zajistí zpracování dílčích dílenských dokumentací. Budou 
předloženy technologické postupy k jednotlivým činnostem prováděným na stavbě. 
 
Výrobní dokumentace budou provedeny zhotovitelem a předloženy k odsouhlasení. 
 
V ROZPOČTU JE UŽITA SOUSTAVA RTS + R POLOŽKY. R POLOŽKY - POLOŽKY NOVĚ VYTVOŘENÉ 
JSOU NA PŘEDPOSLEDNÍ POZICI POLOŽKY OZNAČENY PÍSMENEM "Z". POLOŽKY S OZNAČENÍM "ZZ" 
NA POSLEDNÍCH DVOU POZICÍCH MAJÍ VYPUŠTĚNÝ OBCHODNÍ NÁZEV.  PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE JE JAKO JEDEN CELEK TVOŘENA SOUPISEM PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB, 
VÝKAZEM VÝMĚR, TEXTOVOU, GRAFICKOU A DOKLADOVOU ČÁSTÍ, TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI, 
KTERÉ SE VZÁJEMNĚ DOPLŇUJÍ. 
 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. Zadavatel stavby zajistí, před zahájením prací 
na staveništi, zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné 
uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
Před realizací stavby bude, v dostatečném předstihu, stavebníkem jmenován Koordinátor BOZP pro realizaci 
stavby a bude aktualizován plán BOZP dle požadavku zákona č. 309/2006 Sb. a bude zasláno oznámení na OIP 
o zahájení prací. 
 
Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví – práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, práce vykonávané v 
ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení – je potřeba zpracovat plán 
BOZP. 
 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb, 
Budou přijatá opatření pro práci v ochranných pásmech jednotlivých sítí. Před započetím zemních prací na 
bleskosvodu budou sítě vytýčeny. 
 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních 

prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 
Veškeré práce na stavbě musí být prováděny v souladu s příslušnými normami, předpisy a schválenými 
technologickými postupy. Především je nutno dbát ustanovení předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení na 
stavbách ( vyhlášky č. 28/1998 Sb. ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb. a č.207/1991 Sb. ), v oblasti způsobilosti 
pracovníků a jejich vybavení ( odborná a zdravotní způsobilost, proškolení), požadavky na staveniště ( ohrazení, 
oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky, manipulační šířky pro 
pěší, zajištění otvorů a  jam, použití žebříků, skladování materiálu apod.), dále to jsou požadavky na BOZP při 
provádění zemních prací ( práce v ochranném pásmu elektrických, plynových, telekomunikačních a dalších 
podpovrchových vedení, zajištění stability stěn, výkopů), betonářských prací, zednických prací, prací ve výškách a 
nad volnou hloubkou a prací v mimořádných výškách. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví, Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
Přechodné dopravní značení po dobu výstavby:  
Stavba si nevyžádá ani výluky v dopravě ani objížďky, leží mimo veřejné komunikace.  
 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při výstavbě a následně 
odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklé odpady 



budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Kovový odpad, papír 
a lepenka bude jako druhotná surovina prodáván k dalšímu zpracování. Při předání díla doloží zhotovitel stavby 
doklady o způsobu naložení s těmito odpady, tj. zařazení dle katalogu odpadů vyhlášky č.381/2001 MŽP, včetně 
uvedeného množství a oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy odpadů. 
 
Vliv stavby na ovzduší - stávající dopravní systém se stavebními úpravami nemění, tzn., že nedojde ke zvětšení 
zatížení ovzduší výfukovými plyny. Stavební práce budou prováděny bez použití technologií nadměrně zatěžujících 
nebo poškozujících životní prostředí. Pro stavbu budou použity pouze materiály a výrobky splňující všechny 
požadavky na ekologii stavby. Vliv navrhované stavby na životní prostředí bude minimální. 
 
Stavební odpady budou vytříděny podle druhů a uloženy do velkoobjemového kontejneru na stavební odpad nebo 
bude stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. V případě uložení 
materiálu v kontejneru bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. 
 
Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Odpady 
vhodné k recyklaci budou jako drobná surovina předány k dalšímu zpracování. Odpady budou shromažďovány dle 
druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude 
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů. 

 
Stávající zeleň nebude dotčena. Stromy a keře na zahradě na okolních pozemcích budou chráněny proti poškození. 
Staveniště svou povahou nevyžaduje speciální odvodnění.  Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována 
nákladními automobily v  řádu několika  desítek. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci 
v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební 
činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy výrazně zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu. 
Při stavbě budou přijata opatření proti omezení prašnosti. Veškeré práce budou realizovány jen v denních hodinách. 

 
B.1 Popis územní stavby 

 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 
území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Staveniště je dáno stávajícími objekty areálu Karnoly (objekty A, B, C, E) a venkovními zpevněnými plochami na 
pozemku parc. č. 13/1 a 13/8. Přístup na staveniště z pozemku par.č. 14/5. Celý areál je napojen na komunikaci I. třídy 
stávajícím sjezdem.  
 
Jedná se o zastavěné území. Stavebně upravované objekty se nachází v zastavěné části obce -  poblíž centra města 
v blízkosti řeky Opavy a areálu zámku v Krnově. 
 
Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Objekty v areálu jsou chráněnými kulturními 
památkami. 
 
Jedná se o plochy: 
 
- SC - P1 
- plocha občanského vybavení – pro kulturu 
- je přípustná technická infrastruktura v nezbytně nutném rozsahu k zajištění provozu plochy 
- dopravní infrastruktura nezbytná k zajištění dopravní obsluhy plochy 
 
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- koeficient míry využití území = 0,7 
- koeficient min. zastoupení zeleně = 0,15 
- výšková hladina zástavby max. nad terénem = 22 m 
 
b)  údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující nebo územním souhlasem 
Nebylo vydáno. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby  
Nedochází ke změně v užívání stavby. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
Pro stavbu nebylo třeba výjimky z obecných požadavků na využívání území. 



 
e) informace  o  tom,  zda  a v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů, 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
 
f) výčet a závěry  provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod., 
Byl proveden stavebně technický průzkum objektu B, C a E se zaměřením na stav nosných konstrukcí po požáru 
v prosinci 2017. Požárem byl poškozen nejhůře objekt C, kdy došlo ke vzniku požáru ve 2.NP a jeho následnému 
rozšíření do 3.NP a zasažení střechy objektu C. Nezbytně nutné stavební práce byly provedeny bezprostředně po 
požáru, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost objektu. 
 
Objekt C – stav před požárem 
Stav tohoto objektu byl již částečně zlepšen již provedenou dílčí rekonstrukcí.  Opadaná omítka na severní fasádě a 
absence parapetů u oken v nižších podlažích s následným trvalým působením povětrnostních vlivů na zdivo. Havarijní 
stav konstrukce střechy se zjevnou degradací dřevěných prvků působením dřevokazných hub včetně protékání všech 
stropních konstrukcí až do 1.NP byl již odstraněn rekonstrukcí a sanací konstrukce střechy. I zde na části podlah a 
stěnách v přízemí jsou zjevné následky technologické výroby jako u objektu B. 
 
1.NP 

Přízemí objektu C má nosnou konstrukci nespalnou, jsou zde litinové sloupy, na nich příčné ocelové průvlaky. Při 
spodní přírubě průvlaků jsou osazeny železobetonové podhledy, ty byly prováděny v historické době podle znalostí o 
železobetonu z počátků minulého století. Již před požárem na nich byl zaznamenán značný průhyb, jejich ohybová 
štíhlost je totiž příliš velká.  To mělo za následek značný a viditelný průhyb, který by u jinak nosných konstrukcí 
nebyl přípustný. Jsou vyztuženy hlavní nosnou výztuží, ale je zde i výztuž rozdělovací, tloušťka betonu je 60 až 70mm 
při rozpětí cca 3000m. První pole od vchodu má pravděpodobně konstrukci jinou, zde průhyb není viditelný, druhé 
pole již má průhyb havarijní, ještě větší průhyb je u pole posledního. Již od pohledu značně přesahuje 1/100 rozpětí, 
která je udávána za hranici havarijního stavu, kdy dochází k poškození podpor. Lze předpokládat, že nosná výztuž 
byla alespoň částečně připevněna k ocelovým nosníkům, protože již působí spíše jako prověšená síť než jako deska. U 
obou těchto polí bylo třeba hodnotit stav konstrukce jako havarijní podle sedmibodové stupnice v ČSN 73 6221 
a musí být ihned zajištěna a následně odstraněna, což již bylo provedeno.  
 
Prostor v 2.NP  
V tomto prostoru bylo ohnisko požáru. Podlahy jsou zde pochůzí a možno zde odstraňovat následky požáru a původní 
stroje a zařízení. Výjimku tvoří poslední pole s u ohniska požáru, jak bylo zmíněno výše.  Únosnost stropu pro dané 
práce je dostatečná, je dostatečná i pro budoucí provoz.  Neznámá je únosnost v prvním poli od nádvoří, je však 
předpoklad, že bude obdobná jako v ostatní ploše, tedy 10kN/m2.   
 
Dřevěné sloupy podpírající horní patro a střechu jsou značně oslabené požárem, ale dosud funkční pro snížené 
zatížení.  Pro další provoz je však možno použít pouze dva sloupy u nádvoří, ostatní budou nahrazeny novými.   
 
Strop nad  2.NP  
Je tvořen dřevěným příčnými nosníky na podélných průvlacích. Původně měl i podhled, ten byl při hasebním zásahu 
stržen. Tento strop je nejvíce oslaben požárem, nad místem vzniku požáru byl prohořen celý. Jeho další použití není 
z hlediska stupně oslabení možné.  Ani jeho únosnost ve stavu před požárem nebyla závratná.  
 
Střešní konstrukce 
Nosná konstrukce střechy je obdobná jako strop nad 2.NP. S výjimkou prostoru nad vznikem požáru, který je zničen, 
zde není konstrukce požárem prakticky postižena.  Problém je pouze v tom, že bude pro další provoz nutno rozebrat 
nižší patro.   
 
Poškozená část střechy již byla stavebníkem opravena. 
 
Zděné konstrukce 
Zděné konstrukce nejsou požárem prakticky dotčeny, pouze povrchové vrstvy. Nosná funkce stěn zůstala bez 
oslabení.  
 
 
 
 



)

Ocelové sloupy přízemí 
Ocelové, tedy litinové, sloupy v přízemí jsou na hranici své únosnosti při předpokládané tloušťce stěny 25mm – nutno 
ověřit na stavbě. I to je důvod, proč nelze zvyšovat zatížení v krajních polích, protože by to znamenalo přetížení  jak 
nosníků I400, tak i sloupů.  Konstrukce je tedy co do zatížení využitá na hraně svých možností.  
 
Objekt E – stav před požárem 
U tohoto objektu jednopodlažní haly dochází zejména k zatékání rozbitými prosklenými ocelovými světlíky. Rovněž 
zde je na části podlah a stěnách v přízemí jsou zjevné následky strojní výroby – následky technologických procesů při 
obrábění kovu -  jako u objektu B. 
 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů  
Bez požadavků. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Objekt se nachází v záplavovém území – stoletá voda Q100. Nejedná se o poddolovaném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Stavební práce nemají vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba bude realizovaná pouze na pozemcích stavebníka par. 
č. 13/1 a 13/8. Odtokové poměry se nemění.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Bez požadavků. 
 
k) požadavky  na maximální  dočasné  a trvalé zábory zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa, 
Nejedná se o pozemky plnící tyto funkce. 
 
l) územně   technické   podmínky   -  zejména   možnost   napojení   na   stávající   dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Stavba je připojena vodovodní přípojkou na městský vodovodní řad v ul. Říční okruh potrubím LT 80, vyvedenou 
v 1.PP objektu „A“ ve výměníkové stanici a ukončena HU vody.  V blízkosti stavby se nachází dva venkovní 
hydranty, jeden nadzemní a jeden podzemní. 
 
Stávající připojení stavby na kanalizační přípojku DN 300 v komunikaci Říční okruh bude využito pro odkanalizování 
splaškových odpadních vod z areálu Karnola. Splašková kanalizace, jako oddělená od vod dešťových, bude zaústěna 
do městského kanalizačního řadu jednotné kanalizace DN 800 vedeného uprostřed vozovky ul. Říční okruh. 
Předávacím místem splaškové kanalizace bude RŠ umístěná v jihovýchodní části objektu „A“. 
 
Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. Napojení je dostačující. Příjezdová komunikace umožňuje 
bezbariérový přístup ke stavbě.  
 
Stávající potrubí parovodu v majetku Veolia a.s., procházející areálem – přímo objektem C – pod stropem 1.NP. 
V rámci realizace  celkové akce revitalizace Karnoly je plánováno prioritně s přeložkou těchto rozvodů CZT. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Nejsou. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Umístění staveb na pozemcích: 
 
Pozemek parc. č. 13/1 – zastavěná plocha a nádvoří, stavba na parcele č.pop.5 
Výměra  - 1629 m2 
Vlastník - Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01 
– pozemek bude dotčen stavebními úpravami objektu C a E (procházející úniková cesta z objektu C) 
 
Pozemek parc. č. 13/8 – ostatní plocha, jiná plocha 
Výměra  - 514 m2 
Vlastník - Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01 
– pozemek bude dotčen stavebními úpravami objektu C a E (procházející úniková cesta z objektu C) 



Okolní pozemky: nebudou dotčeny 

 
o) seznam pozemků  podle katastru  nemovitostí,   na  kterých  vznikne   ochranné  nebo bezpečnostní pásmo. 
Ochranné ani bezpečností pásmo nevzniknou. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o změnu dokončené stavby. 
 
V rámci první etapy bylo v objektu C provedeno ztužení a sanace konstrukce stropů, vybourání příček v 1.NP objektu, 
oklepání omítek v 3.NP, zateplení a hydroizolace střechy včetně provedení SDK podhledu a provedení replik 
jednoduchých ocelových oken v 3.NP. V rámci bouracích prací v  roce 2011 bylo provedeno zbourání haly a dalších 
objektů na pozemcích parc. č. 13/1, 13/2 a 13/3, , které nebyly památkově chráněny.  
 
Před plánovanou rekonverzí celého areálu včetně objektu C, došlo v prosinci 2017 k požáru v objektu C. Požár, byl 
založen v 2.NP, a měl devastační následky na celý objekt včetně historických tkalcovských strojů. Došlo k poškození 
dřevěných nosných konstrukcí ve 2. a 3.NP. V 1.NP došlo k porušení části původních betonových podhledů stropů. 
Poškozeny byly i již vyměněné kovové okenní výplně v 3.NP. 
 
Průzkum po požáru – leden/únor 2018 
 
Ohořelé stropní trámy v místě založení požáru – strop nad 2.NP, zničený popř. značně narušený podhled 
 

   
 

 
 
 
Ohořelé sloupy ve 2.NP s průvlaky a bačkorami, viditelné ohoření pat sloupů ve 3.NP 
 



   
 
Ohořelé původní tkalcovské stroje v 2.NP 
 

   
 

   
 

   
 
 



Prostor 3.NP po požáru – poškozená stropní (střešní) konstrukce nad 3.NP – pravý horní roh – severozápadní část 
objektu. 
 

   
 

 
 
Poškozená podlaha v 3.NP 

   
 

   



 
Vysklené výplně kovových oken ve 3.NP 
 

   
 
Provizorní podepření betonové stropní desky nad 1.NP – před provedením vybourání desky 
 

 
 
Obnažené a poškozené stropní trámy nad 1.NP – po vybourání betonové desky – rozepření spodní příruby zajištěno 
ocelovými profily navařenými v sousedním poli na spodní hranu I 400 
 

   
 



   
 
Chybějící podlaha stropu nad 1.NP 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vybourání stropní desky ve východní části 1.NP 
 

 
 
Poškození dřevěného zábradlí a dřevěného schodiště v objektu E sloužící jako přístup do objektu C , narušené omítky 
 

   
 
Poškozená konstrukce stávajícího SDK podhledu nad 3.NP 
 

   
 
 
 



Statický návrh: 
 
1.NP 
Obě pole podhledu jsou v rámci tohoto projektu opraveny tak, aby jejich konstrukční uspořádání bylo co nejbližší 
původnímu stavu. Nesmíme ovšem opakovat chyby svých předchůdců ohledně ohybové štíhlosti desek a musíme je 
vyztužit tak, aby se sice co nejvíce blížily k původnímu stavu, ale zároveň byly v souladu se současnými předpisy o 
bezpečnosti staveb. V tomto případě to znamená návrh vyztužení tuhými vložkami mezi ocelovými průvlaky a 
vyztužení desky sítí  při spodním povrchu ve stejné tloušťce, jako to bylo původně. Takto je také navržena sanace 
dvou polí sejmutých po zásahu hasičů.  
 
2.NP 
 
U stropní konstrukce nad 2.NP navržen obdobný statický model jako v původním stavu. Ten byl proveden jako spojitý 
nosníky o třech polích uložený na prosté nebo spojité přes dvě pole průvlaky.  Nový model je u stropních nosníků 
obdobný – tedy kloubový nosník s klouby v místech minimálních momentů u středního pole.  Důvod je jednoduchý – 
nosníky přes celé rozpětí by musely být lepené – tedy novotvar a jejich montáž by byla značně obtížná.  Kloubový 
nosník ne možno zhotovit z rostlého dřeva, montáž bude jednodušší a únosnost prakticky stejná při stejném dřevu. Je 
zde možno použít dřevo C22 a vyšší tedy jehličnany.  
 
Rozhodující se při výpočtu ukázaly průvlaky, ty musí převzít zvýšené zatížení od kloubových stropních nosníků, ale 
nemohou využít jejich statické neurčitosti, protože do nich jsou vloženy klouby.  U rozpětí nosníků 3m – budou 
použity kusy 6m tedy spojité přes dvě pole, ale i zde je rozhodující ohybový moment stejný. Pro požadované zatížení 
5.0kN/m2 pak musí být ze dřeva D30 tomu odpovídá dubové dřevo.  Je na hraně jak únosnost, tak i smyk, posilovat 
stávající profil by tedy nebylo příliš účinné a zvětšení profilu by narušilo historii, průvlaky jsou viditelné.  
Problematická jsou krajní pole, která mají větší rozpětí.  Zde již musí být použito dřevo D40 – tomu odpovídá buk – 
jedná se celkem o 4 trámy. I tak zde bude třeba snížit únosnost podlahy, v předchozím provozu byly v těchto místech 
snad kanceláře, takže to vyhovovalo, teď to musí být ošetřeno v rámci návrhu a umístění vystavených předmětů. Do 
prostoru s únosností 2.0kN/m2 by veřejnost neměla mít přístup.  Bačkory musí být ze dřeva D30.   Detaily spojů 
včetně spojovacích prostředků budou zdokumentovány a budou okopírovány z původní konstrukce, stejně tak 
umístění spojů podélných průvlaků.  
 
Podepření montážní.  
Způsob návrhu je na poslední straně statického výpočtu, podrobný návrh by již přesahoval rozsah tohoto projektu, tato 
dokumentace tedy bude popracovány v rámci dodavatelské dokumentace.  Návrh montážního podepření a spojů trámů 
je uveden ve statickém výpočtu a výkresové části. 
 
b) účel užívání stavby, 
Cílem akce je odstranění následků požáru v objektech B, C a E, tak aby mohla navazovat plánovaná akce Karnola – 
udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky, jejímž cílem je kompletní rekonstrukce objektů 
A, B, C a E s přístavbou komunikačního jádra v  objektu D. 
 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
 
 
d) informace  o vydaných  rozhodnutích  o povolení  výjimky z technických požadavků  na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Bez výjimek.  
 
 
e) informace  o  tom,  zda  a v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů, 
Podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
Stavba je národní kulturní památkou. 
 
g) navrhované  parametry  stavby  - zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  užitná  plocha, počet funkčních jednotek  a jejich 
velikosti apod., 
Stavební práce nemají vliv na celkové parametry stavby. 
 



Stavební úpravy objektů C, E – stávající objekty  
 
Zastavěná plocha objektů C :    407 m2 
Zastavěná plocha objektů E :    355 m2 
 
Obestavěný prostor objektů C :    5430  m3 
Obestavěný prostor objektů E :    1969  m3 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 
a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
Stavební práce nemají vliv na celkovou bilanci stavby. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Stavba nebude provedena po etapách – bude provedena jako celek.  
Zahájení stavby:  8/2018        
Dokončení stavby:  12/2018 
 
j)orientační náklady stavby. 
Kč vč. DPH 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stavební práce nemají vliv na urbanismus dotčeného území. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Stavební práce nemají vliv na architektonické řešení objektu. Budou použity původní materiály, kompozice tvarového 
řešení zůstane zachovaná. Barevné řešení bude respektovat původní vzhled objektu.   
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provoz zůstane beze změn. Objekty jsou výrobní, ale výroba byla již ukončena a nebude obnovena. 
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavební úpravy nemají vliv na bezbariérové užívání stavby.  
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna v plánu pro užívání včetně evakuačního značení na únikových cestách.  
 
Zaměstnavatel i zaměstnanci jsou především povinni dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů. V projektu jsou navrženy výrobky, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a s navazujícím nařízením vlády č. 24/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE, všechny ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškami ČÚBP a ČBÚ a 
platnými technickými normami. 
 
V projektu je respektována vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat jednotlivé paragrafy nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Základním předpokladem bezpečnosti pracovníků je dodržování bezpečnostních předpisů obecně platných, především 
pak zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích, vyhlášky č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Rizika je možné 
omezit důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů a návodů k obsluze zařízení. Pracovníci musí dále dodržovat 



požadavky technických podmínek, technologických postupů a návodů k obsluze jednotlivých strojů a zařízení. Dále 
jsou pracovníci povinni dodržovat bezpečnostní a výstražná označení a nevzdalovat se z určeného pracoviště bez 
souhlasu odpovědného pracovníka (kromě závažných důvodů jako je nevolnost, úraz apod.). 
 
S bezpečnostními předpisy, technickými podmínkami, technologickými postupy a návody na obsluhu musí být 
příslušní pracovníci prokazatelně seznámeni a musí prokázat dostatečné znalosti.  
 
Bezpečnost práce při provozu se řídí vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, dále pak souvisejícími 
předpisy a normami.  
 
Bezpečnost při užívání 
Bezpečnost při užívání objektu souvisí s vhodnou volbou a životností navržených materiálů v součinnosti se 
samotným projektem.  
 
vyhláška č. 268/2009 Sb. 
§ 15 
Bezpečnost při provádění a užívání staveb 
 
(3) Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách. 
Při provádění stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách. Staveniště kolem 
objektu bude kompletně oploceno.  
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení, 
 
Stavební práce mají odstranit následky požáru z prosince 2017 a rovněž následně provedené nezbytné stavební 
opatření k zajištění bezpečnosti a stability objektu.  
 
1.NP – objekt C 
V 1.NP byly po požáru odstraněny betonové podhledové desky ve dvou stropních polích, které byly porušeny 
požárem a následně vodou z hašení požáru. U obou polí hrozilo zborcení betonových desek. Navíc přímo pod stropem 
se nachází funkční rozvod tepla – teplovod Veolia.  
 
Bude provedeno dobetonování dvou polí stropu nad 1.NP – nová ŽB deska tl. 70 mm, beton C25/30 XC2 z krytím 
výztuže 20 mm, výztuž sítě SZ 100/100/5, vložena mezi nové válcované profily IPE 80 a IPE 100, tyto budou 
vevařeny mezi stávající nosníky I 400, popřípadě v návaznosti na objekt B uloženy do obvodového zdiva – kapsy 
budou po vysekání zazděny. Betonová konstrukce bude opatřena vápenocementovou omítkou tl. 20 mm z pohledové 
strany. V místě IPE profilů bude provedeno nadbetonování desky. Po provedení betonáže dvou desek budou 
odstraněny ocelové profily navařené na I 400, zajišťující při aktuálním vybourání desek ve dvou polích stabilitu. 
 
2.NP – objekt C 
Bude provedeno rozebrání požárem poškozené podlahy z fošen a současně bude provedeno rozebrání podlahy nad 
místem betonáže nových stropních desek v místě již vybouraných původních stropních desek. Současně budou 
v těchto místech odstraněny stávající dřevotřískové desky z podlahy. Po betonáži stropu nad 1.NP bude provedena 
nová podlaha z dubových dřevěných fošen tl. 50 mm, včetně povrchové úpravy olejovým nátěrem. Poškozené 
podlahové trámy budou vyměněny za nové dřevěné stejného průřezu. Minimální šířka nových fošen je 160 mm. 
 
Budou odstraněny zbytky poškozených dřevěných příček původního skladu matric a denních místností a po provedení 
podlahy budou provedeny repliky dle původního vzhledu. 
 
Vyjma dvou kusů dřevěných sloupů, budou všechny zbylé dřevěné sloupy poškozené požárem odstraněny. Současně 
budou odstraněny zbylé požárem poškozené konstrukce, tj. stropní průvlaky včetně bačkor, zbytky dřevěného podbití 
a stropní trámy nad 2.NP. Veškeré tyto konstrukce budou provedeny nově. Zachované ohořelé sloupy budou zbaveny 
zuhelnatělé části. 
 
Bude obnoven podhled nad 2.NP ve skladbě – podbití z dřevěných desek tl. 25 mm, rabicové pletivo a 
vápenocementová omítka tl. 20 mm. 
 
Dřevěné sloupy v 2.NP budou z důvodu požadavku na požární odolnost REI 45 minut opatřeny ochranným nátěrem. 



 
3.NP – objekt C 
Bude provedena kompletní repase ocelových oken poškozených během požáru.  
 
Bude odstraněna stávající konstrukce podlahy z fošen poškozená požárem a nahrazena novou podlahou z dřevěných 
fošen v tl. 50 mm včetně povrchové úpravy ekologickým čirým lakem. 
 
Bude odstraněna SDK konstrukce podhledu stropu nad 3.NP narušená požárem. Nově bude podhled proveden ve 
skladbě – podbití z dřevěných desek tl. 25 mm, rabicové pletivo a vápenocementová omítka tl. 20 mm. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Budou použity původní materiály, kompozice tvarového řešení zůstane zachovaná. Barevné řešení bude respektovat 
původní vzhled objektu. 
 
- Dřevěné konstrukce budou z C22, podélné trámy vnitřní a bačkory budou D30 a krajní trámy D40 – 4ks.   
- Ocel konstrukční S235. Výrobní skupina konstrukcí bude EXC2.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k ohrožení mechanické stability objektu. Bude provedena výměna požárem 
poškozených nosných konstrukcí. Jedná se o stropní trámy, průvlaky a sloupy v 2.NP a 3.NP. Výměna sloupů ve 2.NP 
bude prováděna postupně po jednotlivých polích, vždy s podepřením stropu nad 3.NP – viz. montážní schéma 
podepření. 
 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení, 
B.2.7.a1) Zařízení pro vytápění: 
Není předmětem projektové dokumentace – beze změny. 
 
B.2.7.a2)  Vzduchotechnická zařízení: 
Není předmětem projektové dokumentace – beze změny. 
 
B.2.7.a3)  Zdravotně technické instalace: 
Není předmětem projektové dokumentace – beze změny. 
 
B.2.7.a4)  Plynoinstalace: 
Není předmětem projektové dokumentace – beze změny. 
 
B.2.7.a5)  Elektroinstalace - silnoproud: 
Není předmětem projektové dokumentace – beze změny. 
 
B.2.7.a6)  Elektroinstalace - hromosvod: 
Bleskosvod byl proveden kompletně nový při opravě střechy objektu C. Do bleskosvodu nebude zasahováno. 
 
B.2.7.a7)  Elektroinstalace - slaboproud: 
Není předmětem projektové dokumentace – beze změny. 
 
B.2.7.a8)            Technologické zařízení: 
Není předmětem projektové dokumentace – beze změny. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Nejsou.  
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
Požární úseky zůstanou beze změny. Není potřeba vytvářet nové požární úseky. V návaznosti na výše uvedené 
z hlediska rozdělení jednotlivých prostor ve všech objektech do dílčích požárních úseků, zůstává v platnosti rozsah 
navržený v rámci požárně bezpečnostního řešení v dokumentaci pro stavební povolení z prosince 2016. 



 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
Výpočtové požární zatížení se nivě nestanovuje a neupravuje. Stupeň požární bezpečnosti se nemění. 

 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí, 
Oprava prvků po požáru včetně souvisejících stavebních prací je možná z hlediska požární ochrany bez jakéhokoliv 
omezení. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
Stávající únik z objektu nebude nijak omezen.  
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
Požárně nebezpečný prostor nebude dotčen. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrných míst, 
Nároky na zajištění požární vody se nemění.  
 
f) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 
Požární zásah je možný ze všech stran objektu.  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), 
Nejsou stavební činností dotčena. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
Bez požadavků. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
Bez požadavků. 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Stavební úpravy nemají vliv na kritéria tepelně technického hodnocení.  
 
b) energetická náročnost stavby, 
Není předmětem této akce. Úpravy nemají žádný vliv na energetickou náročnost objektu. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Není předmětem této akce. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 
Hygienické požadavky na stavbu – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady – jsou splněny dle 
normových a hygienických požadavků. Nedojde ke změně. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Není potřeba, řešeno v rámci celkové akce. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Bludné proudy se nevyskytují. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. 
 
d)  ochrana před hlukem, 
Beze změn oproti původnímu projektovému řešení celého areálu. 



 
e) protipovodňová opatření. 
Beze změn oproti původnímu projektovému řešení celého areálu. 
 
f)  ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Nevyskytují se. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stavba je připojena vodovodní přípojkou na městský vodovodní řad v ul. Říční okruh potrubím LT 80, vyvedenou 
v 1.PP objektu „A“ ve výměníkové stanici a ukončena HU vody.  V blízkosti stavby se nachází dva venkovní 
hydranty, jeden nadzemní a jeden podzemní. 
 
Stávající připojení stavby na kanalizační přípojku DN 300 v komunikaci Říční okruh bude využito pro odkanalizování 
splaškových odpadních vod z areálu Karnola. Splašková kanalizace, jako oddělená od vod dešťových,bude zaústěna 
do městského kanalizačního řadu jednotné kanalizace DN 800 vedeného uprostřed vozovky ul. Říční okruh. 
Předávacím místem splaškové kanalizace bude RŠ umístěná v jihovýchodní části objektu „A“. 
 
Stávající potrubí parovodu v majetku Veolia a.s., procházející areálem – objektem C. Při provádění prací spojených 
s odstraněním následků požáru bude potrubí VZT zajištěno proti poškození – bude chráněno ochrannou konstrukcí, 
obedněním. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Beze změn. Nedochází k úpravě technické infrastruktury, stávající přípojky jsou vyhovující. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu anebo orientace 
Beze změn. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Beze změn. 
 
c) doprava v klidu, 
Beze změn.  
 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Nejsou součástí stavby. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
Dotčené pozemky – zpevněné a zatravněné plochy na pozemku stavebníka – budou uvedeny do původního stavu. 
 
b) použité vegetační prvky, 
Nejsou součástí stavby. 
 
c) biotechnická opatření. 
Nejsou součástí stavby. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba nemá negativní vliv na okolí. Není zdrojem nadměrného hluku, odpadní vody jsou likvidovány splaškovou 
kanalizací, odpady budou tříděny a sváženy na registrovanou skládku. Charakter předpokládaných pracovních 
činností, navržená technologie a navrhované stavební úpravy dávají záruku, že nebude docházet k významné zátěži 
životního prostředí. S odpady vznikajícími při výrobní činnosti bude nakládáno a dále budou zneškodňovány v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 352/2005 Sb. o podrobnostech 



nakládání s elektro zařízeními a elektro odpady. Vzniklé odpady budou po přechodnou dobu skladovány ve 
vymezeném prostoru určeném pro skladování odpadů a následně budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány 
ke zneškodnění oprávněným organizacím. Odpady vhodné k recyklaci budou jako druhotná surovina předávány k 
dalšímu zpracování. Nebezpečné odpady budou předány k likvidaci firmám s patřičným oprávněním k nakládání 
s odpady. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Není. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Není potřeba. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
Z charakteru stavby nevyplývá požadavek na návrh ochranných a bezpečnostních pásem. Stavbou nejsou dotčeny 
vodní ani léčební zdroje, ochrana přírody. 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba splňuje požadavky ochrany obyvatelstva v případě požáru či jiné havárie. Typ stavby nepředpokládá vznik 
závažných havárií. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Pro stavební práce je potřeba vody a elektrické energie. Objekt je napojen přípojkou vody i napojením elektro 
z trafostanice Vodní, kanalizační přípojkou, areál stavby je odvodněn stávajícími dešťovými svody a vpustěmi. 
 
b) odvodnění staveniště, 
Bez požadavků. Stávající dešťové svody budou zachovány. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Stavba je napojena na všechny sítě potřebné k realizaci stavby – vodovod, el. energie, kanalizace. Stávající inženýrské 
sítě nebudou dotčeny. Přechodné dopravní značení není potřeba. Vjezd na staveniště stávajícím vjezdem z ul. Říční 
okruh. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Sousední pozemky ani stavby na nich nebudou dotčeny stavbou.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Nevznikají požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Bez záborů. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Bez záborů. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Při realizaci vzniknou následující druhy odpadu: 
kód   název     kategorie množství         
 
17   Stavební a demoliční odpady 
17 01 01  beton       O  1,0 t 
17 01 02  cihla       O  4,5 t 
17 01 03  keramika      O  0,0 t 
17 02 01              dřevěné konstrukce                            O                    10,5 t 
17 02 02  sklo       O  0,1 t 



17 04 05  železo, ocel      O  0,2 t 
17 04 07  směs kovů      O  0,2 t 
17 04 11  kabely       O  0,01 t 
17 05 04              zemina a kamení                                O                     0,0 t 
17 09 04  směsný demoliční odpad                 O  10,0 t 
15 01 01  papírový nebo lepenkový obal    O  0,2 t 
15 01 02  plastový obal      O  0,2 t 
15 01 03  dřevěný obal      O  0,1 t 
16 02 14  ostatní elektr. zařízení     O  0,1 t 
 
Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při výstavbě a následně 
odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklé odpady 
budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Kovový odpad, papír 
a lepenka bude jako druhotná surovina prodáván k dalšímu zpracování. Při případném kolaudačním řízení nebo 
předání díla doloží zhotovitel stavby doklady o způsobu naložení s těmito odpady, tj. zařazení dle katalogu odpadů 
vyhlášky č.381/2001 MŽP, včetně uvedeného množství a oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy odpadů.  
 
i) bilance zimních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin, 
Nebudou prováděny.  
 
j) ochrana životního prostředí ve výstavbě, 
Budou provedena opatření proti hluku, prašnosti (zejména při bouracích pracích a manipulaci se sutí) a k zamezení 
vynášení nečistot z místa stavby.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5), 
Bezpečnost práce při přípravě staveb  
Kromě zásad obecně vyplývajících z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
324/1990, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, je konkrétně třeba dodržovat následující 
zásady:  
1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty 
před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně.  
2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými 
v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
3) Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky dodavatele se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení na základě specifických podmínek 
konkrétního závodu. 
4) Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební 
činnosti. 
5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků. 
6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 
- provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti  
- vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými 
prostředky a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce 
- vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce 
7) Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení tras podzemního vedení 
inženýrských sítí a jiných překážek. 
8) S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámen 
odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit. 
 
Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích 
Při stavebních a montážních pracích je třeba řídit se následujícími zásadami: 
1) Všechny otvory a jámy na staveništi nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo 
ohrazeny. 
4) Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným 
osobám. 
12) Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované pracovníky, kteří musí být k této činnosti 
řádně vyškoleni, zacvičeni, zdravotně způsobilí a jejich znalosti musí být 1krát za 12 měsíců ověřeny zkouškou. 
13) Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním na 
všech pracovištích a komunikacích. 
14) Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze 



použít kolektivní zajištění. 
17) Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování ve výšce musí vytahovat a dolů 
spouštět v bednách nebo montážních brašnách provazem přes kladku. Je zakázáno tyto součásti na zvýšené pracoviště 
vyhazovat, nebo je odtud shazovat. 
18) Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti 
otvorů a prostupů.- 
19) Pokud pracovníci provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5 m bez bezpečných podlah, na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících a ve výšce větší než 5 m, pomocí horolezecké techniky a ve výškách 
při montáži pomocných konstrukcí, jsou dodavatelé povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků nejméně 
jedenkrát za rok a o školení učinit zápis. 
20) Prostory,  nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, zejména podle § 52 vyhlášky č. 324/1990 Sb. 
21) V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, musí být tyto chráněny vhodným 
bezpečnostním opatřením a ohrožené prostory ohraničeny zábradlím. 
22) Dodavatel stavebních  prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení, 
které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit. 
23) Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok školeny a přezkoušeny. 
24) Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
25) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy 
dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou 
způsobilost ve smyslu vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. 
Uvedené zásady a další jsou obsaženy v právních předpisech a normách. 
 

l) úpravy pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb, 
Bez požadavků 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Bez požadavků 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod.), 
Budovy v areálu Karnola jsou mimo provoz. Vnější provoz nebude dotčen ani omezen. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Zahájení stavby:  08/2018 
Dokončení stavby:  12/2018 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Nedochází ke změně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


