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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a)   charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 
 stavebního pozemku 

 Zájmové území s odstraňovanou stavbou se nachází v Moravskoslezském kraji, 
v Krnově, v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí, v lokalitě Kabátův kopec - Ježník. Areál 
bývalých vojenských garáží se nachází na okraji města, mimo bytovou a občanskou zástavbu. 
Dotčené území je přístupné z ulice Ježnická, z jižní strany po obslužné asfaltové komunikaci. 
Pozemek je v rovinatém terénu, území leží v nadmořské výšce cca 355,000 m. n m. Plochu celého 
areálu tvoří betonové zpevněné plochy.  Kolem areálu jsou zbytky oplocení, vč. nefunkčních vrat. 

V rámci demolic bude provedeno kácení dřevin.  
 
Seznam parcel dotčených staveništěm: 
 

parc.č. vlastník druh pozemku výměra  m2 číslo LV 

5391/1 

 
Město Krnov 
Hlavní náměstí 96/1 
Pod Bezručovým vrchem 
794 01 Krnov 
 
 

Ostatní plocha 
(sportoviště a 

rekreační plocha) 
393818 2088 

5179/3 

 
Český rybářský svaz, z.s., 
Místní organizace Krnov 
Stará 256/11 
Pod Cvilínem 
794 01 Krnov 
 
 

Vodní plocha 
(vodní nádrž 

umělá) 
6408 2753 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V zájmovém území se nachází ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.  

c) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 V rámci tohoto projektu není nutno řešit. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území.  

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv  odstranění 
stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární  okolních staveb a 
pozemků 

 Demolice nebudou mít zásadní negativní vliv na přírodu a okolní krajinu. Stavebními 
pracemi bude pouze dočasně zvýšena hlučnost a prašnost. Hodnoty nebudou překračovat 
povolené limity. Dodavatel bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu bouracích prací 
ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací/.  Pro stavbu byla zpracována Hluková studie (Technické 
služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., květen 2021). Z této Hlukové studie vyplývá, že hluk 
z posuzovaného záměru nezpůsobí překročení hygienického limitu ve venkovním chráněném 
prostoru ostatních staveb.  
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Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby, která nekoliduje se 
stavbou, nesmí být narušena a bude nutno ji případně chránit před poškozováním a ničením 
v nadzemní i podzemní části, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu s body 
4.6, 4.8, 4.10, 4.11 a 4.12 ČSN/DIN 18920 (83 9061) Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech.  

 Při bouracích pracích se předpokládá výskyt odpadů. Vlastní manipulace s odpady 
vznikajícími při bouracích pracech bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné 
negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.)  
 Demolicí stávajících objektů se nezmění stávající odtokové poměry dané lokality, srážkové 
vody budou nadále volně vsakovány do terénu. 

Odstranění stávajících objektů nebude mít vliv na požární bezpečnost okolních staveb a 
pozemků. 
 Dodavatel zajistí, aby bylo zabráněno znečišťování místní komunikace, v případě jejího 
znečištění je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit. 

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní  prostředí v 
případě jejich výskytu 

V zájmovém území byly provedeny průzkumné práce k ověření stavu kontaminace lokality 
(UNIGEO a.s., Ostrava, březen 2020, UNIGEO a.s., Ostrava, duben 2020).  Sondovací práce 
potvrdily znečištění zeminy ropnými látkami (kontaminace naftou, benzínem) v pásmu podél jižního 
okraje zpevněné panelové plochy v hloubce od 0,20m do 0,65m. Průzkumnými pracemi v centrální 
části areálu, pod panelovými plochami nebylo zjištěno znečištění podkladních vrstev ani zeminy. 

Dále byl v areálu proveden pyrotechnický průzkum (Pyrotechnická služba s.r.o, Ostrava-
Stará Bělá, říjen 2020). V rámci tohoto průzkumu, prováděného na západní straně, mimo vlastní 
areál, bylo zjištěno, že větší část prostoru je silně znečištěna komunálním odpadem jak místního 
obyvatelstva, tak i odpadem, který zde zanechala sovětská vojska, vč. nálezu 4ks ocelových 
podzemních nádrží. V rámci prověřování kovových předmětů byla nalezena rovněž munice, resp. 
její fragmenty. V případě výskytu různorodých navážek, které obsahují i množství kovových prvků, 
a v případech nálezů kovových podzemních nádrží, nebylo technicky možné prověřit nejbližší okolí 
z důvodu silného rušení detekční techniky.  Doporučuje se proto dotčené prostory dodatečně 
prověřit v rámci zemních prací, při kterých budou tyto materiály odtěžovány. 

 

g) požadavky na kácení dřevin 

Demolice objektů vyvolává požadavek na kácení dřevin – viz SO 13.   

V lokalitě byl proveden dendrologický průzkum (Ing. Mračanská, Ing. Šmiřák, březen 2021). 
Tento průzkum charakterizoval plochy a stromy potřebné k vymýcení a vykácení. 

 

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice 

 Demolice objektů a ploch vojenských garáží je spojena se související akcí města Krnov – 
Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III. Plocha pro výstavbu 
rodinných domů vznikne po demolici stávajícího areálu.  

Před prováděním vlastních bouracích prací bude provedeno: 
- vyklizení jednotlivých objektů současnými uživateli 
- odstranění zemníků (škvára, zemina, asfaltový recykláž apod.) Technickými službami, 

na úroveň původního terénu 
- odstranění dřevěných klád, dřevěných přístřešků, borek a odpadů vzniklých současným 

hospodařením Lesní správou města Krnova, na úroveň původního terénu 
- zaměření, vytýčení a označení veškerých inženýrských sítí 
- odpojení všech objektů od inženýrských sítí 
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i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 
bouracích prací 

 Z důvodu přístupu a příjezdu na staveniště bude dočasně dotčen tento pozemek: 

parc.č. vlastník druh pozemku výměra  m2 číslo LV 

5178 

 

 
Město Krnov 
Hlavní náměstí 96/1 
Pod Bezručovým vrchem 
794 01 Krnov 
 
 

Ostatní plocha 
(ostatní 

komunikace) 
     576 2088 

  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby 

Dotčený pozemek se nachází v lokalitě Kabátův kopec, která sloužila před rokem 1989 jako 
vojenské cvičiště sovětské armády. Demolice se týká areálu, ve kterém se nachází někdejší 
vojenské objekty. Nachází se zde vrátnice, garáže vojenské techniky, dílny, opravny a další drobné 
objekty související s vojenskou technikou a vojenskou činností. Objekty již dávno neslouží svým 
účelům. Některé jsou pronajaty soukromým či právnickým osobám – slouží jako garáže, sklady, 
kanceláře, prodejna apod., některé objekty jsou již nepoužívané, částečně v dezolátním stavu. 
Plochu celého areálu tvoří zpevněné plochy, převážně tvořené betonovými panely. Kolem areálu 
zůstaly zbytky oplocení, vč. nefunkčních vrat. 

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny  podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Pro navrhovanou stavbu jsou vydána stanoviska/vyjádření dotčených orgánů – viz 
dokladová část. Podmínky a připomínky v nich obsažená, budou dodrženy a zapracovány do 
projektové dokumentace a zhotovitel je povinen se jimi řídit.   
 Podmínky stanovisek/vyjádření dotčených orgánů budou respektovány rovněž v průběhu 
provádění stavby. Pro tuto stavbu byla vydána tato stanoviska, rozhodnutí či vyjádření dotčených 
orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: 
 
Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. 
Maxima Gorkého 816/11 
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem 

Závazné  stanovisko č.j.: KVAK/JH/2021/0048 ze dne 09.04.2021 
Souhlasné závazné stanovisko, bez podmínek  

Technické služby Krnov s.r.o. 
Stará 256/11 
794 01 Krnov 

Závazné  stanovisko č.j.: TSK/ML/2021/0036 ze dne 29.03.2021 
Souhlasné závazné stanovisko, za předpokladu dodržení podmínek  

- Zásah do místní komunikace - podmínky jsou uvedeny ve vyjádření (viz Dokladová část) a budou 
při realizaci stavby splněny 
- Nesmí být narušena stabilita stožárů VO (min. vzdálenost hrany výkopu od paty sloupu 1,5m). 

GasNet, s.r.o. 
Plynárenská 499/1 
Zábrdovice 
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602 00 Brno 
Zastoupení společností GasNET Služby, s.r.o. 
Olga Plecháčová 
Oddělení zpracování externích požadavků-Morava 

Závazné  stanovisko zn.: 5002342073 ze dne 12.04.2021 
Souhlasné závazné stanovisko, s upozorněním:  

- V budoucnu je v lokalitě plánována stavba STL plynovodu (ještě není odsouhlasená PD 
plánovaného plynovodu) 

CETIN, a.s. 
Českomoravská 2510/19 
Libeň 
190 00 Praha 9 

Vyjádření č.j. 598780/21 ze dne 24.03.2021 
Souhlasné vyjádření s provedením demolice za předpokladu dodržení všeobecných podmínek 
ochrany SEK společnosti CETIN a.s. (viz  Dokladová část). Tyto podmínky budou při realizaci 
stavby splněny. 

Povodí Odry, státní podnik 
Varenská 3101/49 
701 23 Ostrava 

Vyjádření zn. POD/05949/2021/9232/814 ze dne 12.04.2021 
Souhlasné vyjádření bez připomínek. 

ČEZ Distribuce, a.s. 
Teplická 874/8 
405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly 

Vyjádření zn. 001114489044 ze dne 22.04.2021 
Souhlasné stanovisko za předpokladu dodržení podmínek společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (viz  
Dokladová část). Tyto podmínky budou při realizaci stavby splněny. Jedná se zejména o 
podmínku, že při demolici nesmí dojít k ohrožení provozu NN sítě, která předmětným staveništěm 
prochází. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7 
702 00 Ostrava 
Územní pracoviště Bruntál 

Závazné stanovisko č.j. KHSMS 34697/2021/BR/HP ze dne 26.05.2021 
Souhlasné závazné stanovisko bez připomínek. 
 
Městský úřad Krnov 
Odbor výstavby a životního prostředí 
Hlavní náměstí 1 
794 01 Krnov 

Koordinované závazné stanovisko č.j. KRNOOVZP – 25116/2021 mako, ze dne 20.05.2021 

A/  Koordinované závazné stanovisko 

1. Úsek ochrany přírody: 
I. §4 odst.2 zákona o ochraně přírody a krajiny – zájmy nejsou dotčeny 
II. §7odst.1 zákona o ochraně přírody a krajiny – zájmy jsou dotčeny, záměr vyžaduje 

povolení kácení dřevin dle §8 odst.1, bude řešeno v samostatném řízení. 
III. §12  zákona o ochraně přírody a krajiny – zájmy nejsou dotčeny 

2. Úsek odpadového hospodářství: 
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Souhlasné závazné stanovisko za dodržení této podmínky: 
Před zahájením prací na odstraňování staveb dle předložené PD zpracovatele, vymezí 
stavebník rozsah kontaminované zóny s kontaminovanou zeminou dle mapových zákresů 
Závěrečné zprávy, Krnov – Ježník – Znečištění, březen 2020, číslo úkolu: Z200 026, a 
Závěrečné zprávy, Krnov – Ježník – Panelová plocha, duben 2020, číslo úkolu: Z200 050, 
zpracovatele: UNIGEO a.s., IČ: 45192260, Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava, tak, 
aby nemohlo být s touto kontaminovanou zeminou v průběhu prací na odstraňování staveb 
dle předložené PD zpracovatele nakládáno. 

3. Úsek ochrany lesa: 
Souhlasné závazné stanovisko. 
 

B/  Sdělení 

1. Úsek vodního hospodářství: 
     Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem. 

2. Úsek ochrany ovzduší: 
     Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší. 

3. Úsek ochrany zemědělského půdního fondu: 
     Dotčené pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu, a proto nespadají pod jeho 

ochranu. 

4. Úsek myslivosti: 
     Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o myslivosti. 

5. Úsek silničního hospodářství: 
     Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné silničním zákonem. 

6. Úsek státní památkové péče: 
     Záměrem nejsou dotčeny veřejné zájmy státní památkové péče chráněné památkovým 

zákonem. 

7. Úsek územního plánování: 
     Není dotčeným orgánem a závazné stanovisko dle §96b odst.3 stavebního zákona nevydává. 
 
 
Městský úřad Krnov 
Odbor výstavby a životního prostředí 
Hlavní náměstí 1 
794 01 Krnov 

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin č.j. KRNOOVZP – 46916/2021-mylk, ze dne 13.08.2021 

A/  Odbor výstavby a životního prostředí povoluje kácení 30 stromů (viz dokladová část - tabulka v 
rozhodnutí)  a zapojeného porostu v rozsahu 3417m2 (viz dokladová část - tabulka v rozhodnutí). 

B/  Kácení je možno realizovat v době vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. 

C/  Odbor výstavby a životního prostředí ukládá náhradní výsadbu – na p.č. 5391/1 (k.ú. Krnov-
Horní Předměstí, v rozsahu min. 18ks dřevin o velikosti 16/18. 

D/  K výsadbě mohou být použity tyto dřeviny: 
Listnaté dřeviny – lípa srdčitá, lípa velkolistá, javor klen, javor mléč, topol černý, topol 
chlupatoplodý, topol kanadský, topol kanadský, topol osika, topol Simonův, třešeň sakura, třešeň 
ptačí. 

E/ Náhradní výsadba bude provedena do 31.11.2025. 

F/ Odbor výstavby a životního prostředí ukládá následnou péči o vysazené dřeviny na dobu 5 let 
po výsadbě 

G/ Městskému úřadu bude do 60 dnů od dokončení výsadby předložen protokol s fotodokumentací 
o průběhu a plnění výše uvedených podmínek 
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c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

 Netýká se této stavby. 

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný  prostor, 
počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková  podlahová plocha 
budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů 

 SO 01 Betonová hala 
 Zastavěná plocha celkem: 656,00 m2 
 Obestavěný prostor celkem: cca 4100,00 m3 
 Počet funkčních jednotek: 2 

 SO 02 Ocelová hala 
 Zastavěná plocha: 797,00 m2 
 Obestavěný prostor: 5500,00 m3 
 Počet funkčních jednotek: 4 

 SO 03 Hala s přístavky 
 Zastavěná plocha: 470,00 m2 
 Obestavěný prostor: 2800,00 m3 
 Počet funkčních jednotek: 1 

 SO 04 Vrátnice 
 Zastavěná plocha: 146,00 m2 
 Obestavěný prostor: 750,00 m3 
 Počet funkčních jednotek: 2 

 SO 05 Sedimentační jímky č. 1 
 Zastavěná plocha: 101,0+4,5+12,0=117,50 m2 
 Obestavěný prostor: 440,0+9,0+36,0=485,00 m3 

 SO 06 Sedimentační jímka č. 2 
 Zastavěná plocha: 45,50 m2 
 Obestavěný prostor: 160,00 m3 

 SO 07 Objekt č. 1 
 Zastavěná plocha: 26,60 m2 
 Obestavěný prostor: 90,00 m3 

 SO 08 Objekt č. 2 
 Zastavěná plocha: 8,60 m2 
 Obestavěný prostor: 25,00 m3 

 SO 09 Oplocení 
 Délka celkem: 794,00 m 

 SO 10 Areálové zpevněné plochy 
 Betonové panelové plochy: 

 Plocha celkem: 16435,0m2 

 Objem betonových panelů celkem:  3287,0m3 

Asfaltové plochy: 
 Plocha celkem:  820,0m2 

 Objem asfaltových vrstev celkem:  123,0m3 

 SO 11 Areálové rozvody a přípojky inženýrských sítí 
 Areálové rozvody: 

 Kanalizace: cca 435,0m 

 Přípojky inženýrských sítí: 
 Nespecifikováno 

 SO 12 Ostatní objekty 
 Nespecifikováno 
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 SO 13 Kácení dřevin 
 Nespecifikováno 
 

e)   základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, 
 členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 

 Termíny zahájení a ukončení demolic jsou předpokládány v letech 2021-2022. Lhůta 
výstavby a časový postup bude stanoven na základě dohody vybraného dodavatele a investora při 
uzavírání smlouvy o dílo. Ze strany projektanta je odhadována celá doba trvání stavebních prací 
na dobu cca 4 měsíce od jejich zahájení.  
 Demoliční práce nejsou  členěny na části či etapy. 
 Orientační náklady činí cca 44 500 000,-Kč. 
 Bourací práce nadzemních objektů budou probíhat převážně strojně, pomocí těžké 
demoliční mechanizace (vč. nakládací a odvozové techniky) vertikálním směrem shora dolů, 
ústupovou metodou. Dočištění bude řešeno drobnou demoliční technikou. Při bouracích pracech 
podzemních částí objektů a podzemních objektů budou dle potřeby provedeny strojní výkopy 
kolem stávajících konstrukcí do potřebných hloubek.  
 Podrobný popis technologického postupu bouracích prací – viz Technická zpráva. 
 Zvláštní pozornost musí být věnována vyskytujícím se azbestovým materiálům, ať už při 
jejich případné odborné demontáži dle platné legislativy (a z toho vyplývajících opatření při 
demontážních prací), tak při ukládání na skládku. 
 Při demolici se neuvažuje s použitím trhavin. 
 Objekty budou před započetím bouracích prací vyklizeny, vyklizení provedou nájemci 
stávajících objektů, příp. zhotovitel. Vyklizení objektů, které již nejsou využívány, provede 
zhotovitel. 

 Před započetím bouracích prací, musí být ověřeno odpojení objektu od všech inženýrských 
sítí v bourané části stavby. 

Stavební jámy po bouraných podzemních konstrukcí budou zasypány pouze zahrnutím 
výkopkem, případně okolního terénu - pro zajištění bezpečných svahů (bez nákupu a dovozu 
zeminy pro tyto práce a zásypu jam do úrovně okolního terénu), bez zhutnění.   

 Při předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis ztvrzující, že rozvody uvnitř 
bourané části objektů jsou nefunkční. 

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Areál vojenské techniky byl vybudován cca v sedmdesátých letech minulého století. 
Situační, tvarové a materiálové provedení je poplatné trendům, zvyklostem a možnostem tehdejší 
doby a výstavby. Objekty jsou ve stavu, který odpovídá jejich stáří, provozu a působení 
povětrnostních vlivů. 

Součástí projektu nebyl podrobný stavební průzkum, byla provedena pouze místní šetření 
za účelem ověření použitých materiálů stávajících stavebních konstrukcí a jejich technického 
stavu, spojená se zaměřením stávajícího stavu. Rovněž nebyla k dispozici stávající projektová 
dokumentace. Z těchto důvodů jsou některá konstrukční řešení (druh použitého materiálu, 
souvrství podlah, stropů, střech apod.) pouze předpokládána. Rovněž nebylo možno ověřit 
rozměry a materiálové řešení podzemních konstrukcí (jímky, základy apod.). 

Popsané objekty budou vybourány v celém rozsahu, vč. podzemních konstrukcí (jímky, 
základy apod.).  

 

 SO 01 Betonová hala 
 Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu, 
s pultovou střechou. Dříve se jednalo o objekt garáží vojenské techniky, nyní slouží soukromým 
nájemcům jako sklady a garáže.. 
 Nosnou konstrukci haly tvoří montovaná prefabrikovaná železobetonová konstrukce 
(sloupy, vazníky, vazničky, střešní ztužidla), s lokálními dozdívkami. 
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 Hala je jednolodní, půdorysných osových rozměrů 42,60 x 14,80m, celková výška činí 
6,35m (od úrovně terénu po horní úroveň atiky), světlá výška v hale činí 5,90m. Objekt je rozdělen 
zděnou příčkou příčkou (plné cihly tl. 150mm se ztužujícími sloupky 300x300mm) na dva 
samostatné prostory. Jedna část slouží jako garáž zemědělské techniky a jako sklad (ing. Zetek). 
V této části je rovněž proveden rohový vestavek, který slouží jako kancelář. Konstrukci vestavku 
tvoří ocelová kostra opláštěna oboustranně plechem, s vloženou tepelnou izolací. Zastropení 
vestavku tvoří azbestocementová vlnitá krytina.  
 Druhá část haly (p. Michalčík) je prakticky prázdná, slouží pouze jako hangár pro vrtulník. 
 Celá hala je zřejmě založena na železobetonových patkách do kterých jsou ukotveny 
obvodové betonové, prefabrikované sloupy (rozměry základů ani způsob založení nebylo možno 
ověřit – předpoklad: stupňovitá patka, základna 1,8x1,8m, výšky 0,6m a krček s kalichem 
0,9x0,9m, výšky 0,8m). Stěnové panely tl. 200 – 300mm jsou kotveny mezi obvodové sloupy. 
Úroveň podlahy navazuje výškově na úroveň okolních zpevněných ploch. Skladbu souvrství 
podlahy nebylo možno ověřit, předpokládaná skladba podlah: podkladní beton, hydroizolace a 
podlahová železobetonová deska.  
 Střecha je pultová, s živičnou krytinou, ze tří stran lemována zděnou atikou (plné cihly tl. 
300mm).  Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonové panely tvaru TT, uložené na podélné 
krajní vazníky. Spád střechy je zřejmě tvořen betonovou mazaninou. Odvodnění střechy bylo 
řešeno střešními žlaby a svody z pozinkovaného plechu na terén.  
 Původně byly v každém poli čelní stěny vjezdová vrata, později zůstaly pouze 3ks vrat. 
Vrata jsou ocelová, vlysová 4200x4200mm. Otvory po odstraněných vratech byly dozděny 
z plynosilikátových tvárnic na tl. 300mm. Prosvětlení haly tvoří okenní pásy (5400x600mm) 
v každém poli nad vraty (příp. nad dozděnými otvory po odstraněných vratech), v části hangáru 
pak navíc okenní pásy 4200x1400mm ve třech polích. Okna jsou ocelová, jednoduše zasklená. 
 Fasádu tvoří břízolitová omítka. 
 Objekt je již odpojen od sítě technické infrastruktury - silnoproudu. Přípojka fyzicky zůstala 
přivedena do objektu, nadzemní části bude odstraněna v rámci demolice haly, podzemní části 
budou ponechány v zemi.  

 
SO 02 Ocelová hala 
 Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu, 
se sedlovou střechou. Dříve se jednalo o objekt garáží vojenské techniky, nyní slouží soukromým 
či právnickým nájemcům jako sklady a garáže.  
 Nosnou konstrukci haly tvoří ocelová konstrukce (sloupy, vazníky, vazničky, střešní 
ztužidla). Hala je opláštěna ocelovým vlnitým plechem na různou výšku (4,0 – 6,0m). Plechy jsou 
uchyceny na podélné paždíky z dřevěných hranolů. 
 Hala je jednolodní, půdorysných osových rozměrů 66,10 x 12,00m, celková výška činí 
7,40m (od úrovně terénu po vrchol střechy), světlá výška v hale ve vrcholu střechy činí 7,30m. 
Objekt je rozdělen na čtyři samostatné prostory, sloužící převážně jako garáže  či sklady. Dělicí 
příčky tvoří ocelový vlnitý plech na výšku 6,0m. V krajní východní části haly je situován sklad 
tlakových plynových lahví (p. Prawda – prodej svařovací techniky).  
 Krajní garáž na západní straně (Lesní správa Krnov s.r.o.) je po celé délce čelní strany 
otevřena, bez opláštění. Ostatní prostory  jsou opláštěny a uzavřeny ocelovými vraty různého 
provedení (vlysová ocelová vrata, příp. ocelová vrata s opláštěním z vlnitého plechu, u střední 
garáže vrata z ocelových profilů). 
 Celá hala je zřejmě založena na železobetonových patkách do kterých jsou ukotveny 
ocelové sloupy (rozměry základů ani způsob založení nebylo možné ověřit – předpoklad: krajní 
patky 1,4x1,0m, výšky 1,2m a vnitřní patky 1,0x1,0m, výšky 1,2m).  
 Úroveň podlahy navazuje výškově na úroveň okolních zpevněných ploch. Skladbu 
souvrství podlahy nebylo možno ověřit, předpokládaná skladba podlah: podkladní beton, 
hydroizolace a podlahová železobetonová deska.  
 Střecha je sedlová, tvoří ji ocelový vlnitý plech.  Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové 
vazníky s podélnými vazničkami. Vazníky jsou ztuženy ocelovými táhly.   
  Objekt je již odpojen od sítě technické infrastruktury - silnoproudu. Přípojka fyzicky zůstala 
přivedena do objektu, nadzemní části bude odstraněna v rámci demolice haly, podzemní části 
budou ponechány v zemi.  
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 SO 03 Hala s přístavky 

 Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený objekt takřka obdélníkového 
půdorysu. Objekt je umístěn v severním rohu řešeného areálu. Dříve se pravděpodobně jednalo o 
objekt opravny vojenské techniky, nyní slouží soukromému nájemci jako kanceláře, sklady a dílna. 

Hlavní část objektu - hala je jednolodní, o půdorysných rozměrech 15,30 x 15,95m, celková 
výška 7,90m (od úrovně podlahy po hřeben). Nosnou konstrukci haly tvoří zděné stěnové 
konstrukce tl. 400mm (kombinace plynosilikátových tvárnic a cihel plných pálených). Zastřešení 
haly je provedeno sedlovou střechou, nosnou část tvoří ocelové profily, následně dřevěné 
vazničky, střešní krytinu pak azbestocementové desky. Odvodnění střechy je provedeno volně na 
terén. V hale je proveden snížený podhled – ocelové vlnité plechy uložené na ocelové nosné 
konstrukci. Světlá výška v hale činí 5,10m. Podlaha je tvořena betonovou deskou. Ve středu haly 
je vybudován betonový servisní kanál hl. 1,175m. Úroveň podlahy haly navazuje výškově na 
úroveň okolních zpevněných ploch. Konstrukci podlahy tvoří podkladní beton, hydroizolace a 
betonová deska. Celková tl. cca 350mm. Sondy provedeny nebyly, skladby podlahy jsou pouze 
předpokládané. Okenní výplně v severozápadní stěně haly jsou vyzděny ze sklobetonových 
tvárnic. Hala je dále prosvětlena pásovými okny umístěnými výškově nad střechami bočních 
přístavků ev. vjezdovými vraty. Z jihovýchodní strany je do haly zajištěn vjezd techniky přes 3ks 
dvoukřídlých ocelových vrat o rozměrech 4,47/3,95m. 

Kancelářský (západní) přístavek o rozměrech 15,60 x 7,00m, výšky 4,00m je přístupný 
z exteriéru, příp. z haly. Nosnou konstrukci přístavku tvoří zděné stěnové konstrukce tl. 400-
450mm (kombinace plynosilikátových tvárnic a cihel plných pálených). Zastřešení přístavku je 
provedeno pultovou střechou tvořenou monolitickou ŽB deskou tl. 250mm, příp. ŽB panely tl. 
200mm. Jako střešní krytina jsou použity asfaltové pásy. Odvodnění střechy je provedeno volně na 
terén přes střešní žlaby a svody. Dispozičně je přístavek rozdělen na dvě místnosti (s různými 
výškovými úrovněmi podlah). Místnosti jsou doplněny o kazetové podhledy. Světlé výšky po 
podhled 2,39-2,70m. Konstrukce podlah tvoří podkladní beton, hydroizolace a betonová mazanina. 
Celková tl. cca 250mm. Sondy provedeny nebyly, skladby podlahy jsou pouze předpokládané. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny betonovým povrchem uzavřeným nátěrem, příp. keramickou 
dlažbou. Výplně okenních otvorů jsou provedeny dřevěnými zdvojenými okny, dveře jsou osazeny 
dřevěné do ocelových zárubní. 

Skladový (východní) přístavek o rozměrech 15,70 x 7,00m, výšky 3,90m je přístupný z haly, 
jedna místnost pak z exteriéru. Nosnou konstrukci přístavku tvoří zděné stěnové konstrukce tl. 
250-300mm (kombinace plynosilikátových tvárnic a cihel plných pálených). Zastřešení přístavku je 
provedeno pultovou střechou tvořenou monolitickou ŽB deskou tl. 250mm, příp. ŽB panely tl. 
200mm. Jako střešní krytina jsou použity asfaltové pásy. Odvodnění střechy je provedeno volně na 
terén. Dispozičně je rozdělen na 5 skladových místností (s různými výškovými úrovněmi podlah). 
Dispoziční dělení přístavku je provedeno příčkami tl. 150-200mm. Konstrukci podlahy tvoří 
podkladní beton, hydroizolace a betonová deska. Celková tl. cca 350mm. Sondy provedeny 
nebyly, skladby podlahy jsou pouze předpokládané. Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny 
betonovým povrchem. Výplně okenních otvorů jsou provedeny jednoduchým zasklením 
v ocelových rámech, dveře jsou osazeny dřevěné do ocelových zárubní. 
 Celý objekt je zřejmě založen na železobetonových pásech (rozměry základů ani způsob 
založení nebylo možno ověřit). Fasády objektu tvoří VPC omítka. Štíty vyšší střední části haly jsou 
opláštěny azbestocementovými deskami v kombinaci s ocelovým plechem. 
 Objekt je připojen na sítě technické infrastruktury – pouze silnoproud. Přípojka je 
provedena na stávající sloup NN v těsné blízkosti objektu – u jižního rohu kancelářského přístavku.  

 SO 04 Vrátnice 

 Jedná se o výškově členěný (částečně jednopodlažní, částečně dvoupodlažní) 
nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu, s pultovými střechami. Dříve se jednalo o objekt 
vrátnice vojenského areálu, nyní slouží soukromým či právnickým nájemcům. 
 Objekt je zděné konstrukce s betonovým zastropením. Celkový půdorysný rozměr činí 
19,80 x 7,35m. Objekt je výškově členitý, výška od terénu činí u nižší jednopodlažní části max. 
3,88m, u vyšší dvoupodlažní části max. 6,60m.  
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 Přístup do 1.NP je z kryté verandy na úrovni terénu. 1.NP (p. Prawda – prodej svařovací 
techniky) obsahuje prodejnu, kancelář, odpočívárnu, hygienické zázemí a kotelnu. Světlá výška 
místností je 2700, 2550mm. 
 Přístup do 2.NP (Lesní správa Krnov s.r.o.)  je z venkovního ocelového schodiště (ocelové 
válcované profily + ocelové pororošty). Světlá výška místností je 2570mm. 2. NP obsahuje 
odpočívárnu a hygienické zázemí.  
 Objekt je zřejmě založen na železobetonových monolitických základových pasech (rozměry 
základů ani způsob založení nebylo možno ověřit – předpoklad základový pas šířky 400mm, výšky 
900mm). 

Obvodové stěny (tl. 300mm) a příčky (tl. 100, 150mm) jsou cihelné (plné cihly, cihly CDm, 
tvárnice) Obvodové stěny jsou zakončeny pozedním železobetonovým věncem. Nosnou konstrukci 
průchozí venkovní verandy na úrovni 1.NP tvoří ocelová konstrukce, zastropení železobetonová 
deska se spádovanou betonovou mazaninou a střešní plechovou falcovanou krytinou. Čelní 
podélná stěna verandy je prosklená (jednoduché zasklení do ocelových profilů).   

Nosná konstrukce stropu nad 1.NP je provedena ze ŽB stropních panelů. Střešní 
konstrukci dvouplášťové pultové střechy 1.NP tvoří dřevěné trámy s celoplošným dřevěným 
bedněním a plechovou falcovanou krytinou. Součástí střešní konstrukce je tepelná izolace. 
Klempířské konstrukce a oplechování jsou provedeny z pozinkovaného plechu. 
Nosná konstrukce stropu nad 2.NP je provedena jako monolitická železobetonová deska ve spádu, 
do ocelových „I“profilů. Krytinu střechy tvoří trapézový plech uchycený do dřevěného roštu. 
Součástí střešní konstrukce je tepelná izolace. Podhled 2.NP je proveden ze sádrokartonových 
desek.  
 Odvodnění střech bylo řešeno střešními žlaby a svody z pozinkovaného plechu na terén.  

 Konstrukci podlahy 1.NP tvoří podkladní beton, hydroizolace, betonová mazanina a 
nášlapná vrstva dle účelu jednotlivých místností (keramická dlažba, koberec, PVC, cementový 
potěr). Konstrukci podlahy 2.NP tvoří žb stropní deska s betonovou mazaninou a nášlapnou 
vrstvou dle účelu jednotlivých místností (keramická dlažba, PVC). Skladby podlah jsou pouze 
předpokládané.  

Okna jsou dřevěná zdvojená, vnitřní dveře plné dřevěné, venkovní dveře ocelové. 
Vytápění objektu je na tuhá paliva, nad střechu kotelny je vytažen zděný komín na výšku 

cca 3,0mm nad střešní úroveň. 
 Objekt je napojen na sítě technické infrastruktury (NN, slaboproud,vodovod, splašková 
kanalizace). Přípojky budou před demolicí objektu odpojeny, nadzemní části budou odstraněny 
v rámci demolice vrátnice, podzemní části budou ponechány v zemi.  
 Součástí objektu je venkovní výběh pro psa, navazující na budovu ze západní strany. 
Výběh půdorysných rozměrů cca 5,00 x 9,50m (celkem 11,0m /bez vrat/) je oplocen ocelovým 
oplocením (ocelové sloupky, ocelový vlnitý plech výšky 1,80m), vč. vrat 4,80 x 1,80m. Sloupky 
oplocení i vrat jsou kotveny do betonových základových patek cca 400x400mm, výšky 900mm 
(celkem 6ks, cca 1,00m3) 
 

 SO 05 Sedimentační jímky č. 1 

Jedná se o soustavu tří železobetonových otevřených jímek, které jsou situovány za sebou, 
vně areálu, za oplocením, na JV straně. 

Jímky slouží k zachycení a průtoku dešťových vod z areálu, jsou doposud funkční, 
zaplněny protékající vodou. 

První („a“) z nich je podzemní žb jímka, tvořena soustavou tří propojených nádrží, kde se 
shromažďuje voda, která přes výtokovou komoru s přepadem je vypouštěna odtokovým potrubím 
přes další samostatné jímky do blízkého Ježnického potoka. Jímka je obdélníkového půdorysu 
19,05 x 5,30m, zapuštěna je cca 4,00m pod terén, horní líc stěn je 0,30m nad terénem. Jímka je 
provedena z monolitického železobetonu, není zastropena. Obvodové stěny i dělici stěny mezi 
jednotlivými nádržemi jsou v tl. 250mm, dno v tl. cca 400mm je pravděpodobně provedeno na 
podkladní beton. Přepadová čtvercová komora 1,00 x 1,00m je umístěna uvnitř poslední nádrže. 
Tato jímka byla vzhledem ke svažitému terénu po vybudováni obsypána násypem /předpoklad 
hutněná zemina/, horní úr. násypu 200-300mm pod horním líce stěn jímky.  
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Druhá („b“) jímka je rovněž podzemní, otevřená, ve tvaru „T“, tvořena dvěmi propojenými 
nádržemi. Je zapuštěna cca 1,70m pod terén, horní úroveň stěn je v úrovni terénu. Obvodové 
stěny jsou v tl. 300mm, dělici stěna mezi jednotlivými nádržemi v tl. 400mm, dno v tl. cca 400mm je 
pravděpodobně provedeno na podkladní beton. 

Třetí („c“)  jímka je rovněž podzemní, otevřená, tvořena třemi propojenými nádržemi. Je 
obdélníkového půdorysu (s rohovým úskokem) 4,3 x 3,4m, zapuštěna cca 2,60m pod terén, horní 
úroveň stěn je výškově členitá, max. 550mm nad úroveň terénu.. Obvodové stěny jsou v tl. 
300mm, dělici stěna mezi jednotlivými nádržemi v tl. 200mm, dno v tl. cca 400mm je 
pravděpodobně provedeno na podkladní beton. 

 SO 06 Sedimentační jímka č. 2 

Jedná se o podzemní otevřenou železobetonovou jímku, která pravděpodobně sloužila 
k zachycení znečištěných mycích vod při čištění vojenské techniky na dvou sousedních rampách. 
Jímka je situována uvnitř areálu, v jeho severovýchodní části. Je tvořena soustavou čtyř nádrží 
(předpoklad vzájemně propojených). V době projekčních prací byly tyto nádrže částečně zatopeny 
vodou.  

Jímka je takřka obdélníkového půdorysu 7,75 x 5,55m, zapuštěna je cca 3,35m pod terén, 
horní líc stěn je 0,10m nad terénem. Mimo obdélníkový půdorys jímky vystupuje nádrž č. 4 o 
vnějších rozměrech 1,20 x 2,10m, hl. 2,10m. Jímka je provedena z monolitického železobetonu, 
není zastropena. Obvodové stěny i dělící stěny mezi jednotlivými nádržemi jsou tl. 300 ev. 150mm, 
dno tl. cca 400mm (předpoklad) je pravděpodobně provedeno na podkladní beton.  

 SO 07 Objekt č. 1 

 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu s pultovou 
střechou. Původní využití objektu nebylo rozpoznáno, v současnosti je objekt uzamčen a 
nepřístupný. Přes stávající otvor bylo uvnitř objektu pozorováno uskladnění materiálu charakteru 
komunálního odpadu. V rámci demolice objektu bude tento odpad odstraněn. 
 Objekt je zděné konstrukce s železobetonovým zastřešením. Celkový půdorysný rozměr 
činí 5,90 x 4,50m. Objekt je jedné výškové úrovně, výška od terénu činí 2,625, resp. 3,075m.  
 Objekt je proveden jako jednoprostorový – bez vnitřního dispozičního členění. Přístup je na 
úrovni terénu. 
 Objekt je zřejmě založen na železobetonových monolitických základových pasech (rozměry 
základů ani způsob založení nebylo možno ověřit). 

Obvodové stěny (tl. 200mm) jsou zděné (plynosilikátové tvárnice). Obvodové stěny jsou 
zakončeny střešní železobetonovou deskou tl. 200mm. Střešní deska je pultového tvaru, 
spádována na severozápadní stranu. Přesahy střechy přes půdorys objektu jsou 200 ev. 300mm. 
Střecha je odvodněna volně na terén. Na střeše nejsou osazeny žádné klempířské prvky. 

Konstrukci podlahy tvoří podkladní beton, hydroizolace a betonová mazanina. Celková tl. 
cca 250mm.  Sondy provedeny nebyly, skladby podlahy jsou pouze předpokládané. 

Okenní výplně jsou vyzděny ze sklobetonových tvárnic, dveře dřevěné do ocelové zárubně. 
Objekt není napojen na sítě technické infrastruktury. 

.  

 SO 08 Objekt č. 2 

 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu s pultovou 
střechou. Původní využití objektu nebylo rozpoznáno, objekt je přístupný. Je zde uskladněn 
materiál charakteru komunálního odpadu. V rámci demolice objektu bude tento odpad odstraněn. 
 Objekt je zděné konstrukce s železobetonovým zastřešením. Celkový půdorysný rozměr 
činí 3,50 x 2,45m. Objekt je jedné výškové úrovně, výška od terénu činí max. 2,20m.  
 Objekt je proveden jako jednoprostorový – bez vnitřního dispozičního členění. Přístup je na 
úrovni terénu. 
 Objekt je zřejmě založen na železobetonových monolitických základových pasech (rozměry 
základů ani způsob založení nebylo možno ověřit). 

Obvodové stěny (tl. 150mm resp. 300mm) jsou zděné (cihly plné pálené, resp. kamenné 
zdivo). Obvodové stěny jsou zakončeny střešní železobetonvou deskou tl. 100mm. Střešní deska 
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je pultového tvaru, spádována na jihovýchodní stranu. Přesahy střechy přes půdorys objektu jsou 
50, 100 ev. 300mm. Střecha je odvodněna volně na terén. Na střeše nejsou osazeny žádné 
klempířské prvky. 

Konstrukci podlahy tvoří podkladní beton, hydroizolace a betonová mazanina. Celková tl. 
cca 250mm.  Sondy provedeny nebyly, skladby podlahy jsou pouze předpokládané. 

Okenní a dveřní otvory nejsou osazeny žádnými výplněmi. 
Objekt není napojen na sítě technické infrastruktury. 
 

 SO 09 Oplocení 

Areál bývalých vojenských garáží byl celý oplocen, vč. několika vjezdových vrat. Oplocení 
se zachovalo, i když některé úseky jsou již v dezolátním stavu, v některých částech je oplocení již 
vyvrácené, leží na zemi a je již příp. zarostlé trávu.  

Objekt zahrnuje i oplocení sedimentační jímky (SO 05) na jižní straně, vně areálu a rovněž 
oplocení uvnitř areálu. Dále jsou zde zahrnuty pozůstatky původních oplocení, ze kterých zbyly 
pouze základové patky.    

Vnější oplocení areálu bylo realizováno ve dvou různých provedeních, jednak s plnou 
výplní z ocelového vlnitého plechu, jednak s výplní drátěným pletivem: 

 
- „C“, „D“ – oplocení na JZ a JV straně - ocelové sloupky, ocelové paždíky, ocelový vlnitý 

plech (výška max. 2,00m, osová vzdálenost sloupků max. 3,00m) vč. vjezdových 
ocelových vrat 6,20 x 2,00m (1ks /V1/– u vrátnice) – celkem 298,0m („C“- 78,0m, „D“-
220,0m) 

- „E“ – oplocení se vyskytuje v určitých úsecích na všech stranách areálu a kolem 
sedimentační jímky - ocelové sloupky, ocelové vzpěry, drátěné pletivo (v=1,80m), 
ostnatý drát (celková výška oplocení max. 2,35m, osová vzdálenost sloupků max. 
3,00m), vč. vjezdových ocelových vrat 6,10 x 2,00m (2ks /V2/ – jeden kus na severní 
straně areálu, za objektem SO 03, druhé vrata sloužily ke vjezdu k sedimentační jímce 
/SO 05/ na jižní straně, vně areálu) – celkem 419,0m.  

 Dále je do tohoto objektu zahrnuta demontáž oplocení uvnitř areálu, část byla provedena 
dodatečně. Jedná se o dva druhy oplocení: 

- „A - oplocení skladu propanbutanových lahví (Linde) vedle ocelové haly - ocelové 
sloupky, ocelové paždíky, ocelový vlnitý plech (výška max. 2,00m, osová vzdálenost 
sloupků max. 2,20m), vč. ocelové vjezdové brány 3,30 x 2,00m - celkem 28,7m  

- „B“ - oplocení venkovní skládky východně od ocelové haly - ocelové sloupky, ocelové 
vzpěry, drátěné pletivo s PVC povlakem (výška 1,80m, osová vzdálenost sloupků max. 
3,30m), vč. ocelové vjezdové brány 4,10 x 1,75m – celkem 47,8m. 

 Sloupky a vzpěry oplocení jsou kotveny do betonových (prostý beton) základových patek 
cca 400x400mm, výšky 900mm (celkem pro oplocení „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ : cca 400ks, cca 
58,0m3). Jsou započítány i patky již neexistující části oplocení „E“ kolem sedimentační jímky. 
 Sloupky vrat jsou kotveny do železobetonových základových pasů, šířky 400mm, délky max 
cca 6,5m (celkem pro oplocení „A“, „B“, „C“, „D“ : 5ks, cca 10,0m3) 

 Součástí tohoto objektu jsou i pozůstatky původních oplocení, ze kterých zbyly pouze 
základové konstrukce. Jedná se bývalé vnitřní oplocení (oplocení „F“) před objekty betonové a 
ocelové haly, sloupky byly kotveny do betonových základových patek cca 400x400mm, výšky 
900mm (celkem cca 40ks, cca 6,0m3). 

  Dále se jedná o původní vnější oplocení (oplocení „G“) areálu na JZ straně. Oplocení bylo 
kotveno do železobetonového základového pasu šířky cca 200mm, celkové výšky cca 1,2m (z 
toho 300mm nad terénem) – celkem cca 220m, cca 80,0m3.  
 

 SO 10 Areálové zpevněné plochy 

Stávající areálové zpevněné plochy jsou tvořeny plochami ze silničních panelů a 
asfaltovými plochami. Vyznačené plochy (viz. Katastrální situační výkres) budou odstraněny. 
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- Betonové panelové plochy – zpevněné plochy jsou tvořeny železobetonovými panely 
o rozměrech 1,0x3,0m tl. 0,2m. Spáry mezi panely jsou zality asfaltovou zálivkou. Dle 
provedených vrtných sond jsou panely uloženy na antropogenních navážkách tl. do 
0,8m (hlinitokamenitý materiál, drť, suť, škvára).  

Plocha celkem: 16435,0m2 

Objem betonových panelů celkem:  3287,0m3 

-  Asfaltové plochy – asfaltové plochy tvořené spojitými vrstvy asfaltu o předpokládané 
mocnosti do 150mm a podkladními vrstvami. 

Plocha celkem:  820,0m2 
Objem asfaltových vrstev celkem:  123,0m3 

 Manipulace s podkladními vrstvami a antropogenními navážkami pod zpevněnými plochami 
nejsou předmětem této investiční akce. Nakládání s nimi bude řešeno v rámci HTU související 
připravované akce: Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III. 

 

 SO 11 Areálové rozvody a přípojky inženýrských sítí 

Přípojky inženýrských sítí zahrnují:  
- přípojka silnoproudu: SO 01 (nefunkční), SO 02 (nefunkční), SO 03 (funkční), SO 04 

(funkční) 
- podzemní přípojka slaboproudu: SO 04 (funkční) 
- vodovodní přípojka: SO 04 (funkční) 
- splašková kanalizace: SO 04 (funkční), celkem cca 15,0m 

Případné další přípojky k jednotlivým objektům nebyly při místních šetřeních zjištěny. Je 
předpoklad, že případné přípojky již byly odstraněny, případně objekty nebyly na přípojky 
inženýrských sítí napojeny.  

 
Areálové rozvody zahrnují: 
- nadzemní vedení NN – probíhá napříč areálem, při bouracích pracech nesmí dojít 

k jejímu poškození a narušení jejího provozu. 
- veřejné osvětlení – již nefunkční uvnitř areálu, ocelové sloupy VO, výšky cca do 6,0m 

(20ks) jsou z větší části poškozeny. Sloupy jsou založeny na patkách ze železobetonu 
rozměrů cca Ø800mm, hl. cca 1,2m (celkem cca 16,0m3) 

- dešťová kanalizace – odvodnění zpevněných ploch areálu (doposud funkční), celkem 
cca 420,0m 

 
 Součástí inženýrských sítí a areálových rozvodů jsou šachtice na jednotlivých trasách uvnitř 
i vně areálu, a rovněž žumpa splaškové kanalizace pro SO 04: 

- Vodoměrná šachtice Ø600mm, hl. cca 1,2m z betonových skruží – 1ks 
- Kanalizační šachtice dešťové kanalizace Ø1000mm, hl. cca do 2,5m z betonových 

skruží – 8ks 
- Kanalizační šachtice splaškové kanalizace Ø1000mm, hl. cca 1,8m z betonových skruží 

– 1ks 
-  Žumpa splaškové kanalizace SO 04 – ocelová jímka Ø2,5m, hl. cca 2,5m, zastropena žb 

prefabrikáty (2ks) 3,0x1,2m, tl. 200mm  

 

 SO 12 Ostatní objekty 

V areálu se nachází množství základových konstrukcí původních objektů, dalších 
konstrukcí viditelných i skrytých a různé skládky stavebního a komunálního odpadu. Jejich výpis a 
odstranění je uvedeno v tomto objektu. Projektantem je předpokládáno, že při vlastní realizaci 
stavby budou odhaleny další podzemní konstrukce, které nebyly při projekčních pracích zjištěny a 
objeveny. 
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Výpis demolovaných konstrukcí: 

A – demolice betonového chodníku 

Podél jižního oplocení areálu se nachází původní železobetonový chodník tvořený 
monolitickou deskou tl. 0,25m, š. 2,10m, oboustranně je lemován železobetonovými monolitickými 
obrubníky 0,30x0,10m. Celková délka chodníku je 214,0m, celkový objem železobetonu: 125,0m³. 

B – demolice základových konstrukcí haly 

Podél jižního oplocení areálu se nachází základové konstrukce původní haly celkových 
rozměrů 6,0x60,0m. Hala je již odstraněna, v zemi jsou zachovány základové konstrukce této haly 
vč. nad zemí odříznutých I profilů sloupů haly (I č. 240) zabetonovaných v těchto patkách. Osové 
rozteče polí haly 6,0 x 4,0m, celkem 15 polí. Rozměry betonové patky Ø0,60m, hl. 1,0m. Celkový 
objem železobetonu: 15,0m³. 

C – demolice 3ks nájezdových betonových ramp 

V areálu u sedimentační jímky č. 2 se nachází 2ks nájezdových betonových ramp. 1ks 
nájezdové rampy je umístěn západním směrem mimo řešený areál. 

Jedná se o železobetonové rampy, pojezdová plocha je zesílena ocelovými nosníky I č. 
160.  Kubatury železobetonu jsou odhadovány na 17,5m3 a 17,0m3 (rampy uvnitř areálu) a 
10,0m3 (rampa vně areálu). 

D – demolice základových konstrukcí demontované části haly SO 02 

Podél severního oplocení areálu se nachází základové konstrukce demontované části 
ocelové haly (SO 02). Po odstraněné části haly jsou v zemi zachovány pouze základové 
konstrukce. Osové rozteče polí haly 6,0 x 4,5m, celkem 15 polí. Rozměry betonové patky: krajní 
patky 1,4x1,0m, výšky 1,2m a vnitřní patky cca 1,0x1,0m, výšky 1,2m. Celkový objem 
železobetonu: cca 60,0m³. 

Součástí této části objektu je i železobetonová zídka severně od výše popsaných základů. 
Zídka je provedena v šířce 500mm, výška nad terénem 300mm, celková výška činí cca 1,20. Délka 
zídky činí 60,0m. Celkový objem železobetonu: 36,0m³. 

E – podzemní ocelové nádrže 

Na západní straně mimo areál byly v rámci pyrotechnického průzkumu objeveny 4ks 
podzemních ocelových válcových nádrží. Rozměry: Ø2,0m, dl. 3,0m. Hloubka uložení pod terénem 
1,0m. Nádrže budou odstraněny vč. vyčerpání jejich obsahu (předpoklad kontaminace obsahu 
ropnými látkami, oleji apod).  

F – odstranění skládky betonových panelů 

Na západní straně areálu se nachází skládka železobetonových panelů. Celkový objem 
panelů: 35,0m³. 

G – odstranění skládky komunálního odpadu 

Na západní straně areálu se nachází skládka komunálního odpadu. Celkový objem: 8,0m³. 

H – odstranění skládky panelů 

Na severní straně objektu SO 01 se nachází skládka železobetonových panelů. Celkový 
objem panelů: 1,0m³. 

I – demolice betonového chodníku 

Podél severní strany objektů SO 01, SO 02 se nachází původní železobetonový chodník 
tvořený monolitickou deskou tl. 0,20m, š. 1,20m. Celková délka chodníku je 112,0m, celkový 
objem železobetonu: 26,90m³. 
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J – odstranění skládky pneumatik 

Na severní straně areálu se nachází skládka pneumatik. Celkový objem: 10,0m³. 

K – odstranění skládky azbestocementových desek 

Na jižní a západní straně objektu SO 03 a u oplocení areálu na jihozápadní straně.se 
nachází skládka azbestocementových desek střešní krytiny. Celkový objem cca 5,0m³. 

L – odstranění skládky komunálního odpadu 

U objektu SO 04 se nachází skládka komunálního odpadu. Celkový objem: 2,0m³. 

M – odstranění betonové plochy 

U objektu SO 01 je vybudována betonová přistávací plocha vrtulníku. Půdorysné rozměry 
8,0 x 12,3m, tl. 0,0-0,2m (pro vyrovnání stávajícího spádu plochy areálu). Betonová plocha je 
vybudována na stávající zpevněné panelové ploše. Celkový objem betonu: 9,90m³. 

N – odstranění základů mostní váhy 

Na bývalé ploše sběrného dvora jsou základy mostní váhy. Mostní váha byla již v minulosti 
demontována. Celkový objem železobetonu: 20,0m³. 

O – odstranění podzemní nádrže 

U betonové přistávací plochy vrtulníku je umístěna podzemní nádrž. Rozměry ani materiál 
nádrže nebylo možno v rámci projekční činnosti ověřit. Hloubka nádrže je cca 3,0m. Nádrž bude 
odstraněna vč. vyčerpání jejího obsahu (předpoklad kontaminace obsahu ropnými látkami, oleji 
apod). 

P – odstranění asfaltové plochy 

Přistávací plocha vrtulníku je s objektem SO 01 propojena stávající asfaltovou plochou. 
Tato je zhotovena na stávající zpevněné panelové ploše. Tl. asfaltové vrstvy cca 50mm, plocha 
60,0m2. 

Q – odstranění skládky asfaltových pásů 

Na severní straně objektu SO 01 se nachází skládka asfaltových pásů. Celkový objem: 
2,0m³. 

R – odstranění skládky betonových obrubníků 

Na severní straně areálu se nachází skládka betonových obrubníků. Celkový objem: 2,0m³. 

S – odstranění ocelového potrubí 

V jihozápadním rohu areálu se nachází stávající ocelové potrubí ϕ500mm, tl. stěny 5mm, 
dl. 5,0m.  

 

T – odstranění betonových kanalizačních trub 

Na jižní straně areálu se nachází 2ks betonových kanalizačních potrubí ϕ600mm dl. 1,00m. 

U – odstranění skládky betonových obrubníků 

Na jižní straně areálu se nachází skládka betonových obrubníků. Celkový objem: 5,0m³. 

V – odstranění skládky betonových patek 

Na jižní straně areálu se nachází skládka betonových patek. Celkový objem: 5,0m³. 
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W - demolice 2ks stěn 

U objektu SO 03 se nachází 2ks zbytků stěn 

Západní stěna – půdorysně tvaru L o délkách ramen 11,75 a 5,50m. Jedná se o cihelnou 
stěnu z cihel plných pálených, tl. stěny 0,3m, v stěny 3,8m. Stěna bude vč. základových konstrukcí 
kompletně odstraněna. 

Východní stěna - půdorysně tvaru L o délkách ramen 13,40 a 10,05m. Jedná se o 
kombinovanou stěnu tvořenou ocelovými I výztužnými nosníky I č. 240 osově á 3,7m. Spodní 
partie jsou tvořeny železobetonem tl.0,3m v. 2,20m. Nad tímto je provedena cihelná nadezdívka v. 
0,8m (v případě ramene 10,05m) a 2,3m (v případě ramene 13,40m). Stěna bude vč. základových 
konstrukcí kompletně odstraněna. 

Projektantem je předpokládáno, že při demoličních pracích budou objeveny další podzemní 
železobetonové konstrukce, které nebyly v rámci projektové činnosti v areále  odhaleny. 
Objem těchto konstrukcí je odhadován na 100m3. 

 

SO 13 Kácení dřevin 

Demolice objektů vyvolává požadavek na kácení dřevin. 

V lokalitě byl proveden dendrologický průzkum (Ing. Mračanská, Ing. Šmiřák, březen 2021). 
Tento průzkum charakterizoval plochy a stromy potřebné k vymýcení a vykácení. 

 
Bude provedeno mýcení zapojeného porostu v rozsahu celkem 3417m2 a kácení stromů 

nacházejících se v těchto plochách v počtu celkem 317ks + 29 tučně vyznačených položek stromů 
viz. tabulka níže. 

 
V zapojených plochách náletů (určených ke kácení) se vyskytují stromy s průměrem kmene 100-
250 mm: 

Plocha č. 41:  43 listnatých stromů 
Plocha č. 62:  16 listnatých stromů 
Plocha č. 63:  56 listnatých stromů, 1 jehličnatý strom 
Plocha č. 71:  51 listnatých stromů 
Plocha č. 78:  17 listnatých stromů, 1 jehličnatý strom 
Plocha č. 86:  121 listnatých stromů 
Plocha č. 87:  11 listnatých stromů 
Celkem: 317 stromů 
 
Níže v tabulce jsou tučně zvýrazněny stromy, které podléhají povolení kácení dle zákona č. 

114/91 Sb. 
 
Jedná se o: 

- Listnaté stromy do 300mm: 42ks (počet kmenů) 
- Listnaté stromy do 500mm: 13ks (počet kmenů) 
- Listnaté stromy do 900mm: 1ks (počet kmenů) 
- Zapojený porost: celkem 3417m2  
  
Ostatní stromy bez tučného zvýraznění jsou již zahrnuty ve výše uvedeném celkovém 

součtu (plochy 41-87; stromy 100-250mm - 317 stromů). 
 
 

 Samostatným řízením Rozhodnutí o povolení kácení dřevin č.j. KRNOOVZP – 46916/2021- 
mylk, ze dne 13.08.2021 bylo povoleno vykácení kácení 30 stromů a zapojeného porostu 
v rozsahu 3417m2. Kácení je možno realizovat v době vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. 
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  V rámci tohoto rozhodnutí byla nařízena náhradní výsadba dřevin za vzniklou ekologickou 
újmu a to v rozsahu min. 18ks dřevin o velikosti 16/18. Náhradní výsadba bude provedena na 
parc.č. 5391/1 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí (ve vlastnictví města Krnov). 

 K výsadbě mohou být použity tyto dřeviny: 
Listnaté dřeviny – lípa srdčitá, lípa velkolistá, javor klen, javor mléč, topol černý, topol 
chlupatoplodý, topol kanadský, topol kanadský, topol osika, topol Simonův, třešeň sakura, třešeň 
ptačí. Uložené množství a taxony dřevin byly navrhnuty dle budoucího využití a požadavků 
investora s přihlédnutím na přiměřenost uložení náhradní výsadby za vzniklou ekologickou újmu. 
 Aby výsadba mohla splnit svůj účel, je nezbytné, aby žadatel zabezpečil řádnou péči o 
výsadby do doby, než bude životaschopná, proto mu byla městským úřadem, v souladu s § 9 odst. 
1 uložena následná péče o dřeviny, a to v délce 5 let. Péče bude prováděna dle normy „ČSN 83 
9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy“. 
 Náhradní výsadba bude provedena nejpozději k datu 31.11.2025. 

 

Tabulka hlavních inventarizovaných stromů 

Číslo Název český Název latinský Obvod kmene 
(cm) 

Poznámka 

1 olše lepkavá Alnus glutinosa 69 jednostranná koruna 
2 olše lepkavá Alnus glutinosa 97,138 proschlá, na kmeni 

ohňovec 
3 vrba  Salix sp. 223  
4 topol osika Populus tremula 82  
5 bříza bělokorá Betula pendula 75  
6 topol osika Populus tremula 57  
7 topol osika Populus tremula 53  
8 javor mléč Acer platanoides 100  
9 olše lepkavá Alnus glutinosa 50  
10 olše lepkavá Alnus glutinosa 41  
11 javor mléč Acer platanoides 69  
12 javor mléč Acer platanoides 50  
13 javor mléč Acer platanoides 57  
14 javor mléč Acer platanoides 44  
15 javor mléč Acer platanoides 47  
16 javor mléč Acer platanoides 47  
17 olše lepkavá Alnus glutinosa 82  
18 olše lepkavá Alnus glutinosa 69  
19 olše lepkavá Alnus glutinosa 53  
20 střemcha hroznovitá Padus racemosa 72 téměř suchá 
21 javor mléč Acer platanoides 63  
22 vrba Salix sp.  79 téměř suchá 
23 olše lepkavá Alnus glutinosa 41,50,69 trojkmen, proschlý 
24 javor mléč Acer platanoides 57  
25 olše lepkavá Alnus glutinosa 63  
26 olše lepkavá Alnus glutinosa 41  
27 olše lepkavá Alnus glutinosa 47  
28 javor mléč Acer platanoides 38,41,53,57  
29 javor mléč Acer platanoides 66  
30 javor mléč Acer platanoides 38,57,57,69  
31 javor mléč Acer platanoides 38,44,69  
32 střemcha hroznovitá Padus racemosa 25,31,31,35,38  
33 třešeň ptačí Prunus avium 107  
34 javor mléč Acer platanoides 63,66  
35 topol osika Populus tremula 31,47,57,69  
36 javor mléč Acer platanoides 69  
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37 javor mléč Acer platanoides 41  
38 střemcha hroznovitá Padus racemosa 31  
39 javor mléč Acer platanoides 44  
40 střemcha hroznovitá Padus racemosa 41,47,66  
41 zapojený porost: líska,brslen,bez,hloh,šípek,střemcha,javor,vrba,osika,olše - 800 m2 

42 střemcha hroznovitá Padus racemosa 57,66  
43 javor mléč Acer platanoides 135  
44 javor mléč Acer platanoides 44  
45 třešeň ptačí Prunus avium 79  
46 vrba Salix sp.  57  
47 topol osika Populus tremula 44  
48 topol osika Populus tremula 47  
49 olše lepkavá Alnus glutinosa 82  
50 javor mléč Acer platanoides 50  
51 javor mléč Acer platanoides 57  
52 javor mléč Acer platanoides 57  
53 javor mléč Acer platanoides 57  
54 javor mléč Acer platanoides 50  
55 javor mléč Acer platanoides 63  
56 olše lepkavá Alnus glutinosa 100  
57 javor mléč Acer platanoides 63  
58 javor mléč Acer platanoides 50  
59 třešeň ptačí Prunus avium 44  
60 javor mléč Acer platanoides 104  
61 střemcha hroznovitá Padus racemosa 119  
62 zapojený porost: javor, lípa, vrba, osika, olše, borovice – 210 m2 

63 zapojený porost: javor, hloh, vrba, jíva, modřín (suchý)  - 233 m2 

64 vrba Salix sp.  41,50,57,69 prasklá v úžlabí 
65 javor mléč Acer platanoides 88  
66 javor mléč Acer platanoides 47  
67 javor mléč Acer platanoides 44  
68 třešeň ptačí Prunus avium 44  
69 třešeň ptačí Prunus avium 110  
70 vrba Salix sp.  144  
71 zapojený porost: javor, vrba, osika – 640 m2 

72 třešeň ptačí Prunus avium 88  
73 olše lepkavá Alnus glutinosa 47  
74 třešeň ptačí Prunus avium 88  
75 třešeň ptačí Prunus avium 79  
76 třešeň ptačí Prunus avium 57  
77 vrba Salix sp.  53,85,88,91,91,91  
78 zapojený porost: hloh - 73 m2 

79 jabloň domácí Malus domestica 94  
80 olše lepkavá Alnus glutinosa 41,50,57,60,69,72  
81 jabloň domácí Malus domestica 79  
82 javor mléč Acer platanoides 88  
83 vrba Salix sp.  97,104 odřený kmen 
84 topol osika Populus tremula 97  
85 topol osika Populus tremula 85 odřený kmen 
86 zapojený porost: javor, vrba, osika, olše, bříza, líska, střemcha – 1298 m2 

87 zapojený porost: javor, vrba, osika – 163 m2 

Červeně vyznačené položky jsou určené k vykácení 
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g) stručný popis technických nebo technologických zařízení 

 Objekty neobsahují žádné technologické zařízení, pouze běžné technické vybavení v rámci 
napojení inženýrských sítí. 

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Součástí projektu nebyl podrobný stavební průzkum, byla provedena pouze místní šetření 
za účelem ověření použitých materiálů stávajících stavebních konstrukcí a jejich technického 
stavu, spojená se zaměřením stávajícího stavu. Rovněž nebyla k dispozici stávající projektová 
dokumentace. Z těchto důvodů jsou některá konstrukční řešení (druh použitého materiálu, 
souvrství podlah, stropů, střech apod.) pouze odhadována. Rovněž nebylo možno ověřit rozměry a 
materiálové řešení podzemních konstrukcí (jímky, základy apod.). Při provádění bouracích prací je 
nutno počítat s nepředvídanými a při místních šetřeních neobjevenými základy, podzemními 
konstrukcemi či stavbami, vč. příp. likvidace či čerpání jejich objemu s možným obsahem 
nebezpečných či ropných látek apod. V tomto případě bude vzniklá situace řešena během 
stavebních prací ve spolupráci s projektantem a budou přijata nezbytná technická a bezpečnostní 
opatření.  

Při místním šetření a při prohlídce stavby byly zjištěny v některých místech určených 
k bourání, konstrukce obsahující azbest. Jedná se o azbestocementovou střešní krytinu sedlové 
střechy u objektu SO 03, opláštění štítů z vlnitých azbestocementových desek u objektu SO 03, 
azbestocementovou střešní krytinu vestavku v betonové hale (SO 01), skládky vlnitých střešních 
azbestocementových desek u objektu SO 03 a u oplocení areálu na jihozápadní straně. 

Není ale vyloučeno, že při bouracích pracech bude další přítomnost azbestu v některých 
skladbách bouraných konstrukcí zjištěna. Také v tomto případě bude vzniklá situace řešena 
během stavebních prací ve spolupráci s projektantem a budou přijata nezbytná technická a 
bezpečnostní opatření – viz kapitola B5, odstavec h) této souhrnné TZ.. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
c) způsob odpojení 

 Na technickou infrastrukturu jsou již napojeny pouze objekt SO 03 – napojení na 
silnoproud, a objekt SO 04 - napojení na silnoproud, slaboproud, vodu a splaškovou kanalizaci. 
Ostatní objekty jsou již od inženýrských sítí odpojeny. 

 Napojení na silnoproud je ze stávajícího nadzemního vedení NN, které prochází areálem. 
Připojovací kabel  NN pro objekt SO 03 bude  odpojen v pojistkové skříni, která je umístěna na 
sloupu vzdušného vedení, který stojí v bezprostřední blízkosti budovy. Připojovací kabel NN pro 
objekt SO 04 tvoří vzdušný kabel (převěs), který vede ze stávajícího nadzemního vedení NN do 
pojistkové skříně umístěné v objektu. Odpojení bude provedeno uvolněním a odpojením 
připojovacího kabelu (převěsu). 
 Celý postup i vlastní provádění je nutno koordinovat s provozovatelem distribuční sítě – 
ČEZ Distribuce, a.s. Odpojení provedou pracovníci  ČEZ Distribuce a.s. dle svých zvyklostí a dle 
platných ČSN při dodržení platných bezpečnostních předpisů. 

 Telekomunikační kabel (napojení SO 04) bude od vedení CETINu odpojen na hranici 
pozemku. Provede se výkop, kabel bude přerušen a opatřen kabelovou koncovkou. Dále bude 
provedeno osazení markeru z důvodu možnosti lokalizace koncovky kabelu. Celý postup i vlastní 
provádění je nutno koordinovat s provozovatelem distribuční sítě – CETIN, a.s. Celou úpravu 
provedou pracovníci  CETINu dle svých zvyklostí a dle platných ČSN při dodržení platných 
bezpečnostních předpisů. 

 Vodovodní přípojka do objektu SO 04 je vedena z vodovodního řadu, který vede podél ul. 
Ježnická. Odpojení bude provedeno ve vodoměrné šachtici u ul. Ježnická, na pozemku p.č. 
5179/3. Nejprve bude provedeno zastavení přívodu vody uzavíracím šoupátkem. Trubka 
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vodovodní přípojky bude v šachtici uříznuta a zaslepena typovou záslepkou. Rovněž bude odpojen 
vodoměr. Šachtice z betonových skruží bude vybourána (suť bude odvezena na skládku odpadů 
v rámci odvozu suti bouraných objektů z areálu vojenských garáží). Jáma po vybourané šachtici 
bude zasypána zeminou (dovoz z areálu vojenských garáží). /Odstranění jímky je zahrnuto do 
objektu SO 11-Areálové rozvody a přípojky inženýrských síti/. Celý postup i vlastní provádění 
odpojení je nutno koordinovat s provozovatelem distribuční sítě – Krnovské vodovody a kanalizace 
s.r.o. Odpojení provedou pracovníci  Krnovských vodovodů a kanalizací s.r.o. dle svých zvyklostí a 
dle platných ČSN při dodržení platných bezpečnostních předpisů. 
 Splašková kanalizace objektu SO 04 je napojena do žumpy umístěné vně areálu. 
Kanalizační potrubí bude zafoukáno popílkocementovou směsí. Betonová žumpa bude vybourána, 
vč. betonové kanalizační šachtice. Zafoukání i bourací práce jsou zahrnuty do objektu SO 11-
Areálové rozvody a přípojky inženýrských síti. 

 Kabel kamerového systému pro objekt SO 04 bude odpojen a odstraněn nájemcem 1.NP 
tohoto objektu (p. Prawda – prodej svařovací techniky).  

 

B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE  PO ODSTRANĚNÍ 
 STAVBY 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 

Stavební jámy po demoličních pracech budou zasypány pouze zahrnutím nejbližšího 
okolního terénu do jámy (příp. výkopkem) - pro zajištění bezpečných svahů (bez nákupu a dovozu 
zeminy pro tyto práce a zásypu jam do úrovně okolního terénu). Zásypy nebudou hutněny. 

Na tuto dočasnou a provizorní úpravu terénu nebude použito kontaminované zeminy, která 
se nachází na jižním okraji areálu. Šachty a rýhy po odstranění základů oplocení v této části budou  
zahrnuty nekontaminovanou zeminou, která bude přemístěna v rámci areálu.  

V rámci související akce (Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů 
Ježník III.) pak budou dořešeny HTÚ celých zájmových ploch. 

V rámci této projektové dokumentace nebude prováděna rekultivace terénu, zatravnění 
apod. 

 
b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

V rámci tohoto projektu není řešena rekultivace terénu, zatravnění apod. 

 

 

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

 Požadavky na potřebu el. energie a vody budou specifikovány budoucím zhotovitelem. 
 Napojovací místo el. energie bude dle dohody budoucího zhotovitele s objednatelem. 
 Předpokládá se napojení staveništního rozváděče s podružným měřením ze stávajícího 
nadzemního vedení NN (předpokládá se napojení z pojistkové skříně na sloupu elektrického 
vedení u obj. SO 03). 
 Staveništní rozvod bude vybaven samostatným měřením /spotřeba měřena v kWh/. Na tyto 
rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekty zařízení 
staveniště. Vlastní rozvod bude splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na 
bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování 
jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). Staveništní rozvod 
bude zřízen, provozován a demontován na náklady zhotovitele. 
 Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
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elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
 Zdroj užitkové vody (pro potřeby zkrápění při bouracích pracích) se předpokládá 
z mobilních cisteren. Pitná voda pro objekty zařízení staveniště bude zajištěna pomocí mobilních 
barelů.     
 Místa napojení na zdroj elektrické energie upřesní objednatel nejpozději při předání 
staveniště. 
 Pro telefonní komunikaci stavby budou využívány mobilní telefony. Tlakový vzduch bude 
zajištěn mobilními kompresory. 

b) odvodnění staveniště 

 Demoliční práce nebudou většinou prováděny do hloubek, ve kterých se vyskytuje hladina 
podzemní vody – není proto nutno řešit odvodnění staveniště. Výskyt podzemní vody se může 
lokálně objevit v jihozápadní části areálu, kde byla hladina podzemní vody naražena již od 0,4m 
pod terénem (viz HG průzkum-UNIGEO a.s., duben 2005 a Průzkum znečištění-UNIGEO a.s., 
březen 2020). Zde by se případně provedlo dle potřeby krátkodobé čerpání vody z výkopu.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích města Krnov, konkrétně po ulici 
Ježnická a dále pak po obslužné asfaltové komunikaci (parcela p. č. 5178), z jihu.   
 Zhotovitel před zahájením demoličních prací předloží komunikační koridory ke schválení 
zadavateli stavby a případné změny v průběhu výstavby budou taktéž podléhat schválení.  
 Po dobu výstavby bude zajištěný nerušený a bezpečný přístup do okolních objektů 
navazujících na staveniště. 
 Realizací stavby a pohybem stavební techniky a mechanizace nesmí dojít k omezení 
veřejné dopravy na místních komunikacích. 
 Provoz na staveništi bude realizován bez vlivu na veřejnost. Pro provádění bude nutné 
provést pouze běžná opatření, která zabezpečí zamezení vstupu nepovolaným osobám na 
staveniště. Provoz na veřejných komunikacích v okolí staveniště bude organizován dle stávajícího 
dopravního značení včetně chodníků pro pěší.  
 Po dobu výstavby bude dle potřeby dle § 77, zákona č. 361/2000Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nutno stavbu označit dočasným dopravním značením. Před zahájením prací je nutno 
požádat příslušný správní úřad o vydání příkazu o dopravním značení. Přechodné dopravní 
značení vč. projektu dopravního značení a jeho schválení je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 

Staveniště bude napojeno na sítě technické infrastruktury (voda, elektro) viz. bod B5a. 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí staveniště 

 Demoliční práce budou realizovány na staveništi v prostoru ohrazeném oplocením se 
zamezením přístupu nepovolaných osob. Provoz na staveništi bude realizován bez vlivu na 
veřejnost. Provoz na veřejných komunikacích v okolí staveniště bude organizován dle stávajícího 
dopravního značení včetně chodníků pro pěší.  
 Provozem staveništních vozidel a samotným prováděním demolic může dojít k narušení 
stávajících komunikací, zpevněných ploch a okolních objektů. Z tohoto důvodu bude zhotovitelem i 
objednatelem provedena fotodokumentace (pasportizace) stávajícího stavu okolních komunikací, 
zpevněných ploch a objektů v blízkosti staveniště pro případné posouzení účinků a vlivů stavby na 
tyto objekty. 
 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 
405/2004 Sb. na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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e) ochrana okolí staveniště 

 Demoliční práce budou realizovány na staveništi ve veřejně přístupné parcele a tudíž je 
nutno zamezit přístupu nepovolaných osob. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 
11/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 Okolní prostory budou od staveniště chráněny instalovaným mobilním plotem výšky min 
1,80 m. Plotové dílce budou kotveny v mobilních betonových patkách a vzájemně pevně spojeny.  
 Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby /venkovní plochy zařízení 
staveniště/, která nekoliduje s novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. 
dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu s vyhláškou ČSN/DIN 18920 Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
 Dřeviny, které rostou ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v 
souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny chráněny podle 
tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, přičemž budou respektovány body 4.6, 4.10, 
4.11, 4.12 normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Nezpevněný povrch do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů stromů nesmí být hutněn a zatěžován 
soustavným přecházením, parkováním, skladováním stavebního materiálu a odpadu a zařízením 
staveniště. 

f) maximální zábory 

 Stavba bude probíhat na pozemku objednatele - Město Krnov, na parcele p. č. 5391/1 a na 
pozemku p.č. 5179/3 (vlastníkem je Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Krnov). 
 Č. parcel dotčených dočasným záborem z důvodu příjezdové cesty na staveniště: 5178.  
 Před započetím stavby si zhotovitel s vlastníky dotčených parcel upřesní rozsah ploch, 
které bude pro potřeby stavby využívat. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 V tomto projektu není nutno řešit, na parcelách dotčených stavbou se nenachází 
bezbariérové trasy. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným  odpadem, způsob přepravy a jejich 
uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 

 Při stavebních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů: 

kód druhu   název druhu            kategorie množství 
odpadu    odpadu       odpadu odpadu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13    ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV 
13 07   Odpady kapalných paliv    
13 07 03  Jiná paliva        N 50,0 t 
 
16    ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 
16 01  Vyřazená vozidla (autovlaky) z různých druhů dopravy) včetně 
   stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a  
   jejích údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13,14 a  
   v podskupinách 16 06 a 16 08) 
16 01 03 Pneumatiky        O 10,0 m3 
 
17    STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
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17 01   Beton, cihly, taška, keramika    
17 01 01  Beton         O 14365,0 t 
17 01 02  Cihly         O 630,0 t 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky      O 3,0 t 
17 01 06  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  
   výrobků obsahující nebezpečné látky    N 

- Beton         33,0 t 
- Cihly (komíny)        7,5 t 

17 02   Dřevo, sklo, plasty 
17 02 01  Dřevo         O 25,0 m3 
17 02 02  Sklo          O 2,0 t 
17 02 03  Plasty          O 0,3 t 
17 03  Asfaltové směsi   
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301   O 300,0 t 
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel        O 90,0 t 
17 04 07 Směsné kovy        O 1,5 t 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410     O 0,2 t  
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 30,0 m3 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest    N 10,6 t 
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 Směsné stavební odpady neuvedené 
   pod čísly 170901, 170901 a 170903     O 850,0 t 
 
20    KOMUNÁLNÍ ODPADY VČ. SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
20 01  Složky z děleného odpadu 
20 01 21 Zářivky        N 40 ks 
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení neuvedené 
   pod čísly 200121, 200123, 200135     O 30 ks 
20 03  Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad      O 1,5 t 
20 03 04 Kal se septiků a žump      O 12,0 m3 
20 03 07 Objemný odpad       O 1,0 t 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené    O 0,5 t 

 
Demoliční odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně 

shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích (např. kontejnery) nebo na 
určených místech. Budou utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Shromažďovací prostředky 
resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a 
kategorií dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na 
nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 
zákona č. 541/2020 Sb. s  obsahem dle vyhl. MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady a  označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů 
(vyhláška 376/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení 
nebezpečných odpadů, ve znění pozdějších předpisů č.502/2004 Sb).  
  

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního 
množství nakládány a odváženy mimo areál na skládky, do Kovošrotu, příp. dle pokynů investora 
k dalšímu využití (na místa k tomu určená).  

Železný šrot (jenž lze využít jako druhotnou surovinu) bude vytříděn, rozpálen na šrotovací 
délku 1500 x 600 x 600 mm (ocel a litina zvlášť) na staveništi a nabídnut k odkupu místním 
sběrnám druhotných surovin (přepravní vzdálenost do 5km), výdělek bude následně předán 
investorovi. 

Ostatní demoliční materiál bude postupně odvážen na veřejnou skládku dle určení  
objednatele, např. Horní Benešov (SMOLO HB s.r.o.), přepravní vzdálenost do 25km, nebo 
Holasovice, přepravní vzdálenost do 17km. 
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 Postup s vybouranými ŽB panely ze zpevněných ploch stanoví investor (odkup, darování 
jiným subjektům, drcení v mobilní drtičce apod.).  

Projektant doporučuje další využití vybouraného betonu jako betonové drtě do hutněných 
násypů v rámci jiných staveb a investicí. 

V případě využití recyklátu jako druhotné suroviny bude recyklát drcen na mobilní drtičce na 
frakci 0-63 (bude splňovat parametry dle ČSN EN 13242+A1). Recyklát bude vyroben z pečlivě 
vytříděného betonu zbaveného cihelných příměsí apod. K recyklátu bude zhotovitelem dodán ES 
certifikát systému řízení výroby a sítové rozbory. Drtička bude umístěna přímo v areálu, na SV 
straně. Na drtičce bude drcen pouze beton, který nebyl ve styku s nebezpečnými látkami (ropné 
látky, olej, benzín apod.). Beton, který byl kontaminován nebezpečným látkami, bude skladován  
odděleně od ostatního demoličního materiálu na vyhrazeném, označeném místě. Následně bude 
odvezen na skládku nebezpečných odpadů do Horního Benešova (SMOLO HB s.r.o.), vzdálenost 
do 25km. 

Cihelný odpad z bouraných komínů bude rovněž skladován odděleně od ostatního 
demoličního materiálu na vyhrazeném, označeném místě a následně bude odvezen na skládku 
nebezpečných odpadů do Horního Benešova (SMOLO HB s.r.o.), vzdálenost do 25km. 

Mezi uvedenými odpady se nenachází zemina. Vykopaná zemina bude  použita na zásyp 
jam a rýh po demoličních pracech. Jámy a rýhy budou zasypány výkopkem a zahrnutím nejbližšího 
okolního terénu pro zajištění bezpečných svahů (bez nákupu a dovozu zeminy pro tyto práce a 
zásypu jam do úrovně okolního terénu). Zásypy nebudou hutněny. V rámci související akce 
(Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III.) pak budou dořešeny HTÚ 
celých zájmových ploch. 

Tato úprava terénu byla dohodnuta na jednání s investorem dne 10.12.2020. 

Na tuto dočasnou a provizorní úpravu terénu nebude použito kontaminované zeminy, která 
se nachází na jižním okraji areálu. Šachty a rýhy po odstranění základů oplocení v této části budou  
zahrnuty nekontaminovanou zeminou, která bude přemístěna v rámci areálu. S kontaminovanou 
zeminou nebude manipulováno. 

Komunální odpady budou nabídnuty k likvidaci místní organizaci zajišťující svoz 
komunálního odpadu. 

Při provádění bouracích prací je nutno počítat s nepředvídanými a při místních šetřeních 
neobjevenými základy, podzemními konstrukcemi či stavbami, vč. příp. likvidace či čerpání jejich 
objemu s možným obsahem nebezpečných či ropných látek apod. V tomto případě bude vzniklá 
situace řešena během stavebních prací ve spolupráci s projektantem a budou přijata nezbytná 
technická a bezpečnostní opatření, vč. řešení likvidace zde neuvedených odpadů.. 

Při místním šetření a při prohlídce stavby byly zjištěny v některých místech určených 
k bourání, konstrukce obsahující azbest. Jedná se o azbestocementovou střešní krytinu sedlové 
střechy u objektu SO 03, opláštění štítů z vlnitých azbestocementových desek u objektu SO 03, 
azbestocementovou střešní krytinu vestavku v betonové hale (SO 01), skládky vlnitých střešních 
azbestocementových desek u objektu SO 03 a u oplocení areálu na západní straně. 

Není ale vyloučeno, že při bouracích pracech bude další přítomnost azbestu v některých 
skladbách bouraných konstrukcí zjištěna. Také v tomto případě bude vzniklá situace řešena 
během stavebních prací ve spolupráci s projektantem a budou přijata nezbytná technická a 
bezpečnostní opatření. 

 Při likvidaci stavebního materiálu obsahujícího azbest (17 06 05) je nutno dodržet 
následující zásady: 
 
 Demoliční firmy jsou povinny ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. místně 
příslušné hygienické stanici, práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci vystaveni azbestu. Hlášení je 
zaměstnavatel povinen učinit nejméně třicet dnů před zahájením práce a jeho náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis. Jedním z bodů hlášení je rovněž stanovení opatření k zajištění ochrany zdraví osob 
vykonávajících práci s azbestem a materiály, které ho obsahují, a jiných osob přítomných na pracovišti a v 
blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu. 
 Pro práci s azbestem jsou přísná pravidla, která mají jednak chránit pracovníky provádějící práce s 
materiály obsahujícími azbest, jednak okolní prostředí. Pracovníci musejí být vybaveni osobními ochrannými 
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pomůckami - certifikovanou kombinézou, polomaskou či maskou s filtrem odpovídající účinnosti, návleky na 
obuv a rukavicemi. Ochrana zahrnuje i řadu opatření od pravidelných školení až po lékařské prohlídky. Musí 
se vytvářet kontrolovaná pásma a technickými prostředky zabránit šíření vláken mimo kontrolovaný prostor. 
Při dekontaminaci kontrolovaného pásma je azbestový prach vysáván speciálními vysavači, které jsou 
schopné zachytit vlákna azbestu na filtry. Správně provedená sanace by měla být zakončena měřením, které 
jednoznačně potvrdí, že v uvedeném prostoru je podlimitní počet azbestových vláken, aby mohlo být 
zrušeno kontrolované pásmo a do prostoru mohli vstupovat ostatní pracovníci. 

V souvislosti s odstraňováním staveb či jiných zařízení obsahujících azbest je nutné dodržet povinnosti 
pro práce s azbestem stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 392/2005 Sb. a vyhláška č.432/2003 
Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních textů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Zákon č. 258/2000 Sb. upravuje používání biologických činitelů a azbestu v § 41. Odst. 1  uváděného § 
41   mj. stanovuje, že zaměstnavatel je povinen práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 
exponováni azbestu, ohlásit nejméně 30 dnů před zahájením prací příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví, tj. příslušné krajské hygienické stanici. Náležitosti tohoto ohlášení stanovuje § 5  vyhl. č. 432/2003 
Sb.  

Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice 
azbestu upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.394/2006 Sb. Citovaná vyhláška je prováděcím 
právním předpisem k ust. § 41 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. 

Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, včetně 
prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, instalací nebo výrobků, jejichž součástí 
je azbest, musí obsahovat: 
 a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u fyzické osoby podnikající podle 
zvláštních právních předpisů její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání, 
b) počet exponovaných osob, 
c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu jejich trvání, druh a 
množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění místa výkonu prací proti vstupu 
nepovolaných osob, 
d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob prachu azbestu, 
e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a 
materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází 
nebo může docházet k expozici azbestu, 
f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a osobními ochrannými 
pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, 
zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace, 
g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v prostorech, kde 
je nebezpečí expozice azbestu, 
h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob technologie jejich 
sbírání a odstraňování z pracoviště, 
i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a jméno a příjmení lékaře, 
který ji zajišťuje, 
j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, 
k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění dokumentace o 
evidenci expozice jednotlivých osob azbestu. 
 

Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na 
pracovní postupy, obsah školení 
 (1) Jestliže z hodnocení podle § 20 vyplývá, že koncentrace azbestu v pracovním ovzduší je nebo 
může být překročena, měření se provádí nejméně každé 3 měsíce a dále vždy, když dojde k provedení 
technické nebo technologické změny vykonávané práce. Četnost měření může být snížena na jednou za rok, 
nedošlo-li k podstatné změně pracovních podmínek a výsledky dvou předcházejících měření nepřekročily 
polovinu přípustného expozičního limitu upraveného v příloze č. 3 k nařízení vlády č.432/2003 Sb, tabulce 
č.5. 
  (2) Před odstraňováním stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující 
azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance 
a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí 
být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší, 
b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, 
pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší, 
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c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do 
neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest, 
d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen 
kontrolovaným pásmem, a neprodyšně uzavřen např. plachtami 
e) zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými 
pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u 
zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena 
kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí 
být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části 
nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto 
podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru, 
f) pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce. 
  (3) Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, musí 
být vypracován plán prací s údaji o 
 a) místu vykonávané práce, 
 b) povaze a pravděpodobném trvání práce, 
 c) pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, 
 d) zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem 

obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti, 
 e) opatřeních k ochraně zdraví při práci. 
  (4) Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze 
stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší; v práci pak 
lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit. 
  (5) Opatření podle odstavců 2 až 4 musí být přijata i pro jiné práce, které mohou být zdrojem 
expozice azbestu. 
  (6) Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu 
obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní získávání znalostí a 
dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména o 
 a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření 
 b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest 
 c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu 
 d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu 
 e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování 
 f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně 

podmínek jeho používání 
 g) správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu nebo prachu z 

materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě 
 h) pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest 
 i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest 
 j) rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance 
 
Opatření k předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu  
  
 Vyčleňte a oddělte pracovní prostor - zamezte kontaminaci okolí! 

  
 Naplánujte pracovní postup a způsob odstraňování azbestu 

• zvolte takové postupy, při kterých nedojde k narušení materiálů obsahujících azbest  
• použijte ruční nářadí, a nikoli brusné nástroje nebo pneumatické nárazové nástroje  
• zvlhčujte materiál obsahující azbest vodou s přídavkem smáčedla (saponát, jar), snížíte riziko 

uvolňování azbestových vláken do vzduchu 
• veškeré potřebné nástroje a zařízení si připravte do pracovního prostoru 
• vykonávejte práci za přítomnosti co nejnižšího počtu osob a v co nejkratším termínu 

 
 Vybavte se osobními ochrannými pracovními prostředky 

• použijte vhodnou ochranu dýchacích orgánů určenou pro azbest (např. filtrační polomasku EN 
149 FFP3) 

• použijte jednorázové kombinézy s kuklou, vysoké omyvatelné boty (holínky) a rukavice 
• před vstupem do pracovního prostoru si oblečte osobní ochranné pracovní prostředky, 

zkontrolujte jejich funkčnost 
  
     Demontáž materiálu 

• odstraňte materiál obsahující azbest neporušený, zamezte jeho lámání nebo poškození 
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• případné vruty nebo hřebíky pečlivě odstraňte a přitom tlumte uvolňování prachu – natřete je 
před vyjmutím hustou pastou (lepidlem na tapety) - s vyjmutými vruty nebo hřebíky nakládejte 
jako s materiálem kontaminovaným azbestovým prachem 

  
 Odstraňování materiálu 

• materiály obsahující azbest opatrně vkládejte do označených plastových pytlů (nedopusťte 
hromadění nezabaleného odpadu) 

• pytle naplňujte jen částečně, aby šly snadno a dobře uzavřít 
• nevytlačujte vzduch prudce z pytlů při jejich zavírání, protože by se tak mohl dostat prach a 

azbest ven 
• pytle pečlivě uzavřete a vložte do dalších průhledných pytlů z tuhého plastu 
• větší předměty, které se nevejdou do pytlů, uchovejte neporušené a celé je zabalte do dvou 

vrstev polyethylenu  
• zajistěte bezpečné skladovací místo pro zabalený odpad (uzamykatelný kontejner) 
• odpad předejte oprávněné firmě, která má povoleno podnikání v oblasti nakládání 

s nebezpečnými odpady nebo organizaci oprávněné k převzetí odpadu podle zákona o 
odpadech  

  
 Úklid pracovního prostoru 

• vysbírejte veškeré úlomky odstraňovaného materiálu, 
• používejte jen ty způsoby čištění, které potlačují prašnost ( např. vlhké hadry, přilnavé utěrky, 

k nimž se prach přichytává) 
• Nečistěte zametáním! 

  
Opuštění pracovního prostoru  
• umyjte si boty a odložte je při vstupu do pracovního prostoru 
• odložte rukavice, jednorázovou kombinézu svlečte a obraťte naruby  (uzavření případného 

zbylého prachu) s věcmi nakládejte jako s materiálem kontaminovaným azbestovým prachem 
• prostředek na ochranu dýchacích orgánů odložte až nakonec 
• opláchněte se a umyjte 
 

Výrobky obsahující azbest budou skladovány odděleně od ostatního demoličního materiálu 
na vyhrazeném, označeném místě. Odvoz zajistí Technické služby Krnov, s.r.o., na skládku 
nebezpečných odpadů do Horního Benešova (SMOLO HB s.r.o.), vzdálenost do 25km. 
 
 Za veškeré odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, 
který předloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci.  
 Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při demolici bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Nakládání s nebezpečnými odpady může 
provádět pouze společnost s pověřením k nakládání s těmito druhy odpadů. Původce předá 
odpady oprávněným osobám dle  §12, odst.3, zákona 541/2020 Sb. Průběžně bude vedena 
zákonná evidence. 
 Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a 
prováděcí vyhlášky č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady v platných zněních. 

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

 Z důvodu ochrany životního prostředí je nutno po dobu demoličních prací dodržovat tyto 
zásady: 
- je požadováno ekologické provádění demoličních prací, zejména používat mechanismy ve 
výborném technickém stavu, musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným 
úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno 
přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění. 
- při bouracích pracech nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst 
v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 
 - určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné - 
nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.) 
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- při realizaci demolic bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.361/2007 a č.361/2007, zákon č.258/2000 o ochraně 
zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické 
předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových 
limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Pracovní doba je předpokládána denní v 
době 6:00 – 18:00 hod. Stavební práce nebudou prováděny v nočním období. Dodavatel zajistí pro 
provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou 
překračovat povolenou hladinu hluku 65dB (v době od 7:00-21:00). Pro stavbu byla zpracována 
Hluková studie (Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., květen 2021). Z této 
Hlukové studie vyplývá, že hluk z posuzovaného záměru nezpůsobí překročení hygienického limitu 
ve venkovním chráněném prostoru ostatních staveb.  
 Doprava v průběhu bouracích prací bude realizována nákladními automobily, lze 
předpokládat, že nebude svými vlivy výrazným způsobem zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu. 
 U pracovníků provádějících bourací práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), bude 
zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů. 
 V průběhu realizace demolice může docházet v okolí ke zvýšenému hluku a zvýšené 
prašnosti. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací a dalšími dohodami, které bude 
nutno řešit ve spolupráci zhotovitele a investora. 
 Pro ochranu životního prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy bouracích prací na co 
nejmenší míru. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Demoliční práce budou postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, 
který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech 
podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
 Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být doručeno 
v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v ozná-
mení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené 
údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
 Zhotovitel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, 
který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky 
na provádění bouracích prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel zpracuje 
technologický postup bouracích prací, který bude obsahovat časový sled montážních záběrů, 
podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke 
stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. 
 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště 
(pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Zhotovitel stavebních prací je 
povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu 
stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
 Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením 
stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. 
Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – 
Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu 
č.405/2004 Sb. 
 Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním předpisem. 
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 Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit 
potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s 
bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. 
 Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit 
zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, 
případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, 
přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. 
 Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených 
povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení.  
 Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí 
být o tom vyhotoven zápis. 
 Nepředpokládá se provádění prací za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, 
nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách. 
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci 
s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, 
kterých se to týká. 
 Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich 
přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se 
stavbou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech překážek nesmí zhotovitel zahájit demoliční 
práce. Veškeré inženýrské sítě musí být před zahájením bouracích prací odpojeny. Při předání a 
převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis ztvrzující, že rozvody uvnitř bourané části objektů 
jsou nefunkční 
 Při provádění bouracích prací bude dbáno zvýšení bezpečnosti, aby nedošlo k sesunutí 
zeminy a zasypání osob ve výkopu, zvýšené opatrnosti při sestupování po žebříku do výkopu, 
zachycení zemním strojem, pádu předmětu do výkopu při práci ve výkopu, manipulaci břemen ve 
výkopu (pád břemen), úrazu el. proudem při zemních pracích v blízkosti el. vedení, pohybu 
v prostoru komunikací se silničním provozem. 

Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět 
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při bouracích 
pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního předpisu 
nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě provedeného 
průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení. K 
průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé, vyjádření vlastníků popřípadě 
správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se 
zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. 
O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 
 Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 
vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem 
a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.  
 Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na 
tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.  
 Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 
výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke 
změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je 
řezání kyslíkem, a bourací práce, smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými 
zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem 
pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje 
určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se 
nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor.  
 Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. 
 Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 
Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně vertikálním směrem shora dolů.  
 Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky zabezpečení 
pracovníků v technologickém postupu. 
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 V případě ohrožení musí odpovědný pracovník, který přímo řídí bourací práce, dát 
dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 
 Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, 
zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto 
skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 
 Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na 
jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být 
těmito pracemi ohrožen.  
 Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané konstrukci musí být před zahájením 
prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí.  
 K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 
dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení je nutno v průběhu 
bouracích prací zabezpečit proti poškození.  
 Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného 
přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.  
 Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce 
mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět 
pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu k zajištění 
bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce. 
  
 Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 
 Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích, kde probíhají současně i jiné 
činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu 
zajištěny. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 
považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru 
pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko 
pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí nebo překážka nejméně 0,6 m vysoká. Při 
krátkodobém provádění prací může být staveniště ohrazeno také bezpečnostní páskou. Při 
stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení. 
 Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením 
stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. 

Vzory používaných výstražných a informativních tabulí: 

            

 Během demolic musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při práci. 
V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon 
č.309 ze dne 23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle 
prováděcích právních předpisů: 
- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
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- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  
- nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.  
- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, s úpravou 
dle nařízení vlády 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb. 
- nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
 Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při provádění demolic jsou: 
- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 
320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 338/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 
Sb. 
- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, část pátá, hlava I. a II. – ve znění pozdějších předpisů  
- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění 
- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění 
- nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky 
- směrnice rady 92/57/EHS z 24.6.1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, 
které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích 
 
 Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
 Při přípravě a realizaci stavby, u nichž vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení 
prací podle § 15 odst. 1, protože celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den a celkový plánovaný objem 
prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu, je nutno určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro přípravu 
a realizaci stavby. 
 Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou 
být vykonávány toutéž osobou. 
 Plán BOZP (je součástí tohoto projektu) při práci na staveništi bude zpracován na základě 
naplnění požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5 bodu 11. Plán BOZP bude 
zpracován oprávněnou osobou. Koordinátor během přípravy stavby zabezpečí, aby plán BOZP 
obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 
údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce a zajistí, aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli před 
zahájením prací na staveništi. 
 
Provozní a sociální zařízení staveniště 

 Pro provozní a sociální zařízení nebude použito stávajících objektů investora. 
 Bude vybudováno zařízení staveniště, které bude situováno v areálu, mimo objekty a 
plochy určené k demolici. Předpokládá se jeho umístění poblíž hlavního vstupu do areálu, na 
jihovýchodní straně.  
 Zařízení staveniště bude zahrnovat: 

- Mobilní buňka (kontejner) kanceláře (1ks) 
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- Mobilní buňka (kontejner) skladu (1ks) 
- Mobilní chemické WC (1ks) 

 Rozsah těchto zařízení se předpokládá využívat v případě prací jedním zhotovitelem. Při 
realizaci staveb více zhotoviteli doporučujeme provést sdružené zařízení staveniště.  
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Není nutno řešit. 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 Demolice bude realizována na staveništi v ohrazeném prostoru se zamezením přístupu 
nepovolaných osob. Provoz na staveništi realizován bude bez vlivu na veřejnost. Pro provádění 
bude nutné provést pouze běžná opatření, která zabezpečí zamezení vstupu nepovolaným 
osobám na staveniště. Provoz na veřejných komunikacích v okolí staveniště bude organizován dle 
stávajícího dopravního značení včetně chodníků pro pěší.  
 Po dobu výstavby bude dle potřeby dle § 77, zákona č. 361/2000Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nutno stavbu označit dočasným dopravním značením. Před zahájením prací je nutno 
požádat příslušný správní úřad o vydání příkazu o dopravním značení. Přechodné dopravní 
značení vč. projektu dopravního značení a jeho schválení je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 

 
 
 
 
  
 

 


