

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210802
Stavba: Krnov - Horní předměstí, SZS Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnov Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Atelier A, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	210802		
Stavba:	Krnov - Horní předměstí, SZS Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově		
Místo:	Krnov	Datum:	2. 8. 2021
Zadavatel:	Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1	Projektant:	Atelier A, Olomouc
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	Oprava střech nemocnice v Krnově	0,00	0,00	STA
01	Oprava střech nemocnice v Krnově	0,00	0,00	Soupis
02	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	0,00	Soupis
02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	VON
ON.1	Ostatní náklady	0,00	0,00	Soupis
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZS Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:

01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Soupis:

01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel:

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZS Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:

01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Soupis:

01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Místo: Krnov

Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1

Projektant: Atelier A, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytiny tvrdé	0,00
765-1 - Měření a likvidace azbestu	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krnov - Horní předměstí, SZK Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt: 01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Soupis: 01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Místo: Krnov Datum: 2. 8. 2021
Zadavatel: Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 Projektant: Atelier A, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00

1	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	41,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325423
VV "oprava vnitřních omítek
VV 41 41,000

2	K	619996115	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva podlahy	m2	296,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619996115
VV "zakrytí tepelné izolace stávající - přitížení folie desky š.150/25
VV mm 296 296,000

D 62 Úprava povrchů vnějších 0,00

3	K	622R09037	Stávající zateplení fasády ozn. Pv/37 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	4,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

VV " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/37
VV 4 4,000

4	K	622R09051	Stávající zateplení fasády ozn. Pv/51, finální povrchová úprava - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	14,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	--

VV " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/51
VV 14 14,000

5	K	622R09052	Stávající fasáda - nad střešním pláštěm ozn. Pv/52, finální povrchová úprava - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	10,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	--

VV " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/52
VV 10 10,000

6	K	629R91001	Zakrytí fasády pod římsou fólií před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 300,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	--

VV 325*4 1 300,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

7	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450121
VV "zapravení odkryté hlavy zdiva
VV 9 9,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00

8	K	938R9014	Stávající zaústění dešťového svodu do kanalizace ozn. Pv/14 - specifikace viz tabulka ostatní práce	ks	16,000		0,00	
---	---	----------	---	----	--------	--	------	--

VV " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/14
VV 16 16,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00

9	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	6 534,578		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111122
VV "v.č.04
VV (14,87+1,2+1,2)*(15,07+1,74+1,81+15,07)*0,5 290,913
VV (2,2+1,2)*(15,07+1,81)+14,19*(13,85+1,81+13,85+1,88)*0,5 280,104
VV (1,5+1,2)*(17,465+1,88)+9,75*(17,465+1,88+17,465+2,52)*0,5 243,965
VV (1,0+1,2)*(17,465+2,52)+14,78*(16,085+2,52+16,085+1,46)*0,5 311,116
VV (1,9+1,2)*(16,085+1,46)+(9,8+1,2+1,2)*(17,465+1,46) 285,275
VV (1,9+1,2)*(17,465+1,79)+14,81*(16,025+1,79+1,84+16,025)*0,5 323,901

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,5+1,2)*(17,465+1,84)+9,76*(17,465+1,84+1,87+17,465)*0,5		240,687			
			VV (2,5+1,2)*(17,465+1,87)+15,08*(13,85+1,87+2,16+13,85)*0,5		310,784			
			VV (3,1+1,2)*(15,975+2,16)+14,88*(15,975+2,16+2,06+15,975)*0,5		347,085			
			VV (6,5+1,2)*(15,975+2,06+1,92+15,975)*0,5		138,331			
			VV (14,97+1,2)*(14,94+1,92)+19,52*(14,94+1,92)		601,733			
			VV (18,4+1,2)*1,92+6,88*(19,24+1,77)		182,181			
			VV 15*(15,74+1,77+1,68+15,74)*0,5+(2+1,2)*(15,74+1,68)		317,719			
			VV (45,8+1,2+1,2)*(16,83+1,66+1,62+16,83)*0,5		890,254			
			VV (1,8+1,2)*(16,83+1,55)+6,18*(16+1,55)		163,599			
			VV (2,0+1,2)*(16+1,55)+5,45*(15,91+1,55)		151,317			
			VV (2,3+1,2)*(16,015+1,51)+4,95*(15,015+1,51)		143,136			
			VV (2,5+1,2)*(16,015+1,51)+(4,72+1,2)*(15,905+1,51)		167,939			
			VV 8,22*(19,94+1,53)+11,67*(19,94+1,53)+8,22*(19,94+1,53)		603,522			
			VV 8,8*(13,83+1,46)+5,9*(15,07+1,66)		233,259			
			VV 10,53*(15,07+1,66+1,74+15,07)*0,5		176,588			
			VV 11,67*6+6,88*5+3,5*6,5*0,5*2+2*4*0,5		131,170			
			VV Součet		6 534,578			
10	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	1 960 373,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111222					
		VV	"viz montáž					
		VV	6534,578*30*10		1 960 373,400			
		VV	Součet		1 960 373,400			
11	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	6 534,578		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111822					
		VV	"viz montáž					
		VV	6534,578		6 534,578			
12	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	6 534,578		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111					
		VV	"viz montáž lešení					
		VV	6534,578		6 534,578			
13	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	1 960 373,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211					
		VV	"viz montáž					
		VV	6534,578*30*10		1 960 373,400			
		VV	Součet		1 960 373,400			
14	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	6 534,578		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811					
		VV	"viz montáž lešení					
		VV	6534,578		6 534,578			
15	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	308,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112					
		VV	"v.č.05					
		VV	7,5*2+4*3+6*1,5+3*4+13*4+1,5*4*2+5,5*3+15*4+1,5*4*3+6*3		224,500			
		VV	8*2*3+4*3*3		84,000			
		VV	Součet		308,500			
16	K	949511112	Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949511112					
		VV	4*4		16,000			
17	K	949511212	Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -1112	m	1 200,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949511212					
		VV	"viz montáž					
		VV	4*30*10		1 200,000			
		VV	Součet		1 200,000			
18	K	949511812	Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949511812					
		VV	4*4		16,000			
19	K	945R00401	Montáž stavebního osobonákladního výtahu	ks	3,000		0,00	
		VV	3		3,000			
20	K	945R00402	Demontáž stavebního osobonákladního výtahu	ks	3,000		0,00	
		VV	3		3,000			
21	K	945R00403	Revize stavebního osobonákladního výtahu	ks	3,000		0,00	
		VV	3		3,000			
22	K	945R66404	Výtah stavební osobonákladní 500 kg	Sh	1 800,000		0,00	
		VV	10*30*6		1 800,000			
23	K	945R21001	Nájem autojeřábu pro svislou dopravu (demontáž vikýře,doprava materiálu)	hod	6,000		0,00	
		VV	6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
24	K	951R10011	D+M práškový hasicí přístroj (has. schopnost 21A,)	ks	4,000		0,00	
	VV		"viz požární zpráva					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
25	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	1 027,915		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901114					
	VV		"v.č.05					
	VV		"vyčištění pracovních a dopravních ploch objektu od odpadních produktů sanačních prací					
	VV		7*10,5+10*12,5+6,04*8,5+11,5*7,3+9,5*14,5+10,05*7,5		546,915			
	VV		481		481,000			
	VV		Součet		1 027,915			
26	K	950R90123	Úprava stávajících komínů ozn. Pv/23 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	7,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/23					
	VV		"3740/600 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"3560/600 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"1750/600 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"2350/500 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"1400/500 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"1700/500 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"1400/480 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
27	K	950R90124	Nový protiskluzný chodník na střeše ozn. Pv/24 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m	161,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/24					
	VV		"š. 750 mm,tl. folie 2,0 mm					
	VV		161		161,000			
28	K	950R90125	Dešťový svod a prům 150 mm napojený do kanalizace ozn. Pv/25 - specifikace viz tabulka ostatní práce	komple t	1,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/25 - délka napojení 3,0 m					
	VV		1		1,000			
29	K	950R90131	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vedení (NN,SLP,klimatizace) ozn. Pv/31 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m	203,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/31					
	VV		"v lištách					
	VV		30		30,000			
	VV		"svazek volně vedených kabelů					
	VV		88		88,000			
	VV		"vedení klimatizace					
	VV		30		30,000			
	VV		"vedení SLP v kabelových žlabech					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		203,000			
30	K	950R90139	Srovnání podkladu pod oplechování ozn. Pv/39 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	16,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/39					
	VV		16		16,000			
31	K	950R90140	Větrací komínek s integrovanou manžetou do ploché střechy ozn. Pv/40 - specifikace viz tabulka ostatní práce	ks	6,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/40					
	VV		6		6,000			
32	K	950R90143	Zatěsnění prostupu střechem - těsnící manžeta - kruhová ozn. Pv/43 - specifikace viz tabulka ostatní práce	ks	51,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/43					
	VV		"průměr 16 mm					
	VV		24		24,000			
	VV		"průměr 50 mm					
	VV		11		11,000			
	VV		"průměr 70 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		"průměr 110 mm					
	VV		9		9,000			
	VV		"průměr 140 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		"průměr 150 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		51,000			
33	K	950R90144	Zatěsnění prostupu střechem - přířez z FPO/TPO folie - čtvercový ozn. Pv/44 - specifikace viz tabulka ostatní práce	ks	20,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/44					
	VV		"průměr 40/40 mm					
	VV		20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	950R90145	Zatěsnění prostupu střechou - přířez z FPO/TPO folie - kruhový ozn. Pv/45 - specifikace viz tabulka ostatní práce	ks	26,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/45					
	VV		"průměr 250 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		"průměr 200 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		"průměr 100 mm (klimatizace)					
	VV		5		5,000			
	VV		"průměr 140 mm (klimatizace)					
	VV		4		4,000			
	VV		"průměr 110 mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		26,000			
35	K	952903001	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy	m2	83,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903001					
	VV		"hlava zdiva					
	VV		83		83,000			
36	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	564,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902611					
	VV		481+83		564,000			
	VV		Součet		564,000			
37	K	952R05231	Dezinfekce hlavy zdiva znečištěné ptačím trusem	m2	83,000		0,00	
	VV		83		83,000			
38	K	952R08001	Odstranění zbytků kůry stávajících tesařských konstrukcí	m2	11,500		0,00	
	VV		11,5		11,500			
39	K	975R75001	Demontáž stávající expanzní nádoby včetně všech rozvodů vedených v prostoru krovu	soubor	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
40	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	166,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131411					
	VV		"podklad pro výměnu tepelné izolace					
	VV		166		166,000			
41	K	955R96022	Ochrana a zakrytí stávajících nižších střech proti poškození geotextilií včetně připevnění a následné demontáže	m2	315,000		0,00	
	VV		33*3+12*3+53*3+7*3		315,000			
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
42	K	975073121	Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 1000 do 1500 kg/m	m	306,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975073121					
	VV		"v.č.05					
	VV		8*3+10*3+16*2*3+26*2*3		306,000			
	VV		Součet		306,000			
43	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062244					
	VV		"viz tabulka oken					
	VV		"To/01					
	VV		6*0,75*0,5		2,250			
	VV		"To/02					
	VV		3*1,7*0,5		2,550			
	VV		Součet		4,800			
44	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,967		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062374					
	VV		"viz tabulka oken					
	VV		"To/03					
	VV		2*0,78*0,62		0,967			
45	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031165					
	VV		"v.č.05 - drážky pro nové krokve 120/160 mm					
	VV		16*0,5		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D 997			Přesun sutě				0,00	
46	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	140,473		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013118					
47	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3 511,825		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219 VV (300-50)/10*140,473 3 511,825</div>								
48	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	140,473		0,00	CS ÚRS 2021 02
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501</div>								
49	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 668,987		0,00	CS ÚRS 2021 02
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 VV 140,473*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 668,987</div>								
50	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	84,518		0,00	CS ÚRS 2021 02
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631 VV "ostatní vybouraný materiál VV 140,473-19,462-13,432-23,061 84,518 VV Součet 84,518</div>								
51	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,462		0,00	CS ÚRS 2021 02
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013645 VV "asf pásy VV 17,539+1,923 19,462</div>								
52	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	13,432		0,00	CS ÚRS 2021 02
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814 VV "izolace VV 13,432 13,432</div>								
53	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	23,061		0,00	CS ÚRS 2021 02
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013821 VV 23,061 23,061</div>								
D 998			Přesun hmot				0,00	
54	K	998011004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m	t	99,860		0,00	CS ÚRS 2021 02
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011004</div>								
55	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	99,860		0,00	CS ÚRS 2021 02
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011014</div>								
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 712			Povlakové krytiny				0,00	
56	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	1 062,966		0,00	CS ÚRS 2021 02
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340833 VV "v.č.02,04,11 VV "modrá čárkovaná VV 45,8*5,4+(12,775+1,1*2+12,81+1,1*2)*(7,8+0,8) 505,191 VV (17,4+18,5)*0,5*1,35 24,233 VV (8+6,0)*0,5*3,0+6,5*0,8+(1,6+0,8)*0,5*1,5 28,000 VV Mezisoučet 557,424 VV "modrá plná VV (17,82+7,80)*0,5*4,7*2+10,0*5,5*0,5*2-3*2,6*0,5- VV (1,65+4,4)*0,5*2,6+0,9*1,0 164,549 VV 8,8*(1,1+1,58)*0,5 11,792 VV "v.č.02,04,11 VV "černá plná - měděný plech VV 69,143 69,143 VV "červená plná-lakovaný plech VV 37,943 37,943 VV "červená čárkovaná - lakovaný plech VV 222,115 222,115 VV Součet 1 062,966</div>								
57	K	712431801	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	2 913,644		0,00	CS ÚRS 2021 02
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712431801 VV "v.č.02 - zelená plná VV "asf . pás tl. 5mm + nepískovaná lepenka VV 1040,562*2 2 081,124 VV "zelená čárkovaná VV "asf . pás tl. 5mm + nepískovaná lepenka VV 193,498*2 386,996 VV "fialová čárkovaná VV "asf . pás tl. 5mm + nepískovaná lepenka</div>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		222,762*2		445,524			
	VV		Součet		2 913,644			
58	K	712R09036	Zapravení střešní krytiny a doplnění její skladby ozn. Pv/36 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	45,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/36		45,000			
59	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	1 201,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712361701					
	VV		"v.č.03,04-13					
	VV		"skladba C1					
	VV		(17,43+9,93+4,67+0,45+0,95)*0,5*7,75-4,67*0,55-9,93*0,46		122,405			
	VV		(11+8,3)*0,5*(2,36+3,7)*0,5		29,240			
	VV		Mezisoučet		151,645			
	VV		"skladba C2					
	VV		"modrá čárkovaná					
	VV		222,115		222,115			
	VV		"modrá čárkovaná					
	VV		45,8*5,4+(12,775+1,1*2+12,81+1,1*2)*(7,8+0,8)		505,191			
	VV		(17,4+18,5)*0,5*1,35		24,233			
	VV		(8+6,0)*0,5*3,0+6,5*0,8+(1,6+0,8)*0,5*1,5+1,2*3+6,5*0,5		34,850			
	VV		Mezisoučet		786,389			
	VV		"skladba C3					
	VV		"hnědá čárkovaná					
	VV		(17,82+7,80)*0,5*4,7*2+10,0*5,5*0,5*2-3*2,6*0,5-		164,549			
	VV		(1,65+4,4)*0,5*2,6+0,9*1,0					
	VV		8,8*(1,1+1,58)*0,5+(1,6+0,5)*0,5*1,5+1,5*0,5		14,117			
	VV		Mezisoučet		178,666			
	VV		"vytažení na stěnu					
	VV		155*0,2		31,000			
	VV		"zesílení v koutu a úžlabí					
	VV		(155+114)*0,2		53,800			
	VV		Součet		1 201,500			
60	M	283R90201	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO),vyztužená systeticou tkaninou mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	1 400,348		0,00	
	VV		"viz provedení					
	VV		1201,5		1 201,500			
	VV		1201,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 400,348			
61	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	5 583,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363104					
	VV		"viz provedení krytiny					
	VV		1116,7*5		5 583,500			
	VV		Součet		5 583,500			
62	M	59051001	hmoždinka natloukácí 6x40	100 kus	55,835		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051001					
	VV		"viz ukotvení folie					
	VV		5583,5		5 583,500			
	VV		5583,5*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		55,835			
63	K	712363111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie nalepením lepidlem	kus	5 583,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363111					
	VV		"viz hmoždiky					
	VV		5583,50		5 583,500			
64	M	283R90201	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO),vyztužená systeticou tkaninou mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	130,151		0,00	
	VV		"viz provedení překrytí					
	VV		5583,50*0,2*0,1		111,670			
	VV		111,67*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		130,151			
65	K	712363201	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) ukončení izolace střechy hliníkovými profily montáž profilu ukončujícího přímého	m	278,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363201					
	VV		"v.č.03,04-13					
	VV		"poplastovaný plech L 50/50 mm(koutová lišta,hranová)					
	VV		116+48		164,000			
	VV		"poplastovaný profil úžlabí 50/50 mm					
	VV		114		114,000			
	VV		Součet		278,000			
66	M	191R02001	koutová+ hranová lišta z poplastovaného plechu L 50/50 mm	m	164,000		0,00	
	VV		"poplastovaný plech L 50/50 mm(koutová + hranová lišta)					
	VV		116+48		164,000			
67	M	191R02002	profil úžlabí z poplastovaného plechu 50/50 mm	m	114,000		0,00	
	VV		"poplastovaný profil úžlabí 50/50 mm					
	VV		114		114,000			
68	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	1 147,700		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz provedení povlakové krytiny					
	VV		1116,70		1 116,700			
	VV		"vytažení na stěnu					
	VV		155*0,2		31,000			
	VV		Součet		1 147,700			
69	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	1 325,594		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172							
	VV		"viz provedení textilní vrstvy					
	VV		1147,70		1 147,700			
	VV		1147,7*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		1 325,594			
70	K	998712104	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	1,530		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712104							
71	K	998712193	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,530		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712193							
D 713			Izolace tepelné				0,00	
72	K	713120813	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	742,733		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713120813							
	VV		"v.č.05 - stávající izolace z ekovlny					
	VV		2,5*5,975+5,95*17,3+1,5*2+9,5*14,8+3*7+1,2*15+6,6*1+2*2		382,733			
	VV		1					
	VV		"nepřístupná místa - předpoklad					
	VV		360		360,000			
	VV		Součet		742,733			
73	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	757,733		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121							
	VV		"viz. odstranění izolace					
	VV		742,733		742,733			
	VV		"v.č.05 - doplnění izolace tl 120 mm - přístupná část					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		757,733			
74	M	631R3708	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,033$ tl 120mm	m2	1 545,775		0,00	
	VV		"viz montáž izol.					
	VV		757,733		757,733			
	VV		757,733*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		1 545,775			
75	K	713R90126	Stávající svislé rozvody instalací v prostoru krovu (zateplení) ozn. Pv/26 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m	63,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/26					
	VV		"prům. 110 mm					
	VV		31		31,000			
	VV		"prům. 150 mm					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		63,000			
76	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	5,642		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713104							
77	K	998713193	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,642		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713193							
D 751			Vzduchotechnika				0,00	
78	K	751R90107	Stávající VZT - odvětrávací plechová hlavice nad střechou (demontáž) ozn. Pv/07 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	18,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/07					
	VV		18		18,000			
79	K	751R90108	Stávající VZT - odvětrávací plechový komínek nad střechou (demontáž) ozn. Pv/08 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	2,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/08					
	VV		2		2,000			
80	K	751R90109	Stávající VZT - odvětrávací plastový komínek nad střechou (demontáž) ozn. Pv/09 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	44,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/09					
	VV		"prům. 70 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		"prům. 110 mm					
	VV		37		37,000			
	VV		"prům. 140 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	751R90110	Stávající VZT - odvětrávací plechová hlavice nad střešou (nová montáž na původní místo) ozn. Pv/10 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	16,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/10					
	VV		16		16,000			
82	K	751R90111	Stávající VZT - odvětrávací plechová hlavice nad střešou (nová montáž posunutá) ozn. Pv/11 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	2,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/11					
	VV		2		2,000			
83	K	751R90112	Stávající VZT - odvětrávací plastový komínek nad střešou (nová montáž na původní místo) ozn. Pv/12 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	44,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/12					
	VV		"prům. 70 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		"prům. 110 mm					
	VV		37		37,000			
	VV		"prům. 140 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		"prům. 150 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		44,000			
84	K	751R90113	Stávající VZT - odvětrávací plastový komínek nad střešou (nová montáž posunutá) ozn. Pv/13 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	2,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/13					
	VV		"prům. 70 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"prům. 110 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
85	K	751R90118	Stávající klimatizační jednotky na střešním plášti ozn. Pv/18 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	20,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/18					
	VV		"700/520/250					
	VV		17		17,000			
	VV		"870/520/250					
	VV		1		1,000			
	VV		"950/1000/330					
	VV		1		1,000			
	VV		"900/860/250					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		20,000			
86	K	751R90119	Ochrana střešní krytiny (pod klimatizační jednotkou) ozn. Pv/19 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	7,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/19					
	VV		"rozm. 1300/4000 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		"rozm. 1000/750 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		"rozm. 1000/3000 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
87	K	751R90120	Antivibrační podložky - klimatizace ozn. Pv/20 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	106,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/20					
	VV		"rozm. 100/100/10 mm					
	VV		106		106,000			
88	K	998751103	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751103					
89	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751191					
D		762	Konstrukce tesařské					0,00
90	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	34,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331811					
	VV		"v.č.05					
	VV		"kominová výměna 100/100					
	VV		2*2+1,8*2+2,9*2+6,8*2+3,8*2		34,600			
91	K	762331921	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	1 455,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331921					
	VV		"v.č.05					
	VV		"krokev 120/160					
	VV		2,1*15+0,7+1,6+2,5++3*2+1,0+2,1+2,8+2,3*2+2,8*2		58,400			
	VV		"předpoklad opravy tesařských konstrukcí v nepřístupných místech					
	VV		"dřevěný profil 120/160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1397		1 397,000			
	VV		Součet		1 455,400			
92	K	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	91,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331922						
	VV	"v.č.05						
	VV	"krokev 120/160						
	VV	5,5+4,9+4,5*4+4*4+2*4+3+5*2+2*5,6+3,8*2+3,2+4,0			91,400			
93	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	236,900		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331923						
	VV	"v.č.05						
	VV	"krokev 130/160						
	VV	5,7*2+6,1*2			23,600			
	VV	"krokev 120/160						
	VV	5,5*11+6,6*4+6,5+5,5*17+6,6*4			213,300			
	VV	Součet			236,900			
94	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	26,650		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331932						
	VV	"v.č.05						
	VV	"pozednice 170/160						
	VV	3,5+3,0			6,500			
	VV	"vaznice 160/180						
	VV	3,2+4,9+4,15+4,9+3			20,150			
	VV	Součet			26,650			
95	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	6,040		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331933						
	VV	"v.č.05						
	VV	"vaznice 160/180						
	VV	6,04			6,040			
96	K	762332932	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehotoblaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	1 807,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332932						
	VV	"viz vyřezání						
	VV	58,4+91,4+236,9			386,700			
	VV	"doplnění sloupky 120/120 - zesílení pro jednotku klimatizace						
	VV	3*3,2			9,600			
	VV	"krokve 120/160						
	VV	4*3			12,000			
	VV	"doplnění výměny u výlezu 100/100						
	VV	1*2			2,000			
	VV	"předpoklad opravy tesařských konstrukcí v nepřístupných místech						
	VV	"dřevěný profil 120/160						
	VV	1397			1 397,000			
	VV	Součet			1 807,300			
97	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	36,523		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512130						
	VV	"v.č.05						
	VV	"krokev 120/160						
	VV	(2,1*15+0,7+1,6+2,5++3*2+1,0+2,1+2,8+2,3*2+2,8*2)*0,12*0,16			1,121			
	VV	"v.č.05						
	VV	"krokev 120/160						
	VV	(5,5+4,9+4,5*4+4*4+2*4+3+5*2+2*5,6+3,8*2+3,2)*0,12*0,16			1,678			
	VV	"v.č.05						
	VV	"krokev 130/160						
	VV	(5,7*2)*0,13*0,16			0,237			
	VV	"krokev 120/160						
	VV	(5,5*11+5,5*17)*0,12*0,16			2,957			
	VV	"doplnění sloupky 120/120 - zesílení pro jednotku klimatizace						
	VV	3*3,2*0,12*0,12			0,138			
	VV	"krokve 120/160						
	VV	4*3*0,12*0,16			0,230			
	VV	"doplnění výměny u výlezu 100/100						
	VV	1*2*0,1*0,1			0,020			
	VV	"předpoklad opravy tesařských konstrukcí v nepřístupných místech						
	VV	"dřevěný profil 120/160						
	VV	1397*0,12*0,16			26,822			
	VV	Součet			33,203			
	VV	33,203*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			36,523			
98	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	1,532		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512131						
	VV	"v.č.05						
	VV	"krokev 130/160						
	VV	6,1*2*0,13*0,16			0,254			
	VV	"krokev 120/160						
	VV	(6,6*4*2+6,5)*0,12*0,16			1,139			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,393			
	VV		1,393*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,532			
99	K	762332933	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	32,690		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332933					
	VV		"viz vyřezání					
	VV		26,65+6,04		32,690			
100	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,833		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512135					
	VV		"v.č.05					
	VV		"pozednice 170/160					
	VV		(3,5+3,0)*0,17*0,16		0,177			
	VV		"vaznice 160/180					
	VV		(3,2+4,9+4,15+4,9+3)*0,16*0,18		0,580			
	VV		Součet		0,757			
	VV		0,757*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,833			
101	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	0,191		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512136					
	VV		"v.č.05					
	VV		"vaznice 160/180					
	VV		6,04*0,16*0,18		0,174			
	VV		0,174*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,191			
102	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	1 898,178		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811					
	VV		"v.č.02					
	VV		"zelená čárkovaná					
	VV		193,498		193,498			
	VV		"v.č.02,04,11					
	VV		"modrá čárkovaná					
	VV		557,424		557,424			
	VV		"modrá plná					
	VV		176,341		176,341			
	VV		"červená čárkovaná - lakovaný plech					
	VV		222,115		222,115			
	VV		"v.č.05					
	VV		"bednění z prken tl. 25 mm na polodrážku - hnědá					
	VV		32,8		32,800			
	VV		"bednění z prken tl. 25 mm na polodrážku - modrá					
	VV		716		716,000			
	VV		Součet		1 898,178			
103	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střešních sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	254,208		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342811					
	VV		"v.č.02 - fialová plná - střešní latě 50/30 mm					
	VV		254,208		254,208			
104	K	762342813	Demontáž bednění a laťování laťování střešních sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	430,549		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342813					
	VV		"v.č.02 - fialová plná - střešní kontralatě 50/30 mm					
	VV		254,208		254,208			
	VV		"v.č.02,04,11					
	VV		"modrá plná - střešní kontralata 50/30 mm					
	VV		176,341		176,341			
	VV		Součet		430,549			
105	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	2 751,487		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341210					
	VV		"v.č.03,04-13					
	VV		"skladba A1					
	VV		"zelená plná					
	VV		(14,87+4,39)*0,5*6*2+10,53*6*0,5*2+8,8*6*3*1,6-3,5*1,6-3,6*2,3-5*2,5		200,360			
	VV		14,19*7,0-1,55*3,25-1,6*3,25*2		83,893			
	VV		(12,735+2,84)*0,5*5,5*2+9,75*5,5*0,5*2		139,288			
	VV		14,78*6,5+14,78*4-3,6*2,5		146,190			
	VV		9,8*5,5*0,5*2+(14,035+4)*0,5*5,5*2		153,093			
	VV		14,81*6,75+14,81*4,0-3,7*2,5		149,958			
	VV		9,76*5,5*0,5*2+(12,945+3,035)*0,5*5,5*2		141,570			
	VV		(11+6,3)*0,5*(2,36+3,7)*0,5		26,210			
	VV		(14,88+4,5)*0,5*5,8+10,6*5,8*0,5*2+(4,5+8,0)*0,5*3+2,3*1,5		139,882			
	VV		15,08*7,0-1,8*4,2*3+19,5*0,5		92,630			
	VV		Mezisoučet		1 273,074			
	VV		"skladba A2					
	VV		"v.č.02 - zelená čárkovaná					
	VV		(13,55+18,4)*0,5*5,8+(19,52+10,0)*0,5*6,0+(13,4+8,55)*0,5*5,8		244,870			
	VV		Mezisoučet		244,870			
	VV		"skladba A3					
	VV		"zelená čárkovaná					
	VV		(11,67+3,65)*0,5*4,8*2+8,22*4,8*0,5*2		112,992			
	VV		6,88*(5,6+6,1)		80,496			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		193,488			
	VV		"v.č.04					
	VV		"skladba B1					
	VV		"KI/22					
	VV		75		75,000			
	VV		Mezisoučet		75,000			
	VV		"skladba C2					
	VV		"modrá čárkovaná					
	VV		222,115		222,115			
	VV		"modrá čárkovaná					
	VV		45,8*5,4+(12,775+1,1*2+12,81+1,1*2)*(7,8+0,8)		505,191			
	VV		(17,4+18,5)*0,5*1,35		24,233			
	VV		(8+6,0)*0,5*3,0+6,5*0,8+(1,6+0,8)*0,5*1,5+1,2*3+6,5*0,5		34,850			
	VV		Mezisoučet		786,389			
	VV		"skladba C3					
	VV		"hnědá čárkovaná					
	VV		(17,82+7,80)*0,5*4,7*2+10,0*5,5*0,5*2-3*2,6*0,5-		164,549			
	VV		(1,65+4,4)*0,5*2,6+0,9*1,0					
	VV		8,8*(1,1+1,58)*0,5+(1,6+0,5)*0,5*1,5+1,5*0,5		14,117			
	VV		Mezisoučet		178,666			
	VV		Součet		2 751,487			
106	M	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	75,666		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60511150					
	VV		"viz montáž bednění					
	VV		2751,487*0,025		68,787			
	VV		68,787*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		75,666			
107	K	762R41210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na polodrážku	m2	716,000		0,00	
	VV		"v.č.05					
	VV		"bednění z prken tl. 25 mm na polodrážku - modrá					
	VV		716		716,000			
108	M	605R5150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	19,690		0,00	
	VV		"viz montáž bednění					
	VV		716*0,025		17,900			
	VV		17,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,690			
109	K	762342511	Bednění a laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	3 745,126		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342511					
	VV		"v.č.03,04-13					
	VV		"skladba A1 - kontralatě 60/40 mm					
	VV		1273,074*1,25		1 591,343			
	VV		Mezisoučet		1 591,343			
	VV		"skladba A2 - kontralatě 60/40 mm 2x					
	VV		244,87*1,25*2		612,175			
	VV		Mezisoučet		612,175			
	VV		"skladba A3 - kontralatě 60/40 mm					
	VV		193,488*1,25		241,860			
	VV		Mezisoučet		241,860			
	VV		"v.č.04					
	VV		"skladba B1 - kontralatě 60/40 mm					
	VV		"KI/22					
	VV		75*1,25		93,750			
	VV		Mezisoučet		93,750			
	VV		"skladba C3 - kontralatě 50/30 mm po 850 mm					
	VV		446,666*1,35*2		1 205,998			
	VV		Mezisoučet		1 205,998			
	VV		Součet		3 745,126			
110	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	8,692		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514114					
	VV		"v.č.03,04-13					
	VV		"skladba A1 - kontralatě 60/40 mm					
	VV		1273,074*1,25*0,06*0,04		3,819			
	VV		Mezisoučet		3,819			
	VV		"skladba A2 - kontralatě 60/40 mm 2x					
	VV		244,87*1,25*2*0,06*0,04		1,469			
	VV		Mezisoučet		1,469			
	VV		"skladba A3 - kontralatě 60/40 mm					
	VV		193,488*1,25*0,06*0,04		0,580			
	VV		Mezisoučet		0,580			
	VV		"v.č.04					
	VV		"skladba B1 - kontralatě 60/40 mm					
	VV		"KI/22					
	VV		75*1,25*0,06*0,04		0,225			
	VV		Mezisoučet		0,225			
	VV		"skladba C3 - kontralatě 50/30 mm po 850 mm					
	VV		446,666*1,35*2*0,05*0,03		1,809			
	VV		Mezisoučet		1,809			
	VV		Součet		7,902			
	VV		7,902*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,692			
111	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	130,116		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000					
	VV		33,203+1,393+0,757+0,174+68,787+17,90+7,902		130,116			
	VV		Součet		130,116			
112	K	762R90101	Stávající dřevěné zdobné podbití přesahu střechy ozn. Pv/01 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	220,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/01					
	VV		220		220,000			
113	K	762R90102	Stávající dřevěné zdobné podbití na přesahu střechy ozn. Pv/02 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	25,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/02					
	VV		25		25,000			
114	K	762R90103	Stávající podbití přesahu ploché střechy (do dvora) ozn. Pv/03 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	50,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/03					
	VV		50		50,000			
115	K	762R90104	Stávající podbití přesahu na mansardové střeše ozn. Pv/04 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	52,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/04					
	VV		52		52,000			
116	K	762R90105	Stávající podbití přesahu střechy nad strojovnou výtahu ozn. Pv/05 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	58,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/05					
	VV		58		58,000			
117	K	762R90106	Stávající podbití přesahu střechy u vikýře ozn. Pv/06 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	71,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/06					
	VV		71		71,000			
118	K	762R90132	Rozháňka pro odvedení vody z prostoru úžlabí ozn. Pv/32 - specifikace viz tabulka ostatní práce	ks	1,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/32					
	VV		"rozm 2470/2000 mm					
	VV		1		1,000			
119	K	762R90133	Demontáž a montáž stávajícího vikýře ozn. Pv/33 - specifikace viz tabulka ostatní práce	ks	2,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/33					
	VV		"rozm 4270/3450/1520 mm					
	VV		2		2,000			
120	K	762R90134	Stávající revizní lávka v prostoru krovu (oprava) ozn. Pv/34 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m	91,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/34					
	VV		"oprava lávky					
	VV		16		16,000			
	VV		"demontáž+montáž stávající lávky					
	VV		58		58,000			
	VV		"montáž nové lávky					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		91,000			
121	K	762R90138	Doplnění svislého bednění ozn. Pv/38 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	2,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/38					
	VV		2		2,000			
122	K	762R90146	Větrací hřeben ozn. Pv/46 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	5,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/46					
	VV		0,5*10		5,000			
	VV		Součet		5,000			
123	K	762R90147	Přívod vzduchu u okapu ozn. Pv/47 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	31,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/47					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
124	K	762R90148	Oprava stávající svislé kapotáže na střeše ozn. Pv/48 - specifikace viz tabulka ostatní práce	m2	24,000		0,00	
	VV		" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/48					
	VV		24		24,000			
125	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	178,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762085112					
	VV		"pozednice - závitová tyč M16 s maticemi a podložkami ,délka 20 cm					
	VV		4		4,000			
	VV		"krokve - závitová tyč M16 s maticemi a podložkami,délka 30 cm					
	VV		6*29		174,000			
	VV		Součet		178,000			
126	M	311R 006	tyč závitová Pz M16 s maticemi a podložkami	ks	178,000		0,00	
	VV		"viz montáž					
	VV		178		178,000			
127	K	998762104	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	85,519		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762104					
	VV		85,519		85,519			
128	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	85,519		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762194					
	VV		85,519		85,519			
D	764		Konstrukce klempířské				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	764121462	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 10 ks/m2 do 30°	m2	1 711,432		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764121462					
		VV	"v.č.03,04-13					
		VV	"skladba A1					
		VV	"zelená plná					
		VV	(14,87+4,39)*0,5*6*2+10,53*6*0,5*2+8,8*6-3*1,6-3,5*1,6-3,6*2,3-5*2,5		200,360			
		VV	14,19*7,0-1,55*3,25-1,6*3,25*2		83,893			
		VV	(12,735+2,84)*0,5*5,5*2+9,75*5,5*0,5*2		139,288			
		VV	14,78*6,5+14,78*4-3,6*2,5		146,190			
		VV	9,8*5,5*0,5*2+(14,035+4)*0,5*5,5*2		153,093			
		VV	14,81*6,75+14,81*4,0-3,7*2,5		149,958			
		VV	9,76*5,5*0,5*2+(12,945+3,035)*0,5*5,5*2		141,570			
		VV	(11+6,3)*0,5*(2,36+3,7)*0,5		26,210			
		VV	(14,88+4,5)*0,5*5,8+10,6*5,8*0,5*2+(4,5+8,0)*0,5*3+2,3*1,5		139,882			
		VV	15,08*7,0-1,8*4,2*3+19,5*0,5		92,630			
		VV	Mezisoučet		1 273,074			
		VV	"skladba A2					
		VV	"v.č.02 - zelená čárkovaná					
		VV	(13,55+18,4)*0,5*5,8+(19,52+10,0)*0,5*6,0+(13,4+8,55)*0,5*5,8		244,870			
		VV	Mezisoučet		244,870			
		VV	"skladba A3					
		VV	"zelená čárkovaná					
		VV	(11,67+3,65)*0,5*4,8*2+8,22*4,8*0,5*2		112,992			
		VV	6,88*(5,6+6,1)		80,496			
		VV	Mezisoučet		193,488			
		VV	Součet		1 711,432			
130	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764306142					
		VV	" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/41					
		VV	13		13,000			
131	M	55381010	turbína ventilační AI kompletní hlavice stavitelný krk se základnou přes D 350mm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55381010					
		VV	" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/41					
		VV	13		13,000			
132	K	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	71,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521403					
		VV	"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/01A					
		VV	71		71,000			
133	K	764521423	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521423					
		VV	"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/01B					
		VV	7		7,000			
134	K	764521443	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521443					
		VV	"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/01E					
		VV	14		14,000			
135	K	764528421	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764528421					
		VV	"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/01F					
		VV	28		28,000			
136	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	256,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521404					
		VV	"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02A					
		VV	187		187,000			
		VV	"KI/03A					
		VV	69		69,000			
		VV	Součet		256,000			
137	K	764521424	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521424					
		VV	"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02B					
		VV	16		16,000			
138	K	764527404	Dilatace žlabů z hliníkového plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm	m	4,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764527404					
		VV	"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02E					
		VV	4*0,5		2,000			
		VV	"KI/03D					
		VV	5*0,5		2,500			
		VV	Součet		4,500			
139	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	23,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521444					
		VV	"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02F					
		VV	13		13,000			
		VV	"KI/03E					
		VV	10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		23,000			
140	K	764R21444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	10,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn.					
	VV		"KI/03E					
	VV		10		10,000			
141	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764528422					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02G					
	VV		35		35,000			
142	K	764528423	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	441,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764528423					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/03F					
	VV		336		336,000			
	VV		"KI/04H					
	VV		105		105,000			
	VV		Součet		441,000			
143	K	764R07401	Lapač listí ozn. KI/01I	kus	14,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/01I					
	VV		14		14,000			
144	K	764R07402	Lapač listí ozn. KI/02K	kus	13,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02K					
	VV		13		13,000			
145	K	764R07403	Lapač listí ozn. KI/03I	kus	10,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/03I					
	VV		10		10,000			
146	K	764R07404	Lapač listí ozn. KI/04L	kus	7,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/04L					
	VV		7		7,000			
147	K	764R07405	Lapač listí ozn. KI/05J	kus	2,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/05J					
	VV		2		2,000			
148	K	764R08433	Kruhová odbočka prům 120 mm pro zaustění svodu 100 mm	kus	2,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/03J					
	VV		1		1,000			
	VV		"KI/04M					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
149	K	764521405	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	144,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521405					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/04A					
	VV		98		98,000			
	VV		"KI/05A					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		144,000			
150	K	764521425	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521425					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/04B,C					
	VV		5+6		11,000			
151	K	764527405	Dilatace žlabů z hliníkového plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 400 mm	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764527405					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/04F					
	VV		4*0,5		2,000			
	VV		"KI/05D					
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		Součet		3,000			
152	K	764521445	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521445					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/04G					
	VV		7		7,000			
153	K	764521446	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521446					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/05E					
	VV		2		2,000			
154	K	764528424	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764528424					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/05F					
	VV		19		19,000			
155	K	764226400	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226400					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/06					
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	764226404	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226404 "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/07 20					
					20,000			
157	K	764325421	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr do 75 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764325421 "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/08 "prům 50 3 "prům 70 1 Součet					
					3,000			
					1,000			
					4,000			
158	K	764325422	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764325422 "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/08 "prům 85 1					
					1,000			
159	K	764325423	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	27,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764325423 "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/08 "prům 110 15 "prům 120 12 Součet					
					15,000			
					12,000			
					27,000			
160	K	764325424	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764325424 "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/08 "prům 200 7					
					7,000			
161	K	764325425	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764325425 "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/08 "prům 250 12					
					12,000			
162	K	764223452	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou plechovou	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764223452 "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/09 9					
					9,000			
163	K	764R28404	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 250 mm	m	2,000		0,00	
		VV VV	"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/10 2,0					
					2,000			
164	K	764R22432	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 158 mm	m	450,000		0,00	
		VV VV	"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/11 450					
					450,000			
165	K	764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	339,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764222433 "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/12 339					
					339,000			
166	K	764322414	Lemování zdí z hliníkového plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	143,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764322414 "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/13 122 "KI/14 21 Součet					
					122,000			
					21,000			
					143,000			
167	K	764121405	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 60°	m2	71,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764121405 "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/15 6,0 "KI/16 61					
					6,000			
					61,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KI/17					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		71,000			
168	K	764223458	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový hák pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	6 855,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764223458					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/18					
	VV		6855		6 855,000			
169	K	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	98,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764222404					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/19					
	VV		98		98,000			
170	K	764221467	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm	m	76,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764221467					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/20					
	VV		76		76,000			
171	K	764221466	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 500 mm	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764221466					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/25					
	VV		19		19,000			
172	K	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	117,372		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764121401					
	VV		"v.č.04					
	VV		"skladba B1					
	VV		"KI/22					
	VV		75		75,000			
	VV		Mezisoučet		75,000			
	VV		"skladba B2					
	VV		"KI/21					
	VV		36		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		"KI/29					
	VV		0,62*0,6		0,372			
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/23					
	VV		2		2,000			
	VV		"KI/24					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		117,372			
173	K	764221408	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenačů	m	290,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764221408					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/26					
	VV		290		290,000			
174	K	764R90427	Odvětrávací komínek ozn. KI/27 - specifikace viz tabulka klempířské práce	ks	12,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/27					
	VV		12		12,000			
175	K	764R90428	Větrací tvarovka ozn. KI/28 - specifikace viz tabulka klempířské práce	ks	35,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/28					
	VV		35		35,000			
176	K	764R90430	Ochranný pás proti ptákům ozn. KI/30 - specifikace viz tabulka klempířské práce	m	524,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/30					
	VV		"š. 50 mm					
	VV		470		470,000			
	VV		"š.100 mm					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		524,000			
177	K	764R96400	Zábrana proti přetečení ozn. KI/31 ,barevný legovaný hliníkový plech tl. 0,7 mm	ks	6,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/31					
	VV		6		6,000			
178	K	764R92401	Zvýšené boční lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 550 mm ozn. KI/32	m	6,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/32					
	VV		6		6,000			
179	K	764R91403	Krycí lišta lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 150 mm	m	76,000		0,00	
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/33					
	VV		76		76,000			
180	K	764202134	Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným	m	134,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764202134					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/34					
	VV		101		101,000			
	VV		"KI/35					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		134,000			
181	M	13880008	okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm	m	101,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13880008					
	VV		"viz montáž - KI/34					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		101		101,000			
182	M	138R0400	okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 400mm	m	33,000		0,00	
	VV		"viz montáž - KI/35					
	VV		33		33,000			
183	K	764202105	Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou	m	26,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764202105					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/36					
	VV		13		13,000			
	VV		"KI/39					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		26,000			
184	M	138R0436	závětrná lišta z poplastovaného plechu rš 400mm	m	13,000		0,00	
	VV		"viz montáž - KI/36					
	VV		13		13,000			
185	M	138R0439	výztužný plech pro závětrnou lištu z poplastovaného plechu rš 300mm	m	13,000		0,00	
	VV		"viz montáž - KI/39					
	VV		13		13,000			
186	K	764301115	Montáž lemování zdí boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou, rozvinuté šířky do 400 mm	m	164,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764301115					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/37					
	VV		155		155,000			
	VV		"KI/38					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		164,000			
187	M	138R8037	lišta z poplastovaného plechu rš 80mm pro přikotvení folie	m	155,000		0,00	
	VV		"viz montáž - KI/37					
	VV		155		155,000			
188	M	138R8038	lemování z poplastovaného plechu rš 80mm	m	9,000		0,00	
	VV		"viz montáž - KI/38					
	VV		9		9,000			
189	K	764R92037	Zatmělení kontaktu mezi přítlačnou lištou pro uchycení folie a zdívkou TPT	m	155,000		0,00	
	VV		155		155,000			
190	K	764324412	Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764324412					
	VV		"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/40					
	VV		2		2,000			
191	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	284,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801					
	VV		71+69+144		284,000			
192	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	789,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002812					
	VV		450+339		789,000			
193	K	764002831	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti	m	130,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002831					
	VV		65*2		130,000			
194	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	329,201		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001821					
	VV		"v.č.02,04,11					
	VV		"modrá plná - měděný plech					
	VV		2,25*3,9+2,3*3,3		16,365			
	VV		(2,15+2,2)*3,25		14,138			
	VV		(4,3*2,3*0,5+(2,15+1,3)*0,5*2,3*2)*3		38,640			
	VV		Mezisoučet		69,143			
	VV		"červená plná-lakovaný plech					
	VV		2,37*3,25+2,4*4,2*3		37,943			
	VV		Mezisoučet		37,943			
	VV		"červená čárkovaná - lakovaný plech					
	VV		(0,8+9,775)*(17,53+0,9)+6,48*7,03-6,18*1,3-4,95*1,54-0,67*4		222,115			
	VV		Součet		329,201			
195	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m	290,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001861					
	VV		290		290,000			
196	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	124,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002801					
	VV		98+26		124,000			
197	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	95,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001891					
	VV		76+19		95,000			
198	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002821					
	VV		9		9,000			
199	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	26,000		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851 6+20		26,000			
200	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002861 2		2,000			
201	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	225,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871 76+6+143		225,000			
202	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	51,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764003801 4+1+27+7+12		51,000			
203	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	495,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861 35+441+19		495,000			
204	K	998764104	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	9,736		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764104					
205	K	998764193	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	9,736		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764193					
D 765			Krytiny tvrdé				0,00	
206	K	765131803	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	1 237,080		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765131803 "v.č.02 - zelená plná					
VV			(14,87+4,39)*0,5*6*2+10,53*6*0,5*2+8,8*6*3*1,6-3,5*1,6-3,6*2,3-5*2,5		200,360			
VV			14,19*7,0-1,55*3,25-1,6*3,25*2		83,893			
VV			(12,735+2,84)*0,5*5,5*2+9,75*5,5*0,5*2		139,288			
VV			14,78*6,5+14,78*4-3,6*2,5		146,190			
VV			9,8*5,5*0,5*2+(14,035+4)*0,5*5,5*2		153,093			
VV			14,81*6,75+14,81*4,0-3,7*2,5		149,958			
VV			9,76*5,5*0,5*2+(12,945+3,035)*0,5*5,5*2		141,570			
VV			(11+8,3)*0,5*(2,36+3,7)*0,5		29,240			
VV			Mezisoučet		1 043,592			
VV			"zelená čárkovaná					
VV			(11,67+3,65)*0,5*4,8*2+8,22*4,8*0,5*2		112,992			
VV			6,88*(5,6+6,1)		80,496			
VV			Mezisoučet		193,488			
VV			Součet		1 237,080			
207	K	765131823	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	230,160		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765131823 "v.č.02 - zelená plná					
VV			4,39+2,84+20,595+20,10+4,0+3,035		54,960			
VV			6*3+8,01*3+4+7,52*4*3		136,270			
VV			Mezisoučet		191,230			
VV			"zelená čárkovaná					
VV			3,65+6,88+7,1*4		38,930			
VV			Mezisoučet		38,930			
VV			Součet		230,160			
208	K	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	476,970		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765131801 "v.č.02 - fialová plná					
VV			(13,55+18,4)*0,5*5,8+(19,52+10,0)*0,5*6,0+(14,97+10,2)*0,5*5,8		254,208			
VV			Mezisoučet		254,208			
VV			"fialová čárkovaná					
VV			(14,88+4,5)*0,5*5,8+10,6*5,8*0,5*2+(4,5+8,0)*0,5*3+2,3*1,5		139,882			
VV			15,08*7,0-1,8*4,2*3		82,880			
VV			Mezisoučet		222,762			
VV			Součet		476,970			
209	K	765131821	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	45,280		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765131821 "v.č.02 - fialová plná					
VV			7,17*2		14,340			
VV			Mezisoučet		14,340			
VV			"fialová čárkovaná					
VV			4,5+7,87*2+5,9+4,8		30,940			
VV			Mezisoučet		30,940			
VV			Součet		45,280			
210	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	3 594,042		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765191023 "v.č.03,04-13					
VV			"skladba A1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1273,074*2		2 546,148	
			VV		Mezisoučet		2 546,148	
			VV		"skladba A2			
			VV		244,87*2		489,740	
			VV		Mezisoučet		489,740	
			VV		"skladba A3			
			VV		193,488		193,488	
			VV		Mezisoučet		193,488	
			VV		"v.č.04			
			VV		"skladba B1			
			VV		"KI/22			
			VV		75*2		150,000	
			VV		Mezisoučet		150,000	
			VV		"skladba B2			
			VV		"KI/21			
			VV		36		36,000	
			VV		Mezisoučet		36,000	
			VV		"skladba C3			
			VV		178,666		178,666	
			VV		Mezisoučet		178,666	
			VV		Součet		3 594,042	
211	M	283R0001	robustní asfaltová difuzně uzavřená hydroizolační vrstva se samolepícím spojem s plošnou hmotností 1400 g/m2	m2	1 882,575		0,00	
			VV		"v.č.03,04-13			
			VV		"skladba A1			
			VV		1273,074		1 273,074	
			VV		"skladba A2			
			VV		244,87		244,870	
			VV		"skladba A3			
			VV		193,488		193,488	
			VV		Součet		1 711,432	
			VV		1711,432*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 882,575	
212	M	283R0002	asfaltová difuzně otevřená hydroizolační vrstva se samolepícím spojem	m2	1 866,271		0,00	
			VV		"v.č.03,04-13			
			VV		"skladba A1			
			VV		1273,074		1 273,074	
			VV		"skladba A2			
			VV		244,87		244,870	
			VV		"skladba C3			
			VV		178,666		178,666	
			VV		Součet		1 696,610	
			VV		1696,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 866,271	
213	M	283R0003	robustní asfaltová difuzně uzavřená hydroizolační vrstva se samolepícím spojem s plošnou hmotností 3000 g/m2	m2	122,100		0,00	
			VV		"v.č.04			
			VV		"skladba B1			
			VV		"KI/22			
			VV		75		75,000	
			VV		"skladba B2			
			VV		"KI/21			
			VV		36		36,000	
			VV		Součet		111,000	
			VV		111*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		122,100	
214	M	283R0004	difuzně otevřená pojistná hydroizolace s integrovaným samolepícím okrajem pro bedněné střechy	m2	82,500		0,00	
			VV		"v.č.04			
			VV		"skladba B1			
			VV		"KI/22			
			VV		75		75,000	
			VV		75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,500	
215	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	430,549		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765191901			
			VV		"v.č.02 - fialová plná			
			VV		"hydroizol.difuzní folie			
			VV		254,208		254,208	
			VV		"v.č.02,04,11			
			VV		"modrá plná - "hydroizol.difuzní folie			
			VV		176,341		176,341	
			VV		Součet		430,549	
216	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	2 730,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765192001			
			VV		"zakrytí odkrytých střech proti zatečení			
			VV		2434		2 434,000	
			VV		"zakrytí stávající tepelné izolace zachovávané			
			VV		296		296,000	
			VV		Součet		2 730,000	
217	K	998765104	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 24 do 36 m	t	4,835		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765104			
218	K	998765193	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,835		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765193			

D 765-1

Měření a likvidace azbestu

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	765-1R-1	Zpracování technologického postupu odstraňování střešní krytiny vč. zajištění kladného stanoviška KHS	soubor	1,000		0,00	
220	K	765-1R-2	Akreditovaná inspekce výskytu azbestu podle IP 01-3.2	soubor	1,000		0,00	
221	K	765-1R-3	Akreditovaný odběr, analýza vzorku materiálu a vystavení protokolu: vzorek jednovrství	ks	2,000		0,00	
222	K	765-1R-4	Vypracování a tisk inspekční zprávy	ks	1,000		0,00	
223	K	765-1R-5	Zřízení kontrolovaného pásma	soubor	1,000		0,00	
224	K	765-1R-6	Zřízení a provoz dekontaminační personální propusti	ks	1,000		0,00	
225	K	765-1R-7	Provoz odsávání a filtrace vzduchu z KP	ks	1,000		0,00	
226	K	765-1R-8	Balení azbestu do Big Bag	t	23,061		0,00	
VV			"viz suť azbest					
VV			23,061		23,061			
227	K	765-1R-9	Chemická enkapsulace azbestu před a v průběhu demontáže	m2	1 306,128		0,00	
VV			"viz demontáž azbestu					
VV			1237,08+230,16*0,3		1 306,128			
VV			Součet		1 306,128			
228	K	765-1R-10	Čištění prostoru KP	soubor	1,000		0,00	
229	K	765-1R-11	Chemická fixace zbytkových vláken v prostoru KP	soubor	1,000		0,00	
230	K	765-1R-12	Kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší	ks	1,000		0,00	
231	K	765-1R-13	OOPP (overall kombinéza, filtr, dýchací prostředky)	soubor	1,000		0,00	
232	K	765-1R-14	Transport stabilizovaného materiálu z místa prací to přistaveného kontejneru	t	23,061		0,00	
VV			"viz suť azbest					
VV			23,061		23,061			
233	K	765-1R-15	Transport technologie a doprava	soubor	1,000		0,00	
234	K	765-1R-16	Vyhotovení projektu a povolení u HS	soubor	1,000		0,00	
235	K	765-1R-17	Vyhotovení Závěrečné zprávy	ks	1,000		0,00	
D			766	Konstrukce truhlářské			0,00	
236	K	766622211	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do dřevěné konstrukce	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622211					
VV			"viz tabulka oken					
VV			"To/01					
VV			6		6,000			
VV			"To/02					
VV			3		3,000			
VV			Součet		9,000			
237	M	611R40001	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo ozn To/01 rozm 750/500 mm	m2	6,000		0,00	
VV			"viz tabulka oken					
VV			"To/01					
VV			6		6,000			
238	M	611R40002	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo ozn To/02 rozm 1700/500 mm	m2	3,000		0,00	
VV			"viz tabulka oken					
VV			"To/02					
VV			3		3,000			
239	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622216					
VV			"viz tabulka oken					
VV			"To/03					
VV			2		2,000			
240	M	611R0003	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	2,000		0,00	
VV			"viz tabulka oken					
VV			"To/03					
VV			2		2,000			
241	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,335		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766104					
242	K	998766193	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,335		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766193					
D			767	Konstrukce zámečnické			0,00	
243	K	767881132	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střešy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou	kus	90,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881132					
VV			"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 - včetně revize a zprávy o montáži					
VV			23+67		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	M	70921430	<i>kotvicí bod mezilehlý na úsecích s nerezovým lanem pro falcované střechy</i>	<i>kus</i>	23,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921430 "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 23		23,000			
245	M	31452200	<i>nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm</i>	<i>m</i>	23,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452200 "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 23		23,000			
246	M	31452202	<i>koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 6mm</i>	<i>kus</i>	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452202 "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 2		2,000			
247	M	70921422	<i>kotvicí bod pro šikmé střechy hák zalomený určený pro šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou</i>	<i>kus</i>	67,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921422 "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 67		67,000			
248	M	709R1035	<i>set pro údržbu střechy (bezpečnostní postroj,lano 15m a vak)</i>	<i>kus</i>	1,000		0,00	
		VV VV	"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 1		1,000			
249	M	709R1135	<i>uzamykatelná skříňka pro uložení OOPP</i>	<i>kus</i>	1,000		0,00	
		VV VV	"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 1		1,000			
250	K	767R90017	<i>Stávající nevyužívaný ocelový stožár ozn. Pv/17(demontáž) - specifikace viz. tabulka ostatní práce</i>	<i>ks</i>	1,000		0,00	
		VV VV	"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/17 1		1,000			
251	K	767R90121	<i>Hliníkový žebřík ozn. Pv/21 (rozm. 350/1500 mm)-specifikace viz tabulka ostatní práce</i>	<i>kus</i>	1,000		0,00	
		VV VV	" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/21 1		1,000			
252	K	767R90122	<i>Žebřík na střeše ocelový žárově zinkovaný ozn. Pv/22 - specifikace viz tabulka ostatní práce</i>	<i>kus</i>	2,000		0,00	
		VV VV VV VV VV VV	" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/22 "dl. 1720 mm 1 "dl.1950 mm 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
253	K	767R90127	<i>Revizní lávka na střeše ocelová žárově zinkovaná ozn. Pv/27 (rozm. 900/5700/900 mm) - specifikace viz tabulka ostatní práce</i>	<i>ks</i>	1,000		0,00	
		VV VV	" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/27 1		1,000			
254	K	767R90128	<i>Žebřík na střeše ocelový žárově zinkovaný ozn. Pv/22 - specifikace viz tabulka ostatní práce</i>	<i>kus</i>	2,000		0,00	
		VV VV VV VV VV VV	" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/28 "rozm. 2400/600 mm 1 "rozm.1900/600 mm 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
255	K	767R90129	<i>Stoupací plošina pro přístup k ocelovému stožáru ozn. Pv/29 - specifikace viz tabulka ostatní práce</i>	<i>kus</i>	21,000		0,00	
		VV VV VV VV VV VV	" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/29 "rozm. 600/300 mm 18 "rozm.1200/300 mm 3 Součet		18,000 3,000 21,000			
256	K	767R90130	<i>Venkovní pomocné schody u vstupu do krovu ozn. Pv/30 - specifikace viz tabulka ostatní práce</i>	<i>kus</i>	1,000		0,00	
		VV VV VV	" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/30 "rozm. 600/750 mm 1		1,000			
257	K	767R90149	<i>Hliníkový žebřík ozn. Pv/49 - specifikace viz tabulka ostatní práce</i>	<i>kus</i>	3,000		0,00	
		VV VV VV VV	" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/49 "délka žebříku - 2200 mm - 2ks "délka žebříku - 1700 mm - 1ks 3		3,000			
258	K	767R90150	<i>Výlez na střechu - žebřík ocelový žárově zinkovaný s košem ozn. Pv/50 - specifikace viz tabulka ostatní práce</i>	<i>kus</i>	1,000		0,00	
		VV VV VV	" viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/50 "dl. 5500 mm 1		1,000			
259	K	998767104	<i>Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m</i>	<i>t</i>	11,650		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767104								
	VV		11,65		11,650			
260	K	998767193	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	11,650		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767193								
	VV		11,65		11,650			
D	783	Nátěry					0,00	
261	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	2,250		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783009401								
	VV		"Stávající barevné označení sníženého nadpraží u průchodu v prostoru krovu ozn. Pv/42 - specifikace viz. tabulka ostatní práce					
	VV		15*0,15		2,250			
	VV		Součet		2,250			
262	K	783823149	Fungicidní penetrační nátěr omítek hladkých zdíva lícového	m2	33,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783823149								
	VV		"napadené zdivo					
	VV		33		33,000			
263	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	8 678,591		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213021								
	VV		"viz bednění					
	VV		2751,487*2,0+716*2		6 934,974			
	VV		"v.č.03,04-13					
	VV		"skladba A1 - kontralatě 60/40 mm					
	VV		1273,074*1,25*(0,06+0,04)*2		318,269			
	VV		Mezisoučet		7 253,243			
	VV		"skladba A2 - kontralatě 60/40 mm 2x					
	VV		244,87*1,25*2*(0,06+0,04)*2		122,435			
	VV		Mezisoučet		122,435			
	VV		"skladba A3 - kontralatě 60/40 mm					
	VV		193,488*1,25*(0,06+0,04)*2		48,372			
	VV		Mezisoučet		48,372			
	VV		"v.č.04					
	VV		"skladba B1 - kontralatě 60/40 mm					
	VV		"KI/22					
	VV		75*1,25*(0,06+0,04)*2		18,750			
	VV		Mezisoučet		18,750			
	VV		"skladba C3 - kontralatě 50/30 mm po 850 mm					
	VV		446,666*1,35*2*(0,05+0,03)*2		192,960			
	VV		Mezisoučet		192,960			
	VV		"v.č.05					
	VV		"krokev 120/160					
	VV		(2,1*15+0,7+1,6+2,5++3*2+1,0+2,1+2,8+2,3*2+2,8*2)*(0,12+0,16)*2		32,704			
	VV		"v.č.05					
	VV		"krokev 120/160					
	VV		(5,5+4,9+4,5*4+4*4+2*4+3+5*2+2*5,6+3,8*2+3,2)*(0,12+0,16)*2		48,944			
	VV		"v.č.05					
	VV		"krokev 130/160					
	VV		(5,7*2)*(0,13+0,16)*2		6,612			
	VV		"krokev 120/160					
	VV		(5,5*11+5,5*17)*(0,12+0,16)*2		86,240			
	VV		"doplnění sloupky 120/120 - zesílení pro jednotku klimatizace					
	VV		3*3,2*0,12*4		4,608			
	VV		"krokve 120/160					
	VV		4*3*(0,12+0,16)*2		6,720			
	VV		"doplnění výměny u výlezu 100/100					
	VV		1*2*0,1*4		0,800			
	VV		"v.č.05					
	VV		"krokev 130/160					
	VV		6,1*2*(0,13+0,16)*2		7,076			
	VV		"krokev 120/160					
	VV		(6,6*4*2+6,5)*(0,12+0,16)*2		33,208			
	VV		"v.č.05					
	VV		"pozednice 170/160					
	VV		(3,5+3,0)*(0,17+0,16)*2		4,290			
	VV		"vaznice 160/180					
	VV		(3,2+4,9+4,15+4,9+3)*(0,16+0,18)*2		13,702			
	VV		"v.č.05					
	VV		"vaznice 160/180					
	VV		6,04*(0,16+0,18)*2		4,107			
	VV		"předpoklad opravy tesařských konstrukcí v nepřístupných místech					
	VV		"dřevěný profil 120/160					
	VV		1397*(0,12+0,16)*2		782,320			
	VV		"viz. odstranění kúry					
	VV		11,5		11,500			
	VV		Součet		8 678,591			
264	K	783R90015	Stávající konstrukce stožáru na střeše - nedemontovatelné ozn. Pv/15 - specifikace viz. tabulka ostatní práce	ks	1,000		0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783R90015								
	VV		"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/15					
	VV		1		1,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265		K	783R90016	Stávající zachovávaná konstrukce antény na střeše - nedemontovatelné ozn. Pv/16 - specifikace viz. tabulka ostatní práce	ks	1,000		0,00	
	VV			"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/16					
	VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZS Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:

01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Soupis:

02 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel:

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Hrabal

IČ:

18962076

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krnov - Horní předměstí, SZS Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt: 01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Soupis: 02 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: KrnovDatum: 2. 8. 2021

Zadavatel: Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1Projektant: Atelier A, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Jan Hrabal

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
M74 - Elektromontáže	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
M74R14 - Hromosvody	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt: 01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Soupis: 02 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Krnov Datum: 2. 8. 2021
Zadavatel: Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 Projektant: Atelier A, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Hrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M74			Elektromontáže			0,00	
1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	75,000		0,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110511			75,000			
2	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	75,000		0,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571004			75,000			
3	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741112022			1,000			
4	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571479			1,000			
5	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	75,000		0,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122211			75,000			
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	75,000		0,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111030			75,000			
7	K	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122201			2,000			
8	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	2,300		0,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111005			2,000			
VV			2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			2,300			
9	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310031			1,000			
10	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34535015			1,000			
11	K	741372051	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372051			8,000			
12	M	347742R47	ZŠ-D2-přisazené LED svítidlo,22W, 3468 lm, IP IP66	ks	8,000		0,00		
VV			8			8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,000			
14	M	35441076	drát D 8mm Cu	kg	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441076						
	VV		5		5,000			
15	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	130,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410003						
	VV		130		130,000			
16	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	18,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441077						
	VV		18		18,000			
17	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	70,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420021						
	VV		70		70,000			
18	M	35442002	svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442002						
	VV		1		1,000			
19	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441905						
	VV		5		5,000			
20	M	35431162	svorka univerzální pro lano 6-50mm2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35431162						
	VV		5		5,000			
21	M	35442015	svorka uzemnění Cu zkušební	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442015						
	VV		4		4,000			
22	M	3544156R5	podpěra vedení pro krytinu PREFA-plech. šablony	kus	23,000		0,00	
	VV		23		23,000			
23	M	3544170R1	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče-PREFA-nerez	kus	21,000		0,00	
	VV		21		21,000			
24	M	3544156R4	podpěra vedení PV21c/100-beton/plast/šroub M8	kus	5,000		0,00	
	VV		5		5,000			
25	M	35442020	svorka uzemnění Cu k zemnicí tyči, 78x55mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442020						
	VV		6		6,000			
26	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420051						
	VV		4		4,000			
27	M	35441802	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441802						
	VV		4		4,000			
28	K	741420054	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420054						
	VV		5		5,000			
29	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420083						
	VV		4		4,000			
30	M	354420R2	označovací štítek	kus	4,000		0,00	
	VV		4		4,000			
31	K	7414200R4	Montáž vedení hromosvodné-podpěra vedení do zdíva	kus	64,000		0,00	
	VV		64		64,000			
32	M	3544141R1	podpěra vedení FeZn do zdíva 250mm	kus	64,000		0,00	
	VV		64		64,000			
33	K	741420084	Montáž hromosvodného vedení doplňků vodotěsných ucpávek	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420084						
	VV		4		4,000			
34	M	35442102	stříška ochranná dolní Cu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442102						
	VV		2		2,000			
35	M	35442103	stříška ochranná horní Cu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442103						
	VV		2		2,000			
36	K	741421811	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm	m	190,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421811						
	VV		190		190,000			
37	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421821						
	VV		35		35,000			
38	K	741421831	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm	m	400,000		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421831 400		400,000			
39	K	741421853	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod tašky	kus	160,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421853 160		160,000			
40	K	741421851	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben	kus	240,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421851 240		240,000			
41	K	741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby	kus	140,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421843 140		140,000			
42	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu	kus	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421855 35		35,000			
43	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421871 12		12,000			
44	K	7414100R4	Montáž segmentu stožáru AJ délky 5m- krov	kus	2,000		0,00	
VV			2		2,000			
45	M	35441116R1	aktivní bleskosvod, h=5m, Rp=48m vč. stožáru	kus	1,000		0,00	
VV			1		1,000			
46	M	35441116R6	aktivní bleskosvod, h=5m, Rp=63m vč. stožáru	kus	1,000		0,00	
VV			1		1,000			
47	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741440031 6		6,000			
48	M	35442094	tyč zemnicí 2m Cu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442094 6		6,000			
49	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810002 1		1,000			
50	K	741810R2	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce	h	20,000		0,00	
VV			20		20,000			
51	K	741810R3	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS -kordinace s ostatními profesemi	h	10,000		0,00	
VV			10		10,000			
52	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	10,000		0,00	
VV			10		10,000			
53	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	10,000		0,00	
VV			10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZS Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel:

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kucek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: ON.1 - Ostatní náklady

Místo:	Krnov	Datum:	2. 8. 2021
Zadavatel:	Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1	Projektant:	Atelier A, Olomouc
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Kucek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
OST - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krnov - Horní předměstí, SZK Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: ON.1 - Ostatní náklady

Místo: Krnov Datum: 2. 8. 2021
Zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 Projektant: Atelier A, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kucek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		OST	Ostatní náklady		0,00			
1	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000		0,00	
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
2	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000		0,00	
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
3	K	044101019	Monitoring průběhu výstavby - fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce	Kč	1,000		0,00	
VV		1,0			1,000			
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - (provádění stavby za provozu, koordinace prací s provozovatelem)	Kč	1,000		0,00	
VV		1,0			1,000			
5	K	005211010	Předání a převzetí staveniště	Kč	1,000		0,00	
VV		1,0			1,000			
6	K	005241200	Předání a převzetí díla	Kč	1,000		0,00	
VV		1,0			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZS Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel:

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kucek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krnov - Horní předměstí, SZS Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: **VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:	Krnov	Datum:	2. 8. 2021
Zadavatel:	Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1	Projektant:	Atelier A, Olomouc
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Kucek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krnov - Horní předměstí, SZK Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Krnov Datum: 2. 8. 2021
Zadavatel: Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 Projektant: Atelier A, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kucek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	Kč	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
2	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
3	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.	Kč	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
5	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
6	K	005211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Kč	1,000		0,00	
	VV	1,0			1,000			
7	K	091504001	Propagace	Kč	1,000		0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST