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1 Úvod 

1.1. Předmět projektové dokumentace  
Předmětem této stavby je kompletní rekonstrukce stávajícího objektu sokolovny v Krnově. Tato 

část projektové dokumentace řeší pouze úpravu stávající domovní plynoinstalace v objektu (OPZ), do 
stávající NTL plynovodní přípojky nebude zasahováno.  

V rámci SO 07 je navrženo kompletní zrušení všech stávajících vnitřních rozvodů plynu včetně 
armatur a plynoměru. Původní plynové spotřebiče mimo 2ks plynových ohřívačů vody byly již 
v minulosti demontovány a zrušeny. Dle požadavku investora budou stávající plynové ohřívače vody 
ponechány – jejich technický stav je vyhovující. Za stávajícím HUP, který je osazen na severní fasádě 
objektu, je navržen nový vnější domovní NTL plynovod vedený podél západní fasády jižně až 
k místnosti, kde jsou osazeny ohřívače. Za prostupem do objektu budou navazovat nové vnitřní 
rozvody, na které budou napojeny stávající plynové ohřívače vody. Žádné další plynové spotřebiče se 
v objektu neumísťují.  

1.2. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Autor projektu:   Ing. arch. Tomáš Šonovský 

Gen. Píky 2889/6, 702 00 Ostrava 1 
 
Zpracovatel PD:  Ing. Vojtěch Dužík 
(část SO 07)  739 51 Dobrá, 604 
  IČO: 08891176 
  tel. +420 732 344 867, email: v.duzik@email.cz 
 
Autorizoval: Ing. Pavel Krupička   

ČKAIT: 1103708 (obor IP00 - pozemní stavby) 

1.3. Seznam vstupních podkladů  
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly stavební výkresy, situace a základní 

technické projednání se zadavatelem projektu. Dále byly navržené úpravy OPZ konzultovány se 
zástupci společnosti GasNet, s.r.o. a Veolia Energie ČR, a.s. (distribuce a dodávka plynu). Při návrhu 
byly respektovány především následující předpisy: 

- NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylenu 
- TPG 921 01 – Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu 
- TPG 700 21 – Čichačky pro plynovody a přípojky 
- TPG 700 24 – Označování plynovodů a přípojek 
- TPG 905 01 – Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
- TPG 913 01 – Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech  
a plynovodních přípojkách 
- TPG 921 02 – Vizuální hodnocení svarových spojů plastů 
- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
- ČSN EN 12 613 – Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi 
- ČSN EN 12 007 – Zařízení pro zásobování plynem  
- ČSN EN 12 327 – Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do  
provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky 
- ČSN 64 3014 – Plasty. Rozvetvený polyetylén na vytláčanie a viacúčelové spracovanie  
- ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
- ČSN 38 6405 – Plynová zařízení - zásady provozu 
- TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 
- ČSN EN 1775 – Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar  
- TPG 905 01 – Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
- TPG 800 03 – Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé 
odpojení 
- TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz 
- A další navazující právní předpisy, normy a technická pravidla část A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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2 Popis navrženého řešení  

2.1. Popis stávajícího stavu  
Řešený objekt je napojen na NTL plynovod OCEL DN100 stávající NTL plynovodní přípojkou 

OCEL DN80, která je ukončena HUP na severní fasádě v plechové skříní. Za HUP navazuje vnitřní 
rozvod NTL plynu (OPZ) prostupují do objektu v místnosti 1.17 TĚLOCVIČNA – MALÁ. Hlavní větev 
vnitřního plynovodu DN80 je dále rozvedena až na konec chodby 1.03a, kde se dále člení k jednotlivým 
odběrným místům. V současnosti se zde nacházejí:  

- 1x odpojená větev pro původní plynovou kotelnu se stávající plechovou skříní pro plynoměr (bez 
plynoměru) a rozvody v místnosti 0.01 a 0.02 
- 1x odpojená větev pro odběry v soukromé části objektu – větev je již kompletně zrušena až po 
tehdejší napojení plynoměru, který byl již demontován a v místě jeho původního napojení je 
provedeno zaslepení  
- 1x funkční větev pro dva stávající plynové ohřívače vody se stávající plechovou skříní pro 
plynoměr, fakturačním plynoměrem G16 a rozvodem v místnosti 0.01  

 
Stávající rozvody jsou z ocelového potrubí spojovaného svařováním, vedené volně na stěnách 

nebo volně pod stropem. Potrubí je opatřeno žlutým nátěrem.  
Původní plynové spotřebiče mimo 2ks plynových ohřívačů vody byly již v minulosti demontovány a 

zrušeny. Dle požadavku investora budou stávající plynové ohřívače vody ponechány – jejich technický 
stav je vyhovující. Jedná se o plynové ohřívače s vlastním kouřovodem a přerušovačem tahu (spotřebič 
typu B1). Odtah spalin od ohřívačů je řešen napojením jejich kouřovodu na společnou spalinovou cestu 
(společný kouřovod) zaústěný do komínu. Přívod spalovacího vzduchu je zajištěn systémem 
přirozeného větrání – neuzavíratelné otvory na fasádě.  

2.2. Popis navržených úprav  
Do napojení objektu na plyn se nezasahuje – stávající NTL plynovodní přípojka zůstane v celém 

rozsahu bez změn.  
V rámci SO 07 je navrženo kompletní zrušení všech stávajících vnitřních rozvodů plynu včetně 

armatur a plynoměru. Provede se i demontáž stávající plechové skříně pro HUP. Za stávajícím HUP 
v nové rozšířené skříní na fasádě objektu se nově osadí fakturační plynoměr a dále bude navazovat 
nový vnější NTL rozvod vedený podél západní fasády jižně až k místnosti, kde jsou osazeny ohřívače. 
Za prostupem do objektu budou navazovat nové vnitřní rozvody, na které budou napojeny stávající 
plynové ohřívače vody. Způsob odkouření ohřívačů zůstane stávající, provedou se pouze příslušné 
kontroly a revize. Přívod spalovacího vzduchu bude řešen pomocí nového systému přirozeného větrání 
pomoci neuzavíratelných otvorů na sadě objektu. Žádné další plynové spotřebiče se v objektu 
neumísťují. 

3 Výpočtová část  

3.1. Bilance odběru zemního plynu – nový stav 
Napojované spotřebiče: 

Plynový spotřebič Výkon 
[kW] 

Spotřeba ZP 
[m/3h] 

Počet ks 

Stacionární plynový ohřívač vody s odtahem spalin do 
komínu, objem 275 litrů, výkon 22kW  

22 2,26 – max.  2 

         
- maximální hodinový odběr plynu Vmax:   4,52m3/h ZP 
- redukovaný průtok plynu Vr:    4,10m3/h ZP 
- roční potřeba zemního plynu: nebyla stanovena – specifikace provozu 

není známá  

4 Vnější plynoinstalace  

4.1. Technický popis navržených úprav  
Za stávajícím HUP v nové rozšířené skříní na fasádě objektu se nově osadí fakturační plynoměr 

G4 s roztečí 250mm (přesný typ upřesní společnost GasNet s.r.o.). Přívod k plynoměru musí být z levé 
strany tzn., že bude provedeno koleno za HUP, redukce a dotažení potrubí k přívodu do plynoměru. 
Montáž a umístění plynoměru musí odpovídat TPG 934 01. Stávající HUP a nový plynoměr budou 
umístěny v nové plechové skříní minimálních rozměrů 1200x300x800mm na severní fasádě objektu. 
Nová skříň bude ve stejné pozici jako původní, bude pouze půdorysně rozšířená pro osazení nového 
plynoměru. Dvířka skříně jsou nehořlavá a jejich plocha je větší než 2000cm2. Materiál dvířek je odolný 
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proti korozi. Nejpozději při vpuštění plynu musí být dvířka opatřena nápisem „Hlavní uzávěr plynu 
(HUP)“ a výstrahou, zakazující manipulaci s otevřeným ohněm v okruhu 1,5m od dvířek. Dvířka mají 
neuzavíratelné větrací otvory. Rozměry pilíře umožňují montáž, demontáž, vyjmutí a plombování 
plynoměru běžnými prostředky bez nutnosti speciálního nářadí, zvýšené námahy nebo destrukce 
skříně. Výškově bude poloha armatury HUP 5cm nad spodní hranou a je tak dobře přístupná. 

Za plynoměrem bude dále bude navazovat nový vnější NTL rozvod vedený podél západní fasády 
jižně až k místnosti, kde jsou osazeny ohřívače. Vnější NTL plynovod bude v celoplastovém provedení 
z potrubí PE100 RC, SDR11 D50x4,6 a minimálně 1m před prostupem do objektu bude osazen 
přechod na ocelové izolované potrubí DN40. Celková délka rozvodu činí 44,6m+1,5m svislá část, 
celkem 46,1m. Přechod z ležaté části na svislou bude proveden pomocí el. kolena 90°. Svislá část bude 
uložena v ochranné trubce PEHD D90 utěsněné proti vniknutí nečistot. Souběžně s potrubím bude 
veden měděný izolovaný signalizační vodič CYY (připevněn na horní část potrubí) s průřezem 4,0mm2. 
Ten bude vyveden do skříně HUP a ukončen signalizační zásuvkou. Ve vzdálenosti 0,3-0,4m nad 
vrchem potrubí bude uložena výstražná fólie žluté barvy dle ČSN 73 6006.  Konec nově budovaného 
rozvodu bude po celou dobu výstavby opatřen uzavírací pryžovou koulí nebo přivařeným víčkem 
(zátkou) z důvodu zamezení znečištění instalace. Rozvod bude v nadzemní části uchycen dle TPG a 
zajištěn proti neoprávněné manipulaci.  

Odchylná technická řešení od popisovaných standardů je možno použít pouze na základě 
schválení příslušným zadavatelem projektu. Základní požadavky na materiály plynovodů a 
kompletačních prvků jsou zakotveny v TPG 702 04 a ČSN EN ISO3183. Materiál kompletačních prvků 
musí mít srovnatelné vlastnosti s materiálem trubek. Na stavbě budou použity přednostně trubky a 
tvarovky od jednoho výrobce. Montáž musí být prováděna v souladu s požadavky TPG 702 01 (PE), 
resp. TPG 702 04 (ocel). Dodavatel stavby musí zamezit po dobu stavby vniknutí vody a nečistot do 
potrubí. Při ukončení nebo při přerušení montážních prací na stavbě, kdy není potrubí pod přímým 
dozorem zhotovitele (montážní organizace) je vyžadováno těsné zaslepení konců trubek mechanickou 
zaslepovací zátkou nebo navařovací záslepkou. 

4.2. Projektované kapacity  
SO / Název Délka Profil Materiál 
SO 07 /  
Vnější NTL plynovod  

44,6 + 1,5 svislá část 
 

50x4,6mm 
 

SDR11, PE100 RC 
 

Celkem 46,1m – vč. svislé části   

4.3. Zemní práce a uložení potrubí  
Potrubí bude uloženo s krytím min. 800mm – volný terén a zeleň a minimálně 1000mm – 

komunikace. Výkop rýhy bude prováděn strojně a ručně v souladu s ČSN 73 3055. V místě křížení a 
souběhu sítí s podzemními vedeními je nutno provádět výkop ručně na vzdálenost stanovenou 
správcem vedení min. však 1,0m od stávajícího vedení.  

Potrubí bude ukládáno do hloubené rýhy na pískové lože tl. min. 100mm z těženého písku bez 
ostrohranných částic s velikostí zrn do 16mm. Montáž plynovodní přípojky může provádět oprávněná 
montážní organizace podl. vyhl. č. 21/1979 Sb. a musí být provedena v souladu s ČSN EN 1775, ČSN 
EN 12007, TPG 702 01 a podmínkami, které stanoví výrobce potrubí.  

Souběžně s potrubím bude veden měděný izolovaný signalizační vodič CYY (připevněn na horní 
část potrubí v pozici 10 nebo 14 hodin) s průřezem 4,0mm2. Tento bude vyveden do skříně HUP a 
ukončen signalizační zásuvkou. Barva signalizačního vodiče nesmí být zaměnitelná s uzemňovacím 
vodičem (zeleno-žlutá). Použití signalizačního vodiče integrovaného ve výstražné fólii je nepřípustné. 
Připojení signalizačního vodiče plynovodní přípojky nebo odbočky na signalizační vodič plynovodu se 
provádí tak, aby signalizační vodič plynovodu nebyl přerušen. Spoj musí být vodivý, musí být proveden 
pájením nebo mechanickou svorkou, musí být izolován bitumenovou těžkou lepenkou a bude 
provedena elektrojiskrová zkouška. Tepelná aplikace izolace na spoj signálního vodiče nesmí ohrozit 
PE trubku. 

Potrubí plynovodu bude obsypáno těženým pískem do výše min. 200mm nad vrchol potrubí a min. 
100mm po obou stranách potrubí. Pro obsyp smí být použit materiál bez ostrohranných částic a s 
velikostí zrn do 16mm. Ve vzdálenosti 0,3-0,4m nad vrchem potrubí bude uložena výstražná fólie žluté 
barvy dle ČSN 73 6006. Šíře folie musí být taková, aby přesahovala šířku uloženého potrubí o 5cm na 
obou stranách. Zbylý výkop bude v zeleni nebo v ploše chodníku zasypán vytěženým, prosátým dobře 
zhutnitelným výkopkem (hutněním po vrstvách 100 – 150mm – na PS 95%). Plochy, v níž byl proveden 
výkop, budou uvedeny do původního stavu. Rýha s potrubím pod komunikací/zpevněnou plochou bude 
zasypána hutněnou vrstvou prosátého výkopku s max. velikosti zrn 32mm v tloušťce minimálně 100mm 
nad pískový obsyp potrubí. Poté se rýha zasype až po úrovně spodní vrstvy skladby komunikace dobře 
zhutnitelnou štěrkodrtí s frakcí max. 16 – 63mm (zhutní se na PS 95%). Následně bude provedena 
samotná skladba vozovky/zpevněné plochy. 
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4.4. Majetkoprávní vztahy  
Neřeší se. Stavba SO 07 je navržena na pozemcích par. č. 1016, 1017/3, 1017/4 v kat. ú. Krnov-

Horní Předměstí, které jsou ve vlastnictví stavebníka (Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod 
Bezručovým vrchem, 79401 Krnov). 

4.5. Koordinace s ostatními rozvody a ochranná pásma 
Trasa navřeného vnějšího NTL plynovodu (OPZ) je koordinována s ostatními rozvody inženýrských 

sítí v místě stavby. Při křížení a souběhu plynovodního potrubí s podzemními vedeními (kabely, 
vodovod, kanalizace…) je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Jejich vedení 
jsou v projektové dokumentaci zakreslena orientačně na základě dostupných podkladů předaných jejich 
správci. Před zahájení zemních prací musí investor stavby zajistit prokazatelné vytýčení a 
vyznačení všech stávajících inženýrských sítí v zájmovém území příslušným správcem dle 
platných předpisů. Zpracovatel PD zdůrazňuje nutnost provedení vytyčení stávajících 
inženýrských sítí před zahájením zemních prací a provedení příslušných sond za účelem zjištění 
skutečných tras a hloubky. Při provádění zemních prací je nutno postupovat s maximální opatrností a 
šetrností, zejména s ohledem na ostatní existující inženýrské sítě. Křížené sítě budou ve výkopu řádně 
zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Projektant neměl k dispozici údaje o hloubkách uložení stávajících a nových podzemních sítí. 
Předpoklad hloubky uložení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení), 
tabulka B.1- Nejmenší dovolené krytí. 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu přípojky s: 
  - vodovodním potrubí     0,50 m 
  - kanalizačním potrubím    1,00 m 
  - sdělovacím kabelem                               0,40 m 
  - silovým kabelem do 1 kV   0,60 m 
  - silovým kabelem do 35kV   0,60 m 
  - silovým kabelem do 220 kV   0,60 m 
  - tepelnými vedeními    0,50 m 
Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení přípojky: 
  - vodovodním potrubí     0,15 m 
  - kanalizačním potrubí     0,50 m 
  - sdělovacím kabelem     0,10 m 
  - silovým kabelem do 1 kV   0,10 m 
  - silovým kabelem do 35 kV   0,20 m 
  - silovým kabelem do 220 kV   0,20 m 
  - tepelnými vedeními     0,10 m 

  Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou (této stavby se netýká). 

Realizace stavby nevyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy stávajícího PZ. 

4.6. Zkoušení potrubí  
Po dokončení montáže bude provedena tlaková zkouška v rozsahu a za podmínek dle ČSN EN 

12007-2 v souladu s ČSN EN12 327 a při respektování podmínek uvedených v TPG 702 01. Tlaková 
zkouška se provede vzduchem, zkušebním přetlakem stanoveným dle ČSN EN 12007-2 kap. 4.3. 
Trvání tlakové zkoušky bude v souladu s ČSN EN 12 327. Předpokládá se trvání zkoušky dle 
skutečného objemu plynovodu, zkušebním přetlakem 600 kPa. Tlakování bude probíhat pozvolna a 
plynule. Těsnost armatur a spojů bude prověřena pěnotvorným prostředkem. Deformační tlakoměr bude 
použit s třídou přesnosti 0,6% s měřícím rozsahem do 1MPa. Zkouška proběhne za přítomnosti 
provozovatele se zápisem. Součástí zkoušek bude i prozvonění signalizačních kabelů a ověření jejich 
bezchybné funkce. 

5 Vnitřní plynoinstalace  

5.1. Plynové spotřebiče  
Původní plynové spotřebiče mimo 2ks plynových ohřívačů vody byly již v minulosti demontovány a 

zrušeny. Dle požadavku investora budou stávající plynové ohřívače vody ponechány – jejich technický 
stav je vyhovující. Jedná se o plynové ohřívače s vlastním kouřovodem a přerušovačem tahu (spotřebič 
typu B1). Základní technické údaje:  
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Plynový spotřebič Výkon 
[kW] 

Spotřeba ZP 
[m/3h] 

Počet ks 

Stacionární plynový ohřívač vody s odtahem spalin do 
komínu, objem 275 litrů, výkon 22kW  

22 2,26 – max.  2 

 
Odtah spalin od ohřívačů je řešen napojením jejich kouřovodu na společnou spalinovou cestu 

(společný kouřovod) zaústěný do komínu. Způsob odkouření ohřívačů zůstane stávající, provedou se 
pouze příslušné kontroly a revize. Stávající způsob odkouření musí být schválen příslušnou kominickou 
organizaci. V případě, že bude při kontrole zjištěn nevyhovující stav, zajistí prováděcí firma návrh 
úpravy řešení.  

Přívod vzduchu pro spalování bude řešen pomocí nového systému přirozeného větrání – kompletní 
dodávka profese vzduchotechnika. Spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B nesmějí být 
umístěny v místnostech, ve kterých muže být vytvářen podtlak od ventilátoru větracích zařízení, který by 
mohl narušit funkci odvodu spalin od spotřebiče s atmosférickými horáky a přerušovačem tahu. 

5.2. Úprava rozvodů, materiál a dimenze nových části   
Za prostupem do objektu budou navazovat nové vnitřní rozvody, na které budou napojeny stávající 

plynové ohřívače vody. Dimenze nové části potrubí byla navržena v souladu s ČSN EN 1775, pro ohřev 
teplé vody s ohledem na požadovaný připojovací tlak stávajících ohřívačů – 2,0kPa. Přesné tlakové 
poměry ve stávající NTL plynovodní přípojce nebyly při vypracování této projektové dokumentace 
známy. Před zahájením úpravy vnitřních rozvodů plynu je nutné prověřit tlakové poměry na výstupu 
z NTL plynovodní přípojky a případně provést kontrolní přepočet dimenzi potrubí a armatur (nová část 
rozvodů) - zajistí dodavatel stavby. Návrh byl proveden tak, aby tlakové ztráty v novém rozvodu (za 
stávajícím HUP) byly co nejnižší pro případ budoucí výměny stávajících ohřívačů za výkonnější 
(rozšíření provozu areálu atd.)  

Nové části vnitřního plynovodu jsou navrženy z ocelových trubek bezešvých dle ČSN 42 5710 a 42 
5715, j.m. 11 353.0, spojovaných svařováním s atestem pro rozvod plynu.  

5.3. Větrání místnosti s ohřívači vody 
V prostoru ohřívačů je nutné zajistit výměnu vzduchu a přívod vzduchu pro spalování. Minimální 

požadovaná výměna vzduchu (ohřívače mimo provoz) je 0,5h-1. Požadovaný přívod vzduchu pro 
spalování je 140m3/hod. Systém větrání prostoru s ohřívači je kompletní dodávkou profese 
VZDUCHOTECHNIKA.  

Přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn přívodním potrubím z exteriéru. Odvod vzduchu 
z místnosti bude řešen stávajícím kanálem v meziprostoru kanálu a nového VZT potrubí. Vývod bude 
proveden na fasádu 2.NP (podrobněji určí profese VZT). Musí být splněny veškeré požadavky na 
větrání vyplývající z platné legislativy, ČSN nebo TPG.  

V prostoru, kde jsou plynové ohřívače, nesmí být vytvářen podtlak od ventilátoru větracích zařízení, 
který by mohl narušit funkci odvodu spalin od spotřebiče s atmosférickými horáky a přerušovačem tahu. 

5.4. Vedení vnitřního plynovodu 
Potrubí vnitřní části plynovodu bude vedeno na konzolách, určených pro ocelové potrubí. Prostupy 

zdmi jsou řešeny uložením v ochranné trubce. Plynovod vedený volně se opatří po provedené tlakové 
zkoušce nátěrem proti korozi. 

Za vstupem do objektu bude instalován uzávěr plynu s protipožární armaturou.  
Pro vodivé přemostění plynoměrů platí TPG 934 01. 

5.5. Stavba a montáž 
Stavba a montáž se musí provádět dle ČSN EN 1775 u vnitřní části plynovodu. Potrubí bude 

převážně spojované svařováním, pouze armatury a plynové spotřebiče budou napojeny pomocí 
závitových spojů. 

Veškeré svářečské práce mohou vykonávat pracovníci mající platnou zkoušku dle ČSN EN 287-1 
(05 0710), ČSN EN 13133, TPG 700 01 a dle TPG 927 04.  

5.6. Zkoušení a uvedení do provozu 
Tlakovou zkoušku zajistí dodavatel stavby pracovníkem s odbornou způsobilostí. Zkouška se 

provede podle ČSN EN 1775 se zápisem. Nebyl-li plynovod uveden do provozu do 6-ti měsíců od 
uplynutí tlakové zkoušky, je nutno tuto zkoušku opakovat. Plynovod bude uveden do provozu na 
základě revizní zprávy po vpuštění plynu, o čemž se vystaví příslušný protokol. Provádějící organizace 
provede seznámení uživatele se správnou a bezpečnou obsluhou a údržbou těchto odběrních 
plynových zařízení. 
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6 Všeobecné požadavky na provedení stavby 

6.1. Zemní práce 
Výkop rýhy bude prováděn strojně a ručně v souladu s příslušnými ČSN. V místě křížení a 

souběhu sítí s podzemními vedeními je nutno provádět výkop ručně na vzdálenost stanovenou 
správcem vedení min. však 1,5m od stávajícího vedení. 

Provádění stavby ve standardních geologických podmínkách se navrhuje přednostně otevřeným 
výkopem se svislými stěnami. Výkopy hlubší 1,2 m je nutno pažit. Stěny výkopů budou paženy 
příložným pažením s rozepřením. Šířka výkopu a pažení se navrhuje následovně: hloubka do 
1,0m/šířka 0,6m, bez pažení, hloubka do 1,6m/šířka 0,8m, rozepření rýhy, hloubka do 2,2m/šířka 1,0m, 
příložné pažení, hloubka nad 2,2m/šířka 1,2m, pažení pažícími boxy. Za dodržování pravidel 
bezpečnosti práce je zodpovědný pověřený pracovník zhotovitele stavby. 

V průběhu prací musí být zajištěno čerpání případných srážkových vod z otevřeného výkopu, aby 
při podmáčení stěn výkopu by nemohlo dojít k jejich sesutí. 

Sejmutá ornice a přebytečná zemina budou znovu použity při provádění terénních úprav.  

6.2. Podzemní vedení 
Při ukládání potrubí je nezbytné dodržet podnikové normy výrobce potrubí, aby byly splněny 

podmínky pro kvalitní uložení trub. Před zahájením prací se musí zajistit vytýčení všech podzemních 
zařízení v lokalitě stavby, případně i v předstihu kopanými sondami. Při práci v ochranném pásmu 
podzemních i nadzemních vedení je nutné se řídit pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení, 
podle jejich vyjádření, zejména se jedná o ruční výkop. Za dodržení uvedených opatření jsou odpovědni 
vedoucí pracovníci zhotovitele stavby.  

Uložení potrubí bude řešeno dle pokynů viz výše.  

6.3. Bezpečnost a ochrana zdraví na veřejných prostranstvích 
Bude zabezpečena ochrana osob v blízkosti výkopu rýh. Ochrana bude provedena po celou dobu 

stavby mobilním oplocením a cedulemi vyznačujícími hranici stavby s nápisy: Stavba - vstup zakázán. 
Mobilní oplocení bude provedeno výšky 1800 mm. 

6.4. Dotčení komunikací 
Stavbou SO 07 nedojde k dotčení stávající komunikace na ul. Petrovická ani žádných jiných 

komunikací (pěší, cyklistické stezky apod.). 

6.5. Dotčení zeleně  
V rámci stavby stavebního objektu SO 07 nedojde k dotčení stromů, keřů apod. Stavba je 

v souladu se zájmy zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

6.6. Kontrola stavby 
Kontrola před započetím stavby - dodavatelská firma musí ve fázi výběrového řízení prokázat svoji 

způsobilost pro výstavbu plynovodu. 
Kontrola v průběhu montáže - dodavatel je povinen vyzvat zástupce budoucího provozovatele ke 

kontrole stavby. Pověřený pracovník se zaměřuje především na: 
- skladování trubek, jejich uložení na stavbě a jejich označení a způsobilost pro stavbu 
- dodržení postupu svařování, kontrolu svářecí techniky vč. dokladů a návodů 
- kvalitu zemních prací, úpravu dna rýhy, podsyp, obsyp a zásyp, uložení signalizačního vodiče 
a fólie 
- kontrolu a vyhodnocení svarů s použitím metodiky v TP G921 02 

6.7. Uvedení do provozu  
Po provedení montáže, revizí a předepsaných zkoušek musí dodavatel provést poučení 

provozovatele o obsluze zařízení v rozsahu daném průvodní dokumentací zařízení, předat průvodní 
technickou dokumentaci od všech zařízení a předat protokol o provedených revizích a zkouškách. 

Při montáži všech zařízení a prvků musí vedení stavby zajistit koordinaci s prováděním ostatních 
profesí. 

Dodavatel stavby po nastudování kompletní projektové dokumentace ověří, že lze stavbu provést 
tak, jak je navrženo v této projektové dokumentaci. V případě, že při ověřování zhotovitel zjistí odlišnosti 
oproti projektové dokumentaci, je povinen informovat odpovědného projektanta, který navrhne úpravu 
řešení dle skutečného stavu.  
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7 Požadavky na ostatní profese 

7.1. Stavba 
- Koordinace stavební části s novými rozvody vnitřní plynoinstalace  
- Zapravení stěn po prostupech nového potrubí, výmalba  

7.2. Zdravotechnika 
- Připojení zásobníků pro ohřev teplé vody k rozvodům studené vody, teplé vody, popř. cirkulační 

teplé vody – nutné dodržet zásady viz technický list ohřívačů  
- Koordinace nových vnějších sítí s navrženým vnějším NTL plynovodem  

7.3. Vytápění 
- Koordinace nové teplovodní přípojky s navrženým vnějším NTL plynovodem  
- Tepelná bilance pro letní a zimní provoz s ohledem na navržený systém přirozeného větrání 

(přívod spalovacího vzduchu) a popř. návrh opatření pro zajištění požadovaných hodnot  

7.4. Elektro 
- Koordinace případných vnějších rozvodů s navrženým vnějším NTL plynovodem  

7.5. Vzduchotechnika  
- Zajištění větrání místnosti s plynovými ohřívači viz bod 5.3. 
- Kompletní dodávka všech komponentů, zařízení, vzduchovodů, mřížek atd.  

8 Protipožární ochrana 
Problematika požární bezpečnosti je řešena samostatnou technickou zprávou v rámci PBŘS. 

Všechny nové průrazy skrz požárně dělící konstrukce budou požárně utěsněny v souladu s PBŘS.  

9 Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o topná zařízení s automatickým provozem bez trvalé 

obsluhy, pouze s občasným dohledem, není problematika ochrany zdraví speciálně řešena. Parametry 
intenzity hluku použitého strojního zařízení odpovídají přípustným hodnotám. 

10 Ochrana životního prostředí 
Stavbou SO 07 (tj. úpravou vnitřní plynoinstalace) nedojde ke zhoršení vlivů na životní prostředí. 

V rámci této stavby se neumísťují žádné nové zdroje znečištění jako např. plynové kotle, plynové 
teplovzdušné ohřívače atd. Stavba SO07 řeší pouze úpravu stávajících rozvodů a napojení stávajících 
zařízení – 2x plynový ohřívač vody s odtahem spalin do komína o výkonu 22kW. Nejedná se o zdroje 
tepla, které by spadali do tabulky přílohy č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší. 
V rámci kvality ovzduší nebude stavba nadmíru ovlivňovat ovzduší. 

Se všemi odpady, vznikajícími v průběhu provádění stavby a jejího užívání, bude nakládáno 
způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (v platném znění), tzn., nebudou-li stavebníkem využity, budou 
předány ke zneškodnění oprávněným osobám. Během stavby bude odpadní materiál tříděn dle zákona 
o odpadech č. 185/2001 Sb. Zařazení těchto odpadů podle Katalogu odpadů vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) pro celou stavbu je uvedený v části projektové dokumentace: B. SOUHRANÁ 
TECHNICKÁ ZPRAVÁ. 

Zemina, která bude zpětně použita pro zásyp rýhy, bude uložena podél výkopu. Po uložení potrubí 
a provedení jeho obsypu budou rýhy zasypány zhutnitelným materiálem. Sejmutá ornice a přebytečná 
zemina budou znovu použity při provádění terénních úprav. 

Stavebnímu úřadu budou předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem, vznikajícím 
během stavby všem zúčastněným původcům odpadu, bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu. 

Stavba stavebního objektu SO 07 si nevyžádá kacení. Stavba je v souladu se zájmy zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

11 Bezpečnost a ochrana při práci  
Během výstavby i při využívání stavby je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy 

v platném znění, např.: 
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- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- a všechny další předpisy týkajících se bezpečnosti a všechny pokyny, které jsou uvedeny v zákonech, 
vyhláškách, ČSN, TPG v bodě 2. této technické zprávy. 

 
Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. 

Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení 
uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.  

Montážní práce nutno provádět v souladu se zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN EN 
12007-1 a 2, ČSN EN 12327, TPG 702 01, TP G700 21 a ČSN EN 12007-1 a 2 a technickými 
požadavky GASNET, s.r.o. Montáž rozvodného potrubí zemního plynu smí provádět pouze odborná 
kvalifikovaná firma. Při montáži je nutno dbát na dodržování závazných norem a předpisů, především 
ČSN EN 1775. Připojení stávajících plynových ohřívačů vody na rozvod zemního plynu musí odpovídat 
platným vyhláškám a předpisům.  

Po vpuštění plynu musí být provedeny funkční zkoušky celého plynového zařízení a provedena 
výchozí revize v souladu s příslušnými předpisy. Plynové zařízení vč. rozvodu ZP podléhá periodickým 
zkouškám, kontrolám a revizím podle příslušných předpisů pro provoz tohoto zařízení. 

 
Zásady bezpečnosti práce při obsluze zařízení:  
- Při obsluze zařízení musí pracovníci používat přidělené OOPP. 
- Pracovníci obsluhy nesmí provádět demontáž a opravy plynového zařízení, nesmí měnit 
nastavení zabezpečovacích armatur. 
- Vyhledávání netěsností na plynovém zařízení otevřeným ohněm je přísně zakázáno. 
- Odvzdušňování plynového zařízení nesmí být prováděno do spotřebiče. 
- Při najíždění plynových spotřebičů musí být dodrženy podmínky stanovené výrobci zařízení a 
uvedené v provozních předpisech. 

12 Závěr 
Ze zjištěných okolností vyplývá, že stavbu lze v plném rozsahu provést, tak jak byla navržena 

v této projektové dokumentaci. Při realizaci úpravy vnitřní plynoinstalace (OPZ) budou dodržovány 
všechny příslušné zákony, vyhlášky, normy a bezpečnostní předpisy. Stavba nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí.  

V případě jakékoli změny je nutná konzultace vyvolané změny s autorem této části 
projektové dokumentace popř. s odpovědným projektantem stavby.  
 

 
V Ostravě  
09 / 2020  

Ing. Vojtěch Dužík 
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