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Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo výkresové části) použity jména 
konkrétních výrobců nebo konkrétní obchodní názvy výrobků, jsou tyto jména a názvy uvedeny 
jako příklad z důvodu stanovení technického nebo estetického standartu a při realizaci mohou být 
nahrazeny výrobky srovnatelné úrovně. 
 
 účel objektu, funkční náplň , kapacitní údaje 

Účel, funkční náplň a kapacita objektu střední školy, zůstane bez změn. 
 

 architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
Budova ZŠ na Dvořákově okruhu 2 je bývalou budovou základní chlapecké školy 

vystavěné v letech 1891-92 a byla situována v prostoru bývalých městských hradeb, které byly 
postupně demolovány od 1. třetiny 19. století. V prostoru po městských hradbách vznikl po 
vzoru vídeňské Ringstrasse velký okružní zelený pás městského parku. Škola byla vybudována v 
duchu neorenesančního tvarosloví s mírně předsazeným rizalitem o sedmi okenních osách. V 
přízemí rizalitu jsou prolomeny tři monumentální vstupy. Ve 2. pol. 20. století došlo k přístavbě 
tělocvičny, která se nachází ve dvorním traktu školní budovy, není předmětem záměru. 

Objekt je zděný, podsklepený, má 3nadzemní podlaží a valbou střechu, která je členitá dle 
půdorysu budovy. Prohlídkou stavby bylo zjištěno, že stávající střešní krytinu tvoří skládaná 
šablona eternitového typu, oplechování je z pozinku, komínová tělesa jsou z ostře pálených cihel, 
doplněna betonovými hlavami. Středová část za vystupujícím rizalitem má plechovou krytinu a 
střecha je oddělena vystupujícím atikovým zdivem. 

V půdním prostoru se nachází poměrně velké množství komínových těles různých 
rozměrů, které jsou vyvedeny nad střešní rovinu, tato venkovní část je vyzděna z lícových cihel. 
Komíny, které slouží pro odvětrání učeben a dalších školních místností jsou ukončeny beton. 
zákrytovými deskami. Při prohlídce bylo rovněž zjištěno, že některé komínové tělesa svým 
nevhodným umístěním poblíž okapu a úžlabí tvoří místa poškození a zatékání do konstrukce. 
Bylo ověřeno, že tyto tělesa původně byly topnými komíny a s ohledem na zrušené vytápění 
tuhými palivy jsou nyní nefunkční a mohou být odstraněny. 

Části budovy, které byly přistavěny směrem do dvora a jsou zde umístěny hygienické 
zařízení, mají pultovou střechu se živičnou krytinou, která není předmětem záměru. Půdní prostor 
je a zůstane bez využití. Objekt je napojen na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
nemění se. 

 
Bude zachováno architektonické, výtvarné, materiálové řešení. Do dispozičního řešení 

nebude zasahováno. Z architektonického a výtvarného hlediska nedojde k žádným změnám. Tvar 
střechy zůstane zachován, stejně jako umístění stáv. dešť. svodů.  

Ve dvorní části je fasáda jednoduchá bez členění, pouze okap lemuje tvarovaná podokapní 
římsa. V další části je provedena nadřímsový žlab a dešť. svody prochází konstrukcí římsy. 
V čelní straně jsou zatikové žlaby opatřena kabely pro vyhřívání. 

Budou použity materiály odpovídající dnešním požadavkům a odsouhlaseny se zástupci 
památkové péče – viz popis dále. 

 
 bezbariérové užívání stavby  

Záměrem investora není řešení bezbariérového užívání stavby.  
 

celkové provozní řešení, technologie výroby 
Celkové provozní řešení zůstává bez změn – základní škola. Není řešena technologie 

výroby.  
 

konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
V projektu je zpracováno řešení návrhu rekonstrukce střechy, které vychází ze závěru 

zpracovaných průzkumů a posouzení.  
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Záměrem objednatele jsou údržovací práce , které budou spočívat ve výměně zasažených 
prvků krovu a části bednění, střešní krytiny, výlezových oken, provedení nového oplechování, 
ochranných nátěrů v nutném rozsahu, přezdění nadstřešních komínových těles a římsy, nové 
montáži jímací a uzemňovací soustavy, nové vnitřní elektroinstalace v dotčené části půdy a 
oprava dešť. kanalizace.  Zároveň je v rámci stavebních úprav řešeno odstranění vyznačených 
komínů v nadstřešní části, což bylo souhlasně projednáno se zástupci památkové péče 

Nedojde k zásahu do nosných konstrukcí, nemění se vzhled objektu, nezhoršuje se požární 
bezpečnost v objektu, nemění se užívání objektu. 

 
Zemní práce 

V nutném rozsahu se provedou výkopy pro výměnu dešť. kanalizace a bleskosvod, dle 
potřeby budou prováděny ručně v místech dotčení s přípojkami a vedení IS. Dotčené zpevněné 
plochy budou uvedeny do původních stavu – okapové chodníky, betonové a asfalt. plochy, 
zatravnění terénu (dle původního stavu). 

Před zahájením zemních prací musí být zajištěno vytyčení všech IS jejich správci. 
Dodavatel stavby musí dodržet podmínky správců IS stanované pro práce v jejich ochranném 
pásmu, zejména nepoužívat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí pro výkopy, které musí 
být prováděny ručně s velkou obezřetností. Při provádění zemních prací se musí postupovat tak, 
aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemních sítí. Po jejich 
odkrytí při výkopu musí být vedení řádně zajištěno proti poškození, odcizení.  Veškeré práce v 
ochranném pásmu musí být předem ohlášeny provozovateli IS. Dodavatel prací musí před 
zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž 
se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 

Vytlačená zemina, která nebude použita na zához výkopu, bude odvezena na povolenou 
skládku. 

Provedení výkopu v chodníku s asfalt. povrchem a jeho zpětné uvedení do původního 
stavu: 

- místo zásahu výkopem bude odřezáno 
- hloubka uložení bude dle stávající hloubky potrubí  ve stejné trase, uložení nového 

potrubí je vyznačeno v charakter. řezu 
- k zásypu bude použit nestlačitelný materiál fr.0-63mm, hutněn po 250mm, nesmí být 

použit zpět výkopek 
- výkopová rýha bude před konečnou úpravou v živičné části silnice rozšířena o 0,30m na 

všechny strany a bude odstraněna obrusná vrstva v tl. 50mm. Následně bude 
pracovní rýha rozšířena o 0,3m na všechny strany o tl. 50mm. V pracovní rýze bude 
položena vrstva ACP 16 v tl. 100mm. V rozšířené pracov. rýze o 0,3m bude 
položena ACL 16 v tl. 50mm. Konečná úprava v rozšíření bude provedena ACO 11 
v tl.50mm. Pracovní spáry budou zality pružnou zálivkou. 

před realizací stavby nutno zajistit zábor prostranství a odpovídající dopravní značení 
včetně veškerého bezpečnostního opatření (ohrazení výkopu, řádné označení, apod.). 
 
Bourací práce 

V celém rozsahu bude provedena demontáž osinkocementové, vláknocementové a 
plechové střešní krytiny včetně pojistné hydroizolace, klempířských prvků a bleskosvodů. 
V nutném rozsahu bude odstraněno poškozené dřevěné bednění a narušené prvky krovu.  Dále 
bude demontáž oplechování říms vč. podkladních plechů, demontáž oplechování komínů, 
demontáž výlezů vč. lemování, demontáž oplechování nároží, úžlabí, podokapních půlkruhových 
žlabů vč. háků, zaatikových žlabů, nadřímsových půlkruh.žlabů vč. háků, stávající plechové 
falcované krytiny vč. podkladních plechů, okapních plechů, demontáž kruhových svodů, 
kompletní demontáž bleskosvodu vč. jímacích tyčí, demontáž lopatkových zachytačů, 
ventilačních hlavic kanalizace, kompletní demontáž krytiny vč. spojovacího materiálu a podkladní 
živičné DHV, odbourání stáv. betonových komínových hlav, odbourání poškozeného 
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komínového zdiva, odbourání pod střešní plášť komínů KM 1, KM19, KM20, odbourání 
stávajících spádových vrstev pod oplechování říms, otlučení nesoudržných omítek korunních 
říms a balustrád.  

Při vizuálním průzkumu stavby byl ve stavbě zjištěn azbest, a to ve stávající šablonové 
krytině. Demontáž stávající krytiny bude provedena v rámci rekonstrukce střechy v souladu 
platnými předpisy, zejména dle stavebního zákona č. 183/2006, ve znění pozdějších předpisů a 
současně bude postupováno v souladu s §35 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů – viz popis část Be). 
 
Základy 

- není řešeno, nebudou dotčeny stavbou  
 
Svislé konstrukce 

V rámci stavby nebudou dotčeny stávající nosné konstrukce budovy, zůstanou zachovány.   
V půdním prostoru se nachází poměrně velké množství komínových těles různých 

rozměrů, které jsou vyvedeny nad střešní rovinu, tato venkovní část je vyzděna z lícových cihel. 
Komíny, které slouží pro odvětrání učeben a dalších školních místností jsou ukončeny beton. 
zákrytovými deskami. Zdivo i spárování zdiva je v některých částech poškozené včetně 
popraskaných komínových hlav. 

Dojde ke úplné opravě komínových hlav a poškozeného zdiva včetně kompletního 
přespárování komínů. Narušené komínové zdivo se odbourá (předpoklad 2-8 šáry dle stavu 
jednotlivých komínů),  dle potřeby přezdění v obdobném rozsahu, očištění a nové vyspárování 
vč. odsazení nových zákryt. beton.desek.  Komínové hlavy s přesahem 5o mm budou 
z železobetonu C16/20 XC4 s výztuží ocelovou sítí 5/100/100. Nové komínové zdivo bude z 
cihel červených ostře pálených 29x14x6,5 cm, P25 na MC 10. Tři vyznačené komínové nefunkční 
tělesa budou odstraněny pod střešní rovinu a doplněn krytina. Tato úprava byla souhlasně 
projednána se zástupci památkové péče.  

 
Vodorovné konstrukce, konstrukce stropů. 

- není řešeno, nebudou dotčeny stavbou  
 

Krov, střešní konstrukce 
Objekt je zděný, podsklepený, má 3nadzemní podlaží a valbovouu střechu, která je členitá 

dle půdorysu budovy. Konstrukce krovu je dřevěná stojatá stolice – krokve osadlány na 
středových vaznicích a pozednicích, sloupky jsou osazeny na vazných trámech s pásky a šikmými 
vzpěrami. Je zřejmí, že v minulosti již byly provedeny nutné výměny některých prvků, popř. jsou 
stávající profily opatřeny příložkami.  V rovině střechy je několik výlezových oken. Krytina je 
z eternit šablon na bednění , ve středové části je plechová krytina a zaatikové žlaby s vyhřívanými 
svody.  Půdní prostor je rozdělen zdivem na tři části – jak je vyznačeno v mykol. průzkumu. Ve 
špatném stavu se jeví i oplechování a další klempířské prvky a neplní tak správně svou funkci.  
Šablonová krytina je místy rozpraskaná, lokálně dochází k zatékání do původní krovové 
konstrukce, dřevokaznými houbami je zasaženo bednění i některé prvky krovu (viz mykologický 
průzkum). 

Bude provedeno kompletní vyčištění půdního prostoru. Bude provedena výměna 
poškozeného dřevěného bednění, výměna poškozených a doplnění chybějících prvků krovu v 
části přístavby. Bude odstraněna kůra ze stávajících zachovaných prvků. Dřevěné prvky, které 
bude možno opravit, budou zachovány – viz popis ve statickém a mykologickém posouzení.  

Prováděné tesařské výměny musí odpovídat požadavku na výměny prvků spojené s 
obnovou jejich statické funkce v a požadavky platné ČSN na tesařské spoje a ČSN P ENV 1995-
1 – 1 (73 1701) - Navrhování dřevěných konstrukcí a ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních 
konstrukcí. 
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Pro sanaci napadených místa dřevokaznou houbou a dřevokazným hmyzem je doporučena 
sanace mikrovlnným zářením.  Následně budou nové i stávající prvky budou ošetřeny chemickou 
sanaci, postřikem technologií airless – viz popis mykologický průzkum. 

V  části sedlového zastřešení s valbami bude provedena nová střešní krytina 
z vláknocementových tvarovek 40x40 cm (např. Eternit Dacora) dle navržené skladby na latích a 
kontralatích 60/40mm vč. těsnící pásky pod kontralatě. Pod novou krytinou z šablon bude 
položena pojistná hydroizolace (fólie s výztužnou mřížkou z netkané textilie vč.přelepených 
spojů).  Spojovací materiál pro pokládku krytiny bude měděný.  

Ve středové části,v místě původně plechové krytiny, bude nově na bednění položena 
ochranná geotextilie a střešní folie z měkčeného PVC tl.1,5mm, kterou budou vyloženy i 
zaatikové žlaby. 

Při rekonstrukci střechy budou použity systémové prvky pro odvětrání kanalizace, prostupy 
pro anténu, osazení sys. střešní lávka ( Z/3). Prostupy pro odvětrání kanalizace – nutno upřesnit 
na stavbě dle prováděné opravy ZTI na škole. Pro odvětrání podstřešního prostoru bude 
proveden hřeben a nároží dle systémového detailu. Budou osazeny nové lopatkové zachytače 
sněhu  (viz Z/1 a Z/2) - slovenský kříž včetně systémových protisněhových háků (v barvě 
antracit) v ploše krytiny dle montáž. návodu výrobce krytiny. 

V souladu s předpisy BOZP a normovými požadavky na střechy bude proveden záchytný 
sytém pomocí nerez ocel. háků  (viz Z/6 , Z/8) pro montáž do skládané krytiny ze šablon.  

 
Úprava povrchů 

Bude provedena úprava nadstřešních částí komín. těles, dle potřeby přezdění v obdobném 
rozsahu, očištění a nové vyspárování vč. odsazení nových zákryt. beton.desek . 

Tři vyznačené komínové  nefunkční tělesa budou odstraněny pod střešní rovinu a doplněn 
krytina. Jedná se o staticky narušené konstrukce bez využití v budově. Jejich odstraněním nedojde 
k podstatné změně vzhledu, spíše naopak, neboť jejich vysoká vyčnívající výška blízko okapu 
nebude rušit zadní pohled a navíc přispěje k možnosti pro lepší konstrukční řešení úžlabí a hlavně 
bude odstraněno potencionální místo pro zatékání do konstrukce. 

Součástí je i řešení úpravy konstrukce čelní i podokapní římsy zahrnující nutné doplnění 
chybějících ozdobných prvků (doplněny chybějící kuželek), opravu oprýskané omítky při 
respektování stávajícího členění a ochranný nátěr stáv. zákrytových desek. Fasádní nátěr 
opravených říms bude v obdobném odstínu jako stávající. Současně bude řešena oprava 
zaatikového žlabu podél této římsy – viz sklady konstrukcí Sf5 až Sf8. 

Podlaha na půdě zůstane zachována. Po provedení všech prací bude odstraněna suť a půda 
kompletně vyčištěna vysátím. 

 
Výplně otvorů 

V rovině střechy budou osazeny nové výlezové okna ve stejném umístění jako původní – 
500/500mm s drátosklem –viz výpis zámečnických výrobků Z/4.   

Do komínových průduchů (větracích otvorů) budou osazeny nerezové perforované plechy 
tl.1,0 mm včetně nerez kotev (viz Z/5) jako ochrana proti ptákům.  
 
Klempířské prvky. 

Nové klempířské prvky budou provedeny z žárově pozinkovaného ocelového plechu s 
povrchovou úpravou polyuretanem z obou stran v barvě šedočerné.  

Okapové svody budou zachovány ve stejných pozicích, budou očištěny a natřeny. 
V návaznosti na ně bude v nutném rozsahu na straně k ul. Dvoř. okruh provedena výměna 
potrubí ležaté kanalizace ve sejném profilu a trase jako původní,  po provedení zemních prací (viz 
výše)bude povrch terénu uveden do původního stavu. 
 
bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Projekt stavby je navržen tak, že je zaručeno bezpečné užívání po dobu životnosti objektu. 
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Před užíváním stavby budou doloženy všechny revize k  příslušným rozvodům a zařízením. Jak je 
uvedeno v části D1.4. - dle vyhlášky č.73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních spadá 
elektroinstalace objektu mezi vyhrazena technická zařízení třídy I., skupiny D. Zařízení třídy I. lze 
uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního 
odborného dozoru (TIČR). Zahájení elektromontážních prací, musí byt předem oznámeno na 
spádové středisko TIČR. 

Z důvodu bezpečnosti bude na střeše instalováno zabezpečení proti pádu z výšky – popis 
viz příloha č.1-TZ (např.TOPWET s.r.o.) zpracovaná v souladu s platnými předpisy, zejména 
zák.č. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů 
nařízení vlády 362/2005 Sb. Bude proveden záchytný sytém pomocí nerez ocel. háků  (viz Z/6 , 
Z/8) pro montáž do skládané krytiny ze šablon – viz vyznačení umístění v půdoryse střechy. 

 
Při provádění veškerých stavebních prací je nutné dodržovat předepsané pracovní postupy, 

předpisy, normy a nařízení, které se týkají BOZP platných v době provádění stavby, zejména 
zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

Pozornost je nutné věnovat při výkopových pracích. Při úpravě stávající plochy je nutno 
řádně zabezpečit ohraničení stavby s odpovídajícím označením zákazu vstupu. 

Při nutných demoličních pracích v rámci rekonstrukce bude postupováno obezřetně 
s ohledem na školní zařízení se zajištěním odpovídající bezpečnosti. Odstranění určených 
materiálů bude probíhat převážně ručně za použití drobné mechanizace tak, aby byla co nejvíce 
omezena hlučnost a prašnost. 

 
stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, 
ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

S ohledem na charakter stavby není řešena tepelná technika, oslunění, akustika. V půdním 
prostoru bude standardním způsobem provedena nová elektroinstalace (osvětlení a kabelový 
rozvod pro vyhřívání žlabů a svodů) s napojením na stávající rozvody. Dále je řešena uzemňovací 
soustava, která bude provedena v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305 ed.2. Vše 
musí být ověřeno revizí.-  viz část D1.4. 
 
požadavky na požární ochranu konstrukcí 

bez požadavků, viz zpráva PBŘS 
 

údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, 

vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným certifikátem 
jakosti a bude vždy použit certifikovaný systém jako celek. Ke všem výrobkům bude doložen 
certifikát o shodě, prokazující požadované vlastnosti daného výrobku. 
 
- Dřevo v oblasti se zvýšenou vlhkostí ( třída 2 ) C22 a C27,  
- Kovové prvky spojů musí být pozinkovány ( Fe/Zn 25c), Dřevo v běžných provozech C22 , 
zvláště namáhané prvky ve C27, i zde se uvažuje třída použití 2. Nemělo by být použito dřevo o 
vyšší průměrné vlhkosti (po profilu) než 20%. 

 
popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
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V rámci doloženého mykologického průzkumu (viz dokladová část) jsou mj. uvedeny 
sanační postupy pro likvidaci dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu – je navržena 
mikrovlnná sanace a chemická sanace postřikem technologií airless. 

Ve statickém posudku jsou uvedeny prvky na výměnu, vyřezání, doplnění, zesílení včetně 
detailu provedení. 

Veškeré stavební konstrukce je třeba provádět pod vedením autorizovaného 
stavbyvedoucího, který zajistí bezpečnost práce při provádění těchto konstrukcí. 

 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele 

Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby, dle které 
dopracuje realizační dokumentaci (dle soutěžních podmínek objednatele) a dále zajistí zpracování 
dílčích dílenských dokumentací např. . 

- dílenské výkresy zámečnických výrobků 
- dílenské výkresy klempířských výrobků 
- dílenská dokumentace, ve které budou mimo jiné uvedená pořadová čísla jednotlivých 

kotvících bodů záchytného systému 
Výrobní dokumentace budou provedeny zhotovitelem a předloženy k odsouhlasení. 

Projektová dokumentace je jako jeden celek tvořena soupisem prací, dodávek a služeb, výkazem 
výměr, textovou, grafickou a dokladovou částí, technickými podmínkami, které se vzájemně 
doplňují. 

 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba 
vykonávající stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou. Dále pak autorský dozor 
vykonávaný projektantem, popř. statikem zejména při provádění statického zajištění stavby. 

Dodavatel provede základní zkoušky požadované příslušnými normami a předpisy s 
vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem. 
Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže 
dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. 

V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně 
dodavatele, hradí náklady na jejich opakování dodavatel. Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré 
příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl 
odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), 
poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. Pokud dodavatel provede zakrytí díla 
bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do 
souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. 

Další zkoušky budou provedeny dle požadavku technického dozoru investora, nebo 
budoucího správce díla 

 
výpis použitých norem 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet  a posuzování dřevěných konstrukcí i ve změně EN 1995 

ČSN 73 0038 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN EN ISO 4157-1 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části 

ČSN EN ISO 4157-2 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností 

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd – Základní ustanovení pro výpočet 

ČSNISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 

ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd – Základní ustanovení pro zatížení a účinky 

ČSN 73 3130 Stavební práce – Truhlářské práce stavební – Základní ustanovení 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 
Všeobecné podmínky. 

Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, 
vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným certifikátem 
jakosti a bude vždy použit certifikovaný systém jako celek. U všech výrobku bude doloženo 
prohlášení o shodě. 

Stavební a konstrukční prvky jsou popsány na jednotlivých výkresech, popř. ve výpisech 
výrobků a dále v textu a zejména v technické zprávě a soupisu prací. Kdekoliv jsou v projektové 
dokumentaci (textové nebo výkresové části) použity jména konkrétních výrobců nebo konkrétní 
obchodní názvy výrobků, jsou tyto jména a názvy uvedeny jako příklad z důvodu stanovení 
technického nebo estetického standartu a při realizaci mohou být nahrazeny výrobky srovnatelné 
úrovně. 

 
Bourací práce - Bourání střech, střešních konstrukcí a konstrukcí krovů. 

V rámci rekonstrukce střechy budou použity standardní pracovní postupy pro demontáž a 
odstranění střešní krytiny (volba dle druhu a stavu krytiny) včetně odstranění klempířských 
výrobků, vyřezání narušeného bednění a prvků krovu, demontáž výlezů, hromosvodů, odbourání 
komínového zdiva. 

Ruční bourání střechy se provádí za pomocí mechanizovaného elektrického a 
pneumatického nářadí. Při bourání střechy z bočních obvodových stran se přednostně provádí z 
podlah lešení nebo pracovních plošin, které jsou opatřeny zábradlím. 

Při bourání nesmí být narušena pevnost a únosnost ostatní konstrukce. Není proto 
dovoleno po celé střeše odstranit laťování nebo bednění a odstranit všechny krokve apod. (naruší 
se tuhost střešní konstrukce) a potom začít bourat celý další zbytek střešní konstrukce. Je-li nutno 
ukončit demontáž a je porušena souvislá část střešní konstrukce, která ji ztužuje, musí být zbytek 
bezpečně zajištěn. 

Při bourání větších střech se bourání provádí po částech tak, aby bouráním jednotlivých 
částí nebyla porušena tuhost ostatních zbývajících částí konstrukce střechy. Zbourání 
jednotlivých částí musí být technologicky ukončeno tak, aby nedošlo ke zřícení částečně 
rozebrané části střechy. V případě, že se poruší souvislá část konstrukce, která je ztužuje, musí se 
zbytek bezpečně zajistit. Bourání může být zahájeno pouze za předpokladu, že jsou učiněna 
opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce. Velikost a hmotnost vybouraného materiálu 
musí umožňovat snadnou manipulovatelnost a nesmí překračovat hmotnost autojeřábu. 

Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 
prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a 
částí stavby. 

Při bourání dřevěných částí střech, při opravách, půdních nástavbách, při bourání střech na 
kterých je položena krytina, zejména dřevěné části a při odstraňování dřených konstrukcí se 
používá přenosné motorové řetězové pily. Postup bourání určuje pracovník řídící tyto práce. 

 
Svislé nosné konstrukce 

Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
Nové komínové zdivo bude z cihel červených pálených 29x14x6,5 cm, P25 na MC 10. 
Komínové hlavy budou z železobetonu C16/20 XC4 s výztuží ocelovou sítí 5/100/100. 
 

Střešní konstrukce 
Nová střešní krytina bude z vláknocementových tvarovek 40x40 cm (např. Eternit Dacora), 

v barvě šedočerné s rastrovaným povrchem imitujícím břidlici, položených na dřevěné kontralatě 
a laťování 60x40 mm. Pod krytinu – kontralatě - bude na bednění položena pojistná hydroizolace 
DHV. Spojovací materiál pro pokládku krytiny bude měděný. 
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Krytina 

 

 

 
 

Vláknocementová střešní krytina bude 
provedena se založením u okapu se 
zdvojeným lemováním (podokapní žlab). 
Provětrávání střechy bude zajištěno 
systémovým provětrávaným hřebenem a 
nárožími a provětrávací mezerou, která 
vznikne u podokapního žlabu. 

 
 
Střešní konstrukce bude provětrávaná 

systémovým odvětráním hřebene a nároží – 
viz. konstrukční detaily. Provedení odvětrání 
u hřebene a na nárožích dvojitým přeložením 
z vláknocementové krytiny, systémový detail 
včetně dodávky ochranné mřížky proti 
hmyzu, oplechování a DHV 

 
Prováděné tesařské výměny musí odpovídat požadavku na výměny prvků spojené s 

obnovou jejich statické funkce v a požadavky platné ČSN na tesařské spoje a ČSN P ENV 1995-
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1 – 1 (73 1701) - Navrhování dřevěných konstrukcí a ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních 
konstrukcí. 

Nové prvky krovu budou v kvalitě dřeva SI. Všechny nové a zachované prvky krovu 
včetně bednění budou chemicky sanovány –viz mykologický průzkum. 
 

Pojistná hydroizolace DHV na bednění pod kontralatěmi pro vláknocementovou 
skládanou krytinu bude nízkodifuzní podstřešní fólie složená z výztužné mřížky, dvou vrstev 
speciální fólie a ze spodní ochranné netkané textilie. Plošná hmotnost min. cca 150 g/m2. 

 
Pojistná hydroizolace DHV strukturovaná s nakašírovanou strukturovanou rohoží – fólie 

vytvářející separační a mikroventilační vrstvu pro střechy s plechovou krytinou – plošná 
hmotnost nosné vložky cca 150 g/m2, celková plošná hmotnost cca 500 g/m2 – kontaktní pod 
oplechování říms. 
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V části střechy, kde byla původně plechová krytina, bude nově na bednění položena 
ochranná geotextilie (300g/m2) a střešní folie z měkčeného mPVC, která bude zatažena i do 
zaatikových žlabů. Bude použita hydroizolační fólie vyrobena z měkčeného PVC (PVC-P) s PES 
výztužnou vložkou v tloušťce 1,5 mm mechanicky kotvenou. 

 
Výplně otvorů 

Do střešního pláště budou osazeny nové střešní výlezy 50x50 
cm s výplní drátosklem (Z/4) v barvě střešní krytiny včetně lemování 
a bezpečného zajištění proti otevření s vnitřní strany. 
 
 
 
Zámečnické výrobky  
Klempířské výrobky  
- viz samostatné výpisy výrobků 
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Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo výkresové části) použity jména 
konkrétních výrobců nebo konkrétní obchodní názvy výrobků, jsou tyto jména a názvy uvedeny 
jako příklad z důvodu stanovení technického nebo estetického standartu a při realizaci mohou být 
nahrazeny výrobky srovnatelné úrovně. 
 
 účel objektu, funkční náplň , kapacitní údaje 

Účel, funkční náplň a kapacita objektu střední školy, zůstane bez změn. 
 

 architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
Budova ZŠ na Dvořákově okruhu 2 je bývalou budovou základní chlapecké školy 

vystavěné v letech 1891-92 a byla situována v prostoru bývalých městských hradeb, které byly 
postupně demolovány od 1. třetiny 19. století. V prostoru po městských hradbách vznikl po 
vzoru vídeňské Ringstrasse velký okružní zelený pás městského parku. Škola byla vybudována v 
duchu neorenesančního tvarosloví s mírně předsazeným rizalitem o sedmi okenních osách. V 
přízemí rizalitu jsou prolomeny tři monumentální vstupy. Ve 2. pol. 20. století došlo k přístavbě 
tělocvičny, která se nachází ve dvorním traktu školní budovy, není předmětem záměru. 

Objekt je zděný, podsklepený, má 3nadzemní podlaží a valbou střechu, která je členitá dle 
půdorysu budovy. Prohlídkou stavby bylo zjištěno, že stávající střešní krytinu tvoří skládaná 
šablona eternitového typu, oplechování je z pozinku, komínová tělesa jsou z ostře pálených cihel, 
doplněna betonovými hlavami. Středová část za vystupujícím rizalitem má plechovou krytinu a 
střecha je oddělena vystupujícím atikovým zdivem. 

V půdním prostoru se nachází poměrně velké množství komínových těles různých 
rozměrů, které jsou vyvedeny nad střešní rovinu, tato venkovní část je vyzděna z lícových cihel. 
Komíny, které slouží pro odvětrání učeben a dalších školních místností jsou ukončeny beton. 
zákrytovými deskami. Při prohlídce bylo rovněž zjištěno, že některé komínové tělesa svým 
nevhodným umístěním poblíž okapu a úžlabí tvoří místa poškození a zatékání do konstrukce. 
Bylo ověřeno, že tyto tělesa původně byly topnými komíny a s ohledem na zrušené vytápění 
tuhými palivy jsou nyní nefunkční a mohou být odstraněny. 

Části budovy, které byly přistavěny směrem do dvora a jsou zde umístěny hygienické 
zařízení, mají pultovou střechu se živičnou krytinou, která není předmětem záměru. Půdní prostor 
je a zůstane bez využití. Objekt je napojen na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
nemění se. 

 
Bude zachováno architektonické, výtvarné, materiálové řešení. Do dispozičního řešení 

nebude zasahováno. Z architektonického a výtvarného hlediska nedojde k žádným změnám. Tvar 
střechy zůstane zachován, stejně jako umístění stáv. dešť. svodů.  

Ve dvorní části je fasáda jednoduchá bez členění, pouze okap lemuje tvarovaná podokapní 
římsa. V další části je provedena nadřímsový žlab a dešť. svody prochází konstrukcí římsy. 
V čelní straně jsou zatikové žlaby opatřena kabely pro vyhřívání. 

Budou použity materiály odpovídající dnešním požadavkům a odsouhlaseny se zástupci 
památkové péče – viz popis dále. 

 
 bezbariérové užívání stavby  

Záměrem investora není řešení bezbariérového užívání stavby.  
 

celkové provozní řešení, technologie výroby 
Celkové provozní řešení zůstává bez změn – základní škola. Není řešena technologie 

výroby.  
 

konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
V projektu je zpracováno řešení návrhu rekonstrukce střechy, které vychází ze závěru 

zpracovaných průzkumů a posouzení.  
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Záměrem objednatele jsou údržovací práce , které budou spočívat ve výměně zasažených 
prvků krovu a části bednění, střešní krytiny, výlezových oken, provedení nového oplechování, 
ochranných nátěrů v nutném rozsahu, přezdění nadstřešních komínových těles a římsy, nové 
montáži jímací a uzemňovací soustavy, nové vnitřní elektroinstalace v dotčené části půdy a 
oprava dešť. kanalizace.  Zároveň je v rámci stavebních úprav řešeno odstranění vyznačených 
komínů v nadstřešní části, což bylo souhlasně projednáno se zástupci památkové péče 

Nedojde k zásahu do nosných konstrukcí, nemění se vzhled objektu, nezhoršuje se požární 
bezpečnost v objektu, nemění se užívání objektu. 

 
Zemní práce 

V nutném rozsahu se provedou výkopy pro výměnu dešť. kanalizace a bleskosvod, dle 
potřeby budou prováděny ručně v místech dotčení s přípojkami a vedení IS. Dotčené zpevněné 
plochy budou uvedeny do původních stavu – okapové chodníky, betonové a asfalt. plochy, 
zatravnění terénu (dle původního stavu). 

Před zahájením zemních prací musí být zajištěno vytyčení všech IS jejich správci. 
Dodavatel stavby musí dodržet podmínky správců IS stanované pro práce v jejich ochranném 
pásmu, zejména nepoužívat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí pro výkopy, které musí 
být prováděny ručně s velkou obezřetností. Při provádění zemních prací se musí postupovat tak, 
aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemních sítí. Po jejich 
odkrytí při výkopu musí být vedení řádně zajištěno proti poškození, odcizení.  Veškeré práce v 
ochranném pásmu musí být předem ohlášeny provozovateli IS. Dodavatel prací musí před 
zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž 
se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 

Vytlačená zemina, která nebude použita na zához výkopu, bude odvezena na povolenou 
skládku. 

Provedení výkopu v chodníku s asfalt. povrchem a jeho zpětné uvedení do původního 
stavu: 

- místo zásahu výkopem bude odřezáno 
- hloubka uložení bude dle stávající hloubky potrubí  ve stejné trase, uložení nového 

potrubí je vyznačeno v charakter. řezu 
- k zásypu bude použit nestlačitelný materiál fr.0-63mm, hutněn po 250mm, nesmí být 

použit zpět výkopek 
- výkopová rýha bude před konečnou úpravou v živičné části silnice rozšířena o 0,30m na 

všechny strany a bude odstraněna obrusná vrstva v tl. 50mm. Následně bude 
pracovní rýha rozšířena o 0,3m na všechny strany o tl. 50mm. V pracovní rýze bude 
položena vrstva ACP 16 v tl. 100mm. V rozšířené pracov. rýze o 0,3m bude 
položena ACL 16 v tl. 50mm. Konečná úprava v rozšíření bude provedena ACO 11 
v tl.50mm. Pracovní spáry budou zality pružnou zálivkou. 

před realizací stavby nutno zajistit zábor prostranství a odpovídající dopravní značení 
včetně veškerého bezpečnostního opatření (ohrazení výkopu, řádné označení, apod.). 
 
Bourací práce 

V celém rozsahu bude provedena demontáž osinkocementové, vláknocementové a 
plechové střešní krytiny včetně pojistné hydroizolace, klempířských prvků a bleskosvodů. 
V nutném rozsahu bude odstraněno poškozené dřevěné bednění a narušené prvky krovu.  Dále 
bude demontáž oplechování říms vč. podkladních plechů, demontáž oplechování komínů, 
demontáž výlezů vč. lemování, demontáž oplechování nároží, úžlabí, podokapních půlkruhových 
žlabů vč. háků, zaatikových žlabů, nadřímsových půlkruh.žlabů vč. háků, stávající plechové 
falcované krytiny vč. podkladních plechů, okapních plechů, demontáž kruhových svodů, 
kompletní demontáž bleskosvodu vč. jímacích tyčí, demontáž lopatkových zachytačů, 
ventilačních hlavic kanalizace, kompletní demontáž krytiny vč. spojovacího materiálu a podkladní 
živičné DHV, odbourání stáv. betonových komínových hlav, odbourání poškozeného 
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komínového zdiva, odbourání pod střešní plášť komínů KM 1, KM19, KM20, odbourání 
stávajících spádových vrstev pod oplechování říms, otlučení nesoudržných omítek korunních 
říms a balustrád.  

Při vizuálním průzkumu stavby byl ve stavbě zjištěn azbest, a to ve stávající šablonové 
krytině. Demontáž stávající krytiny bude provedena v rámci rekonstrukce střechy v souladu 
platnými předpisy, zejména dle stavebního zákona č. 183/2006, ve znění pozdějších předpisů a 
současně bude postupováno v souladu s §35 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů – viz popis část Be). 
 
Základy 

- není řešeno, nebudou dotčeny stavbou  
 
Svislé konstrukce 

V rámci stavby nebudou dotčeny stávající nosné konstrukce budovy, zůstanou zachovány.   
V půdním prostoru se nachází poměrně velké množství komínových těles různých 

rozměrů, které jsou vyvedeny nad střešní rovinu, tato venkovní část je vyzděna z lícových cihel. 
Komíny, které slouží pro odvětrání učeben a dalších školních místností jsou ukončeny beton. 
zákrytovými deskami. Zdivo i spárování zdiva je v některých částech poškozené včetně 
popraskaných komínových hlav. 

Dojde ke úplné opravě komínových hlav a poškozeného zdiva včetně kompletního 
přespárování komínů. Narušené komínové zdivo se odbourá (předpoklad 2-8 šáry dle stavu 
jednotlivých komínů),  dle potřeby přezdění v obdobném rozsahu, očištění a nové vyspárování 
vč. odsazení nových zákryt. beton.desek.  Komínové hlavy s přesahem 5o mm budou 
z železobetonu C16/20 XC4 s výztuží ocelovou sítí 5/100/100. Nové komínové zdivo bude z 
cihel červených ostře pálených 29x14x6,5 cm, P25 na MC 10. Tři vyznačené komínové nefunkční 
tělesa budou odstraněny pod střešní rovinu a doplněn krytina. Tato úprava byla souhlasně 
projednána se zástupci památkové péče.  

 
Vodorovné konstrukce, konstrukce stropů. 

- není řešeno, nebudou dotčeny stavbou  
 

Krov, střešní konstrukce 
Objekt je zděný, podsklepený, má 3nadzemní podlaží a valbovouu střechu, která je členitá 

dle půdorysu budovy. Konstrukce krovu je dřevěná stojatá stolice – krokve osadlány na 
středových vaznicích a pozednicích, sloupky jsou osazeny na vazných trámech s pásky a šikmými 
vzpěrami. Je zřejmí, že v minulosti již byly provedeny nutné výměny některých prvků, popř. jsou 
stávající profily opatřeny příložkami.  V rovině střechy je několik výlezových oken. Krytina je 
z eternit šablon na bednění , ve středové části je plechová krytina a zaatikové žlaby s vyhřívanými 
svody.  Půdní prostor je rozdělen zdivem na tři části – jak je vyznačeno v mykol. průzkumu. Ve 
špatném stavu se jeví i oplechování a další klempířské prvky a neplní tak správně svou funkci.  
Šablonová krytina je místy rozpraskaná, lokálně dochází k zatékání do původní krovové 
konstrukce, dřevokaznými houbami je zasaženo bednění i některé prvky krovu (viz mykologický 
průzkum). 

Bude provedeno kompletní vyčištění půdního prostoru. Bude provedena výměna 
poškozeného dřevěného bednění, výměna poškozených a doplnění chybějících prvků krovu v 
části přístavby. Bude odstraněna kůra ze stávajících zachovaných prvků. Dřevěné prvky, které 
bude možno opravit, budou zachovány – viz popis ve statickém a mykologickém posouzení.  

Prováděné tesařské výměny musí odpovídat požadavku na výměny prvků spojené s 
obnovou jejich statické funkce v a požadavky platné ČSN na tesařské spoje a ČSN P ENV 1995-
1 – 1 (73 1701) - Navrhování dřevěných konstrukcí a ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních 
konstrukcí. 



část D.1.1  – technická zpráva dokumentace stavebního objektu „Rekonstrukce střechy ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov“- DPS  
str.5   
 

Pro sanaci napadených místa dřevokaznou houbou a dřevokazným hmyzem je doporučena 
sanace mikrovlnným zářením.  Následně budou nové i stávající prvky budou ošetřeny chemickou 
sanaci, postřikem technologií airless – viz popis mykologický průzkum. 

V  části sedlového zastřešení s valbami bude provedena nová střešní krytina 
z vláknocementových tvarovek 40x40 cm (např. Eternit Dacora) dle navržené skladby na latích a 
kontralatích 60/40mm vč. těsnící pásky pod kontralatě. Pod novou krytinou z šablon bude 
položena pojistná hydroizolace (fólie s výztužnou mřížkou z netkané textilie vč.přelepených 
spojů).  Spojovací materiál pro pokládku krytiny bude měděný.  

Ve středové části,v místě původně plechové krytiny, bude nově na bednění položena 
ochranná geotextilie a střešní folie z měkčeného PVC tl.1,5mm, kterou budou vyloženy i 
zaatikové žlaby. 

Při rekonstrukci střechy budou použity systémové prvky pro odvětrání kanalizace, prostupy 
pro anténu, osazení sys. střešní lávka ( Z/3). Prostupy pro odvětrání kanalizace – nutno upřesnit 
na stavbě dle prováděné opravy ZTI na škole. Pro odvětrání podstřešního prostoru bude 
proveden hřeben a nároží dle systémového detailu. Budou osazeny nové lopatkové zachytače 
sněhu  (viz Z/1 a Z/2) - slovenský kříž včetně systémových protisněhových háků (v barvě 
antracit) v ploše krytiny dle montáž. návodu výrobce krytiny. 

V souladu s předpisy BOZP a normovými požadavky na střechy bude proveden záchytný 
sytém pomocí nerez ocel. háků  (viz Z/6 , Z/8) pro montáž do skládané krytiny ze šablon.  

 
Úprava povrchů 

Bude provedena úprava nadstřešních částí komín. těles, dle potřeby přezdění v obdobném 
rozsahu, očištění a nové vyspárování vč. odsazení nových zákryt. beton.desek . 

Tři vyznačené komínové  nefunkční tělesa budou odstraněny pod střešní rovinu a doplněn 
krytina. Jedná se o staticky narušené konstrukce bez využití v budově. Jejich odstraněním nedojde 
k podstatné změně vzhledu, spíše naopak, neboť jejich vysoká vyčnívající výška blízko okapu 
nebude rušit zadní pohled a navíc přispěje k možnosti pro lepší konstrukční řešení úžlabí a hlavně 
bude odstraněno potencionální místo pro zatékání do konstrukce. 

Součástí je i řešení úpravy konstrukce čelní i podokapní římsy zahrnující nutné doplnění 
chybějících ozdobných prvků (doplněny chybějící kuželek), opravu oprýskané omítky při 
respektování stávajícího členění a ochranný nátěr stáv. zákrytových desek. Fasádní nátěr 
opravených říms bude v obdobném odstínu jako stávající. Současně bude řešena oprava 
zaatikového žlabu podél této římsy – viz sklady konstrukcí Sf5 až Sf8. 

Podlaha na půdě zůstane zachována. Po provedení všech prací bude odstraněna suť a půda 
kompletně vyčištěna vysátím. 

 
Výplně otvorů 

V rovině střechy budou osazeny nové výlezové okna ve stejném umístění jako původní – 
500/500mm s drátosklem –viz výpis zámečnických výrobků Z/4.   

Do komínových průduchů (větracích otvorů) budou osazeny nerezové perforované plechy 
tl.1,0 mm včetně nerez kotev (viz Z/5) jako ochrana proti ptákům.  
 
Klempířské prvky. 

Nové klempířské prvky budou provedeny z žárově pozinkovaného ocelového plechu s 
povrchovou úpravou polyuretanem z obou stran v barvě šedočerné.  

Okapové svody budou zachovány ve stejných pozicích, budou očištěny a natřeny. 
V návaznosti na ně bude v nutném rozsahu na straně k ul. Dvoř. okruh provedena výměna 
potrubí ležaté kanalizace ve sejném profilu a trase jako původní,  po provedení zemních prací (viz 
výše)bude povrch terénu uveden do původního stavu. 
 
bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Projekt stavby je navržen tak, že je zaručeno bezpečné užívání po dobu životnosti objektu. 
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Před užíváním stavby budou doloženy všechny revize k  příslušným rozvodům a zařízením. Jak je 
uvedeno v části D1.4. - dle vyhlášky č.73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních spadá 
elektroinstalace objektu mezi vyhrazena technická zařízení třídy I., skupiny D. Zařízení třídy I. lze 
uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního 
odborného dozoru (TIČR). Zahájení elektromontážních prací, musí byt předem oznámeno na 
spádové středisko TIČR. 

Z důvodu bezpečnosti bude na střeše instalováno zabezpečení proti pádu z výšky – popis 
viz příloha č.1-TZ (např.TOPWET s.r.o.) zpracovaná v souladu s platnými předpisy, zejména 
zák.č. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů 
nařízení vlády 362/2005 Sb. Bude proveden záchytný sytém pomocí nerez ocel. háků  (viz Z/6 , 
Z/8) pro montáž do skládané krytiny ze šablon – viz vyznačení umístění v půdoryse střechy. 

 
Při provádění veškerých stavebních prací je nutné dodržovat předepsané pracovní postupy, 

předpisy, normy a nařízení, které se týkají BOZP platných v době provádění stavby, zejména 
zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

Pozornost je nutné věnovat při výkopových pracích. Při úpravě stávající plochy je nutno 
řádně zabezpečit ohraničení stavby s odpovídajícím označením zákazu vstupu. 

Při nutných demoličních pracích v rámci rekonstrukce bude postupováno obezřetně 
s ohledem na školní zařízení se zajištěním odpovídající bezpečnosti. Odstranění určených 
materiálů bude probíhat převážně ručně za použití drobné mechanizace tak, aby byla co nejvíce 
omezena hlučnost a prašnost. 

 
stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, 
ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

S ohledem na charakter stavby není řešena tepelná technika, oslunění, akustika. V půdním 
prostoru bude standardním způsobem provedena nová elektroinstalace (osvětlení a kabelový 
rozvod pro vyhřívání žlabů a svodů) s napojením na stávající rozvody. Dále je řešena uzemňovací 
soustava, která bude provedena v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305 ed.2. Vše 
musí být ověřeno revizí.-  viz část D1.4. 
 
požadavky na požární ochranu konstrukcí 

bez požadavků, viz zpráva PBŘS 
 

údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, 

vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným certifikátem 
jakosti a bude vždy použit certifikovaný systém jako celek. Ke všem výrobkům bude doložen 
certifikát o shodě, prokazující požadované vlastnosti daného výrobku. 
 
- Dřevo v oblasti se zvýšenou vlhkostí ( třída 2 ) C22 a C27,  
- Kovové prvky spojů musí být pozinkovány ( Fe/Zn 25c), Dřevo v běžných provozech C22 , 
zvláště namáhané prvky ve C27, i zde se uvažuje třída použití 2. Nemělo by být použito dřevo o 
vyšší průměrné vlhkosti (po profilu) než 20%. 

 
popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
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V rámci doloženého mykologického průzkumu (viz dokladová část) jsou mj. uvedeny 
sanační postupy pro likvidaci dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu – je navržena 
mikrovlnná sanace a chemická sanace postřikem technologií airless. 

Ve statickém posudku jsou uvedeny prvky na výměnu, vyřezání, doplnění, zesílení včetně 
detailu provedení. 

Veškeré stavební konstrukce je třeba provádět pod vedením autorizovaného 
stavbyvedoucího, který zajistí bezpečnost práce při provádění těchto konstrukcí. 

 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele 

Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby, dle které 
dopracuje realizační dokumentaci (dle soutěžních podmínek objednatele) a dále zajistí zpracování 
dílčích dílenských dokumentací např. . 

- dílenské výkresy zámečnických výrobků 
- dílenské výkresy klempířských výrobků 
- dílenská dokumentace, ve které budou mimo jiné uvedená pořadová čísla jednotlivých 

kotvících bodů záchytného systému 
Výrobní dokumentace budou provedeny zhotovitelem a předloženy k odsouhlasení. 

Projektová dokumentace je jako jeden celek tvořena soupisem prací, dodávek a služeb, výkazem 
výměr, textovou, grafickou a dokladovou částí, technickými podmínkami, které se vzájemně 
doplňují. 

 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba 
vykonávající stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou. Dále pak autorský dozor 
vykonávaný projektantem, popř. statikem zejména při provádění statického zajištění stavby. 

Dodavatel provede základní zkoušky požadované příslušnými normami a předpisy s 
vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem. 
Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže 
dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. 

V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně 
dodavatele, hradí náklady na jejich opakování dodavatel. Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré 
příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl 
odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), 
poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. Pokud dodavatel provede zakrytí díla 
bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do 
souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. 

Další zkoušky budou provedeny dle požadavku technického dozoru investora, nebo 
budoucího správce díla 

 
výpis použitých norem 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet  a posuzování dřevěných konstrukcí i ve změně EN 1995 

ČSN 73 0038 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN EN ISO 4157-1 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části 

ČSN EN ISO 4157-2 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností 

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd – Základní ustanovení pro výpočet 

ČSNISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 

ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd – Základní ustanovení pro zatížení a účinky 

ČSN 73 3130 Stavební práce – Truhlářské práce stavební – Základní ustanovení 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 
Všeobecné podmínky. 

Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, 
vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným certifikátem 
jakosti a bude vždy použit certifikovaný systém jako celek. U všech výrobku bude doloženo 
prohlášení o shodě. 

Stavební a konstrukční prvky jsou popsány na jednotlivých výkresech, popř. ve výpisech 
výrobků a dále v textu a zejména v technické zprávě a soupisu prací. Kdekoliv jsou v projektové 
dokumentaci (textové nebo výkresové části) použity jména konkrétních výrobců nebo konkrétní 
obchodní názvy výrobků, jsou tyto jména a názvy uvedeny jako příklad z důvodu stanovení 
technického nebo estetického standartu a při realizaci mohou být nahrazeny výrobky srovnatelné 
úrovně. 

 
Bourací práce - Bourání střech, střešních konstrukcí a konstrukcí krovů. 

V rámci rekonstrukce střechy budou použity standardní pracovní postupy pro demontáž a 
odstranění střešní krytiny (volba dle druhu a stavu krytiny) včetně odstranění klempířských 
výrobků, vyřezání narušeného bednění a prvků krovu, demontáž výlezů, hromosvodů, odbourání 
komínového zdiva. 

Ruční bourání střechy se provádí za pomocí mechanizovaného elektrického a 
pneumatického nářadí. Při bourání střechy z bočních obvodových stran se přednostně provádí z 
podlah lešení nebo pracovních plošin, které jsou opatřeny zábradlím. 

Při bourání nesmí být narušena pevnost a únosnost ostatní konstrukce. Není proto 
dovoleno po celé střeše odstranit laťování nebo bednění a odstranit všechny krokve apod. (naruší 
se tuhost střešní konstrukce) a potom začít bourat celý další zbytek střešní konstrukce. Je-li nutno 
ukončit demontáž a je porušena souvislá část střešní konstrukce, která ji ztužuje, musí být zbytek 
bezpečně zajištěn. 

Při bourání větších střech se bourání provádí po částech tak, aby bouráním jednotlivých 
částí nebyla porušena tuhost ostatních zbývajících částí konstrukce střechy. Zbourání 
jednotlivých částí musí být technologicky ukončeno tak, aby nedošlo ke zřícení částečně 
rozebrané části střechy. V případě, že se poruší souvislá část konstrukce, která je ztužuje, musí se 
zbytek bezpečně zajistit. Bourání může být zahájeno pouze za předpokladu, že jsou učiněna 
opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce. Velikost a hmotnost vybouraného materiálu 
musí umožňovat snadnou manipulovatelnost a nesmí překračovat hmotnost autojeřábu. 

Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 
prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a 
částí stavby. 

Při bourání dřevěných částí střech, při opravách, půdních nástavbách, při bourání střech na 
kterých je položena krytina, zejména dřevěné části a při odstraňování dřených konstrukcí se 
používá přenosné motorové řetězové pily. Postup bourání určuje pracovník řídící tyto práce. 

 
Svislé nosné konstrukce 

Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
Nové komínové zdivo bude z cihel červených pálených 29x14x6,5 cm, P25 na MC 10. 
Komínové hlavy budou z železobetonu C16/20 XC4 s výztuží ocelovou sítí 5/100/100. 
 

Střešní konstrukce 
Nová střešní krytina bude z vláknocementových tvarovek 40x40 cm (např. Eternit Dacora), 

v barvě šedočerné s rastrovaným povrchem imitujícím břidlici, položených na dřevěné kontralatě 
a laťování 60x40 mm. Pod krytinu – kontralatě - bude na bednění položena pojistná hydroizolace 
DHV. Spojovací materiál pro pokládku krytiny bude měděný. 
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Krytina 

 

 

 
 

Vláknocementová střešní krytina bude 
provedena se založením u okapu se 
zdvojeným lemováním (podokapní žlab). 
Provětrávání střechy bude zajištěno 
systémovým provětrávaným hřebenem a 
nárožími a provětrávací mezerou, která 
vznikne u podokapního žlabu. 

 
 
Střešní konstrukce bude provětrávaná 

systémovým odvětráním hřebene a nároží – 
viz. konstrukční detaily. Provedení odvětrání 
u hřebene a na nárožích dvojitým přeložením 
z vláknocementové krytiny, systémový detail 
včetně dodávky ochranné mřížky proti 
hmyzu, oplechování a DHV 

 
Prováděné tesařské výměny musí odpovídat požadavku na výměny prvků spojené s 

obnovou jejich statické funkce v a požadavky platné ČSN na tesařské spoje a ČSN P ENV 1995-
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1 – 1 (73 1701) - Navrhování dřevěných konstrukcí a ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních 
konstrukcí. 

Nové prvky krovu budou v kvalitě dřeva SI. Všechny nové a zachované prvky krovu 
včetně bednění budou chemicky sanovány –viz mykologický průzkum. 
 

Pojistná hydroizolace DHV na bednění pod kontralatěmi pro vláknocementovou 
skládanou krytinu bude nízkodifuzní podstřešní fólie složená z výztužné mřížky, dvou vrstev 
speciální fólie a ze spodní ochranné netkané textilie. Plošná hmotnost min. cca 150 g/m2. 

 
Pojistná hydroizolace DHV strukturovaná s nakašírovanou strukturovanou rohoží – fólie 

vytvářející separační a mikroventilační vrstvu pro střechy s plechovou krytinou – plošná 
hmotnost nosné vložky cca 150 g/m2, celková plošná hmotnost cca 500 g/m2 – kontaktní pod 
oplechování říms. 

 



část D.1.1  – technická zpráva dokumentace stavebního objektu „Rekonstrukce střechy ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov“- DPS  
str.11   

 

V části střechy, kde byla původně plechová krytina, bude nově na bednění položena 
ochranná geotextilie (300g/m2) a střešní folie z měkčeného mPVC, která bude zatažena i do 
zaatikových žlabů. Bude použita hydroizolační fólie vyrobena z měkčeného PVC (PVC-P) s PES 
výztužnou vložkou v tloušťce 1,5 mm mechanicky kotvenou. 

 
Výplně otvorů 

Do střešního pláště budou osazeny nové střešní výlezy 50x50 
cm s výplní drátosklem (Z/4) v barvě střešní krytiny včetně lemování 
a bezpečného zajištění proti otevření s vnitřní strany. 
 
 
 
Zámečnické výrobky  
Klempířské výrobky  
- viz samostatné výpisy výrobků 
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Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo výkresové části) použity jména 
konkrétních výrobců nebo konkrétní obchodní názvy výrobků, jsou tyto jména a názvy uvedeny 
jako příklad z důvodu stanovení technického nebo estetického standartu a při realizaci mohou být 
nahrazeny výrobky srovnatelné úrovně. 
 
 účel objektu, funkční náplň , kapacitní údaje 

Účel, funkční náplň a kapacita objektu střední školy, zůstane bez změn. 
 

 architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
Budova ZŠ na Dvořákově okruhu 2 je bývalou budovou základní chlapecké školy 

vystavěné v letech 1891-92 a byla situována v prostoru bývalých městských hradeb, které byly 
postupně demolovány od 1. třetiny 19. století. V prostoru po městských hradbách vznikl po 
vzoru vídeňské Ringstrasse velký okružní zelený pás městského parku. Škola byla vybudována v 
duchu neorenesančního tvarosloví s mírně předsazeným rizalitem o sedmi okenních osách. V 
přízemí rizalitu jsou prolomeny tři monumentální vstupy. Ve 2. pol. 20. století došlo k přístavbě 
tělocvičny, která se nachází ve dvorním traktu školní budovy, není předmětem záměru. 

Objekt je zděný, podsklepený, má 3nadzemní podlaží a valbou střechu, která je členitá dle 
půdorysu budovy. Prohlídkou stavby bylo zjištěno, že stávající střešní krytinu tvoří skládaná 
šablona eternitového typu, oplechování je z pozinku, komínová tělesa jsou z ostře pálených cihel, 
doplněna betonovými hlavami. Středová část za vystupujícím rizalitem má plechovou krytinu a 
střecha je oddělena vystupujícím atikovým zdivem. 

V půdním prostoru se nachází poměrně velké množství komínových těles různých 
rozměrů, které jsou vyvedeny nad střešní rovinu, tato venkovní část je vyzděna z lícových cihel. 
Komíny, které slouží pro odvětrání učeben a dalších školních místností jsou ukončeny beton. 
zákrytovými deskami. Při prohlídce bylo rovněž zjištěno, že některé komínové tělesa svým 
nevhodným umístěním poblíž okapu a úžlabí tvoří místa poškození a zatékání do konstrukce. 
Bylo ověřeno, že tyto tělesa původně byly topnými komíny a s ohledem na zrušené vytápění 
tuhými palivy jsou nyní nefunkční a mohou být odstraněny. 

Části budovy, které byly přistavěny směrem do dvora a jsou zde umístěny hygienické 
zařízení, mají pultovou střechu se živičnou krytinou, která není předmětem záměru. Půdní prostor 
je a zůstane bez využití. Objekt je napojen na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
nemění se. 

 
Bude zachováno architektonické, výtvarné, materiálové řešení. Do dispozičního řešení 

nebude zasahováno. Z architektonického a výtvarného hlediska nedojde k žádným změnám. Tvar 
střechy zůstane zachován, stejně jako umístění stáv. dešť. svodů.  

Ve dvorní části je fasáda jednoduchá bez členění, pouze okap lemuje tvarovaná podokapní 
římsa. V další části je provedena nadřímsový žlab a dešť. svody prochází konstrukcí římsy. 
V čelní straně jsou zatikové žlaby opatřena kabely pro vyhřívání. 

Budou použity materiály odpovídající dnešním požadavkům a odsouhlaseny se zástupci 
památkové péče – viz popis dále. 

 
 bezbariérové užívání stavby  

Záměrem investora není řešení bezbariérového užívání stavby.  
 

celkové provozní řešení, technologie výroby 
Celkové provozní řešení zůstává bez změn – základní škola. Není řešena technologie 

výroby.  
 

konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
V projektu je zpracováno řešení návrhu rekonstrukce střechy, které vychází ze závěru 

zpracovaných průzkumů a posouzení.  
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Záměrem objednatele jsou údržovací práce , které budou spočívat ve výměně zasažených 
prvků krovu a části bednění, střešní krytiny, výlezových oken, provedení nového oplechování, 
ochranných nátěrů v nutném rozsahu, přezdění nadstřešních komínových těles a římsy, nové 
montáži jímací a uzemňovací soustavy, nové vnitřní elektroinstalace v dotčené části půdy a 
oprava dešť. kanalizace.  Zároveň je v rámci stavebních úprav řešeno odstranění vyznačených 
komínů v nadstřešní části, což bylo souhlasně projednáno se zástupci památkové péče 

Nedojde k zásahu do nosných konstrukcí, nemění se vzhled objektu, nezhoršuje se požární 
bezpečnost v objektu, nemění se užívání objektu. 

 
Zemní práce 

V nutném rozsahu se provedou výkopy pro výměnu dešť. kanalizace a bleskosvod, dle 
potřeby budou prováděny ručně v místech dotčení s přípojkami a vedení IS. Dotčené zpevněné 
plochy budou uvedeny do původních stavu – okapové chodníky, betonové a asfalt. plochy, 
zatravnění terénu (dle původního stavu). 

Před zahájením zemních prací musí být zajištěno vytyčení všech IS jejich správci. 
Dodavatel stavby musí dodržet podmínky správců IS stanované pro práce v jejich ochranném 
pásmu, zejména nepoužívat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí pro výkopy, které musí 
být prováděny ručně s velkou obezřetností. Při provádění zemních prací se musí postupovat tak, 
aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemních sítí. Po jejich 
odkrytí při výkopu musí být vedení řádně zajištěno proti poškození, odcizení.  Veškeré práce v 
ochranném pásmu musí být předem ohlášeny provozovateli IS. Dodavatel prací musí před 
zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž 
se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 

Vytlačená zemina, která nebude použita na zához výkopu, bude odvezena na povolenou 
skládku. 

Provedení výkopu v chodníku s asfalt. povrchem a jeho zpětné uvedení do původního 
stavu: 

- místo zásahu výkopem bude odřezáno 
- hloubka uložení bude dle stávající hloubky potrubí  ve stejné trase, uložení nového 

potrubí je vyznačeno v charakter. řezu 
- k zásypu bude použit nestlačitelný materiál fr.0-63mm, hutněn po 250mm, nesmí být 

použit zpět výkopek 
- výkopová rýha bude před konečnou úpravou v živičné části silnice rozšířena o 0,30m na 

všechny strany a bude odstraněna obrusná vrstva v tl. 50mm. Následně bude 
pracovní rýha rozšířena o 0,3m na všechny strany o tl. 50mm. V pracovní rýze bude 
položena vrstva ACP 16 v tl. 100mm. V rozšířené pracov. rýze o 0,3m bude 
položena ACL 16 v tl. 50mm. Konečná úprava v rozšíření bude provedena ACO 11 
v tl.50mm. Pracovní spáry budou zality pružnou zálivkou. 

před realizací stavby nutno zajistit zábor prostranství a odpovídající dopravní značení 
včetně veškerého bezpečnostního opatření (ohrazení výkopu, řádné označení, apod.). 
 
Bourací práce 

V celém rozsahu bude provedena demontáž osinkocementové, vláknocementové a 
plechové střešní krytiny včetně pojistné hydroizolace, klempířských prvků a bleskosvodů. 
V nutném rozsahu bude odstraněno poškozené dřevěné bednění a narušené prvky krovu.  Dále 
bude demontáž oplechování říms vč. podkladních plechů, demontáž oplechování komínů, 
demontáž výlezů vč. lemování, demontáž oplechování nároží, úžlabí, podokapních půlkruhových 
žlabů vč. háků, zaatikových žlabů, nadřímsových půlkruh.žlabů vč. háků, stávající plechové 
falcované krytiny vč. podkladních plechů, okapních plechů, demontáž kruhových svodů, 
kompletní demontáž bleskosvodu vč. jímacích tyčí, demontáž lopatkových zachytačů, 
ventilačních hlavic kanalizace, kompletní demontáž krytiny vč. spojovacího materiálu a podkladní 
živičné DHV, odbourání stáv. betonových komínových hlav, odbourání poškozeného 
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komínového zdiva, odbourání pod střešní plášť komínů KM 1, KM19, KM20, odbourání 
stávajících spádových vrstev pod oplechování říms, otlučení nesoudržných omítek korunních 
říms a balustrád.  

Při vizuálním průzkumu stavby byl ve stavbě zjištěn azbest, a to ve stávající šablonové 
krytině. Demontáž stávající krytiny bude provedena v rámci rekonstrukce střechy v souladu 
platnými předpisy, zejména dle stavebního zákona č. 183/2006, ve znění pozdějších předpisů a 
současně bude postupováno v souladu s §35 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů – viz popis část Be). 
 
Základy 

- není řešeno, nebudou dotčeny stavbou  
 
Svislé konstrukce 

V rámci stavby nebudou dotčeny stávající nosné konstrukce budovy, zůstanou zachovány.   
V půdním prostoru se nachází poměrně velké množství komínových těles různých 

rozměrů, které jsou vyvedeny nad střešní rovinu, tato venkovní část je vyzděna z lícových cihel. 
Komíny, které slouží pro odvětrání učeben a dalších školních místností jsou ukončeny beton. 
zákrytovými deskami. Zdivo i spárování zdiva je v některých částech poškozené včetně 
popraskaných komínových hlav. 

Dojde ke úplné opravě komínových hlav a poškozeného zdiva včetně kompletního 
přespárování komínů. Narušené komínové zdivo se odbourá (předpoklad 2-8 šáry dle stavu 
jednotlivých komínů),  dle potřeby přezdění v obdobném rozsahu, očištění a nové vyspárování 
vč. odsazení nových zákryt. beton.desek.  Komínové hlavy s přesahem 5o mm budou 
z železobetonu C16/20 XC4 s výztuží ocelovou sítí 5/100/100. Nové komínové zdivo bude z 
cihel červených ostře pálených 29x14x6,5 cm, P25 na MC 10. Tři vyznačené komínové nefunkční 
tělesa budou odstraněny pod střešní rovinu a doplněn krytina. Tato úprava byla souhlasně 
projednána se zástupci památkové péče.  

 
Vodorovné konstrukce, konstrukce stropů. 

- není řešeno, nebudou dotčeny stavbou  
 

Krov, střešní konstrukce 
Objekt je zděný, podsklepený, má 3nadzemní podlaží a valbovouu střechu, která je členitá 

dle půdorysu budovy. Konstrukce krovu je dřevěná stojatá stolice – krokve osadlány na 
středových vaznicích a pozednicích, sloupky jsou osazeny na vazných trámech s pásky a šikmými 
vzpěrami. Je zřejmí, že v minulosti již byly provedeny nutné výměny některých prvků, popř. jsou 
stávající profily opatřeny příložkami.  V rovině střechy je několik výlezových oken. Krytina je 
z eternit šablon na bednění , ve středové části je plechová krytina a zaatikové žlaby s vyhřívanými 
svody.  Půdní prostor je rozdělen zdivem na tři části – jak je vyznačeno v mykol. průzkumu. Ve 
špatném stavu se jeví i oplechování a další klempířské prvky a neplní tak správně svou funkci.  
Šablonová krytina je místy rozpraskaná, lokálně dochází k zatékání do původní krovové 
konstrukce, dřevokaznými houbami je zasaženo bednění i některé prvky krovu (viz mykologický 
průzkum). 

Bude provedeno kompletní vyčištění půdního prostoru. Bude provedena výměna 
poškozeného dřevěného bednění, výměna poškozených a doplnění chybějících prvků krovu v 
části přístavby. Bude odstraněna kůra ze stávajících zachovaných prvků. Dřevěné prvky, které 
bude možno opravit, budou zachovány – viz popis ve statickém a mykologickém posouzení.  

Prováděné tesařské výměny musí odpovídat požadavku na výměny prvků spojené s 
obnovou jejich statické funkce v a požadavky platné ČSN na tesařské spoje a ČSN P ENV 1995-
1 – 1 (73 1701) - Navrhování dřevěných konstrukcí a ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních 
konstrukcí. 
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Pro sanaci napadených místa dřevokaznou houbou a dřevokazným hmyzem je doporučena 
sanace mikrovlnným zářením.  Následně budou nové i stávající prvky budou ošetřeny chemickou 
sanaci, postřikem technologií airless – viz popis mykologický průzkum. 

V  části sedlového zastřešení s valbami bude provedena nová střešní krytina 
z vláknocementových tvarovek 40x40 cm (např. Eternit Dacora) dle navržené skladby na latích a 
kontralatích 60/40mm vč. těsnící pásky pod kontralatě. Pod novou krytinou z šablon bude 
položena pojistná hydroizolace (fólie s výztužnou mřížkou z netkané textilie vč.přelepených 
spojů).  Spojovací materiál pro pokládku krytiny bude měděný.  

Ve středové části,v místě původně plechové krytiny, bude nově na bednění položena 
ochranná geotextilie a střešní folie z měkčeného PVC tl.1,5mm, kterou budou vyloženy i 
zaatikové žlaby. 

Při rekonstrukci střechy budou použity systémové prvky pro odvětrání kanalizace, prostupy 
pro anténu, osazení sys. střešní lávka ( Z/3). Prostupy pro odvětrání kanalizace – nutno upřesnit 
na stavbě dle prováděné opravy ZTI na škole. Pro odvětrání podstřešního prostoru bude 
proveden hřeben a nároží dle systémového detailu. Budou osazeny nové lopatkové zachytače 
sněhu  (viz Z/1 a Z/2) - slovenský kříž včetně systémových protisněhových háků (v barvě 
antracit) v ploše krytiny dle montáž. návodu výrobce krytiny. 

V souladu s předpisy BOZP a normovými požadavky na střechy bude proveden záchytný 
sytém pomocí nerez ocel. háků  (viz Z/6 , Z/8) pro montáž do skládané krytiny ze šablon.  

 
Úprava povrchů 

Bude provedena úprava nadstřešních částí komín. těles, dle potřeby přezdění v obdobném 
rozsahu, očištění a nové vyspárování vč. odsazení nových zákryt. beton.desek . 

Tři vyznačené komínové  nefunkční tělesa budou odstraněny pod střešní rovinu a doplněn 
krytina. Jedná se o staticky narušené konstrukce bez využití v budově. Jejich odstraněním nedojde 
k podstatné změně vzhledu, spíše naopak, neboť jejich vysoká vyčnívající výška blízko okapu 
nebude rušit zadní pohled a navíc přispěje k možnosti pro lepší konstrukční řešení úžlabí a hlavně 
bude odstraněno potencionální místo pro zatékání do konstrukce. 

Součástí je i řešení úpravy konstrukce čelní i podokapní římsy zahrnující nutné doplnění 
chybějících ozdobných prvků (doplněny chybějící kuželek), opravu oprýskané omítky při 
respektování stávajícího členění a ochranný nátěr stáv. zákrytových desek. Fasádní nátěr 
opravených říms bude v obdobném odstínu jako stávající. Současně bude řešena oprava 
zaatikového žlabu podél této římsy – viz sklady konstrukcí Sf5 až Sf8. 

Podlaha na půdě zůstane zachována. Po provedení všech prací bude odstraněna suť a půda 
kompletně vyčištěna vysátím. 

 
Výplně otvorů 

V rovině střechy budou osazeny nové výlezové okna ve stejném umístění jako původní – 
500/500mm s drátosklem –viz výpis zámečnických výrobků Z/4.   

Do komínových průduchů (větracích otvorů) budou osazeny nerezové perforované plechy 
tl.1,0 mm včetně nerez kotev (viz Z/5) jako ochrana proti ptákům.  
 
Klempířské prvky. 

Nové klempířské prvky budou provedeny z žárově pozinkovaného ocelového plechu s 
povrchovou úpravou polyuretanem z obou stran v barvě šedočerné.  

Okapové svody budou zachovány ve stejných pozicích, budou očištěny a natřeny. 
V návaznosti na ně bude v nutném rozsahu na straně k ul. Dvoř. okruh provedena výměna 
potrubí ležaté kanalizace ve sejném profilu a trase jako původní,  po provedení zemních prací (viz 
výše)bude povrch terénu uveden do původního stavu. 
 
bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Projekt stavby je navržen tak, že je zaručeno bezpečné užívání po dobu životnosti objektu. 
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Před užíváním stavby budou doloženy všechny revize k  příslušným rozvodům a zařízením. Jak je 
uvedeno v části D1.4. - dle vyhlášky č.73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních spadá 
elektroinstalace objektu mezi vyhrazena technická zařízení třídy I., skupiny D. Zařízení třídy I. lze 
uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního 
odborného dozoru (TIČR). Zahájení elektromontážních prací, musí byt předem oznámeno na 
spádové středisko TIČR. 

Z důvodu bezpečnosti bude na střeše instalováno zabezpečení proti pádu z výšky – popis 
viz příloha č.1-TZ (např.TOPWET s.r.o.) zpracovaná v souladu s platnými předpisy, zejména 
zák.č. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů 
nařízení vlády 362/2005 Sb. Bude proveden záchytný sytém pomocí nerez ocel. háků  (viz Z/6 , 
Z/8) pro montáž do skládané krytiny ze šablon – viz vyznačení umístění v půdoryse střechy. 

 
Při provádění veškerých stavebních prací je nutné dodržovat předepsané pracovní postupy, 

předpisy, normy a nařízení, které se týkají BOZP platných v době provádění stavby, zejména 
zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

Pozornost je nutné věnovat při výkopových pracích. Při úpravě stávající plochy je nutno 
řádně zabezpečit ohraničení stavby s odpovídajícím označením zákazu vstupu. 

Při nutných demoličních pracích v rámci rekonstrukce bude postupováno obezřetně 
s ohledem na školní zařízení se zajištěním odpovídající bezpečnosti. Odstranění určených 
materiálů bude probíhat převážně ručně za použití drobné mechanizace tak, aby byla co nejvíce 
omezena hlučnost a prašnost. 

 
stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, 
ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

S ohledem na charakter stavby není řešena tepelná technika, oslunění, akustika. V půdním 
prostoru bude standardním způsobem provedena nová elektroinstalace (osvětlení a kabelový 
rozvod pro vyhřívání žlabů a svodů) s napojením na stávající rozvody. Dále je řešena uzemňovací 
soustava, která bude provedena v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305 ed.2. Vše 
musí být ověřeno revizí.-  viz část D1.4. 
 
požadavky na požární ochranu konstrukcí 

bez požadavků, viz zpráva PBŘS 
 

údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, 

vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným certifikátem 
jakosti a bude vždy použit certifikovaný systém jako celek. Ke všem výrobkům bude doložen 
certifikát o shodě, prokazující požadované vlastnosti daného výrobku. 
 
- Dřevo v oblasti se zvýšenou vlhkostí ( třída 2 ) C22 a C27,  
- Kovové prvky spojů musí být pozinkovány ( Fe/Zn 25c), Dřevo v běžných provozech C22 , 
zvláště namáhané prvky ve C27, i zde se uvažuje třída použití 2. Nemělo by být použito dřevo o 
vyšší průměrné vlhkosti (po profilu) než 20%. 

 
popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
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V rámci doloženého mykologického průzkumu (viz dokladová část) jsou mj. uvedeny 
sanační postupy pro likvidaci dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu – je navržena 
mikrovlnná sanace a chemická sanace postřikem technologií airless. 

Ve statickém posudku jsou uvedeny prvky na výměnu, vyřezání, doplnění, zesílení včetně 
detailu provedení. 

Veškeré stavební konstrukce je třeba provádět pod vedením autorizovaného 
stavbyvedoucího, který zajistí bezpečnost práce při provádění těchto konstrukcí. 

 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele 

Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby, dle které 
dopracuje realizační dokumentaci (dle soutěžních podmínek objednatele) a dále zajistí zpracování 
dílčích dílenských dokumentací např. . 

- dílenské výkresy zámečnických výrobků 
- dílenské výkresy klempířských výrobků 
- dílenská dokumentace, ve které budou mimo jiné uvedená pořadová čísla jednotlivých 

kotvících bodů záchytného systému 
Výrobní dokumentace budou provedeny zhotovitelem a předloženy k odsouhlasení. 

Projektová dokumentace je jako jeden celek tvořena soupisem prací, dodávek a služeb, výkazem 
výměr, textovou, grafickou a dokladovou částí, technickými podmínkami, které se vzájemně 
doplňují. 

 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba 
vykonávající stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou. Dále pak autorský dozor 
vykonávaný projektantem, popř. statikem zejména při provádění statického zajištění stavby. 

Dodavatel provede základní zkoušky požadované příslušnými normami a předpisy s 
vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem. 
Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže 
dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. 

V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně 
dodavatele, hradí náklady na jejich opakování dodavatel. Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré 
příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl 
odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), 
poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. Pokud dodavatel provede zakrytí díla 
bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do 
souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. 

Další zkoušky budou provedeny dle požadavku technického dozoru investora, nebo 
budoucího správce díla 

 
výpis použitých norem 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet  a posuzování dřevěných konstrukcí i ve změně EN 1995 

ČSN 73 0038 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN EN ISO 4157-1 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části 

ČSN EN ISO 4157-2 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností 

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd – Základní ustanovení pro výpočet 

ČSNISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 

ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd – Základní ustanovení pro zatížení a účinky 

ČSN 73 3130 Stavební práce – Truhlářské práce stavební – Základní ustanovení 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 



část D.1.1  – technická zpráva dokumentace stavebního objektu „Rekonstrukce střechy ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov“- DPS  
str.8   
 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 
Všeobecné podmínky. 

Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, 
vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným certifikátem 
jakosti a bude vždy použit certifikovaný systém jako celek. U všech výrobku bude doloženo 
prohlášení o shodě. 

Stavební a konstrukční prvky jsou popsány na jednotlivých výkresech, popř. ve výpisech 
výrobků a dále v textu a zejména v technické zprávě a soupisu prací. Kdekoliv jsou v projektové 
dokumentaci (textové nebo výkresové části) použity jména konkrétních výrobců nebo konkrétní 
obchodní názvy výrobků, jsou tyto jména a názvy uvedeny jako příklad z důvodu stanovení 
technického nebo estetického standartu a při realizaci mohou být nahrazeny výrobky srovnatelné 
úrovně. 

 
Bourací práce - Bourání střech, střešních konstrukcí a konstrukcí krovů. 

V rámci rekonstrukce střechy budou použity standardní pracovní postupy pro demontáž a 
odstranění střešní krytiny (volba dle druhu a stavu krytiny) včetně odstranění klempířských 
výrobků, vyřezání narušeného bednění a prvků krovu, demontáž výlezů, hromosvodů, odbourání 
komínového zdiva. 

Ruční bourání střechy se provádí za pomocí mechanizovaného elektrického a 
pneumatického nářadí. Při bourání střechy z bočních obvodových stran se přednostně provádí z 
podlah lešení nebo pracovních plošin, které jsou opatřeny zábradlím. 

Při bourání nesmí být narušena pevnost a únosnost ostatní konstrukce. Není proto 
dovoleno po celé střeše odstranit laťování nebo bednění a odstranit všechny krokve apod. (naruší 
se tuhost střešní konstrukce) a potom začít bourat celý další zbytek střešní konstrukce. Je-li nutno 
ukončit demontáž a je porušena souvislá část střešní konstrukce, která ji ztužuje, musí být zbytek 
bezpečně zajištěn. 

Při bourání větších střech se bourání provádí po částech tak, aby bouráním jednotlivých 
částí nebyla porušena tuhost ostatních zbývajících částí konstrukce střechy. Zbourání 
jednotlivých částí musí být technologicky ukončeno tak, aby nedošlo ke zřícení částečně 
rozebrané části střechy. V případě, že se poruší souvislá část konstrukce, která je ztužuje, musí se 
zbytek bezpečně zajistit. Bourání může být zahájeno pouze za předpokladu, že jsou učiněna 
opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce. Velikost a hmotnost vybouraného materiálu 
musí umožňovat snadnou manipulovatelnost a nesmí překračovat hmotnost autojeřábu. 

Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 
prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a 
částí stavby. 

Při bourání dřevěných částí střech, při opravách, půdních nástavbách, při bourání střech na 
kterých je položena krytina, zejména dřevěné části a při odstraňování dřených konstrukcí se 
používá přenosné motorové řetězové pily. Postup bourání určuje pracovník řídící tyto práce. 

 
Svislé nosné konstrukce 

Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
Nové komínové zdivo bude z cihel červených pálených 29x14x6,5 cm, P25 na MC 10. 
Komínové hlavy budou z železobetonu C16/20 XC4 s výztuží ocelovou sítí 5/100/100. 
 

Střešní konstrukce 
Nová střešní krytina bude z vláknocementových tvarovek 40x40 cm (např. Eternit Dacora), 

v barvě šedočerné s rastrovaným povrchem imitujícím břidlici, položených na dřevěné kontralatě 
a laťování 60x40 mm. Pod krytinu – kontralatě - bude na bednění položena pojistná hydroizolace 
DHV. Spojovací materiál pro pokládku krytiny bude měděný. 
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Krytina 

 

 

 
 

Vláknocementová střešní krytina bude 
provedena se založením u okapu se 
zdvojeným lemováním (podokapní žlab). 
Provětrávání střechy bude zajištěno 
systémovým provětrávaným hřebenem a 
nárožími a provětrávací mezerou, která 
vznikne u podokapního žlabu. 

 
 
Střešní konstrukce bude provětrávaná 

systémovým odvětráním hřebene a nároží – 
viz. konstrukční detaily. Provedení odvětrání 
u hřebene a na nárožích dvojitým přeložením 
z vláknocementové krytiny, systémový detail 
včetně dodávky ochranné mřížky proti 
hmyzu, oplechování a DHV 

 
Prováděné tesařské výměny musí odpovídat požadavku na výměny prvků spojené s 

obnovou jejich statické funkce v a požadavky platné ČSN na tesařské spoje a ČSN P ENV 1995-
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1 – 1 (73 1701) - Navrhování dřevěných konstrukcí a ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních 
konstrukcí. 

Nové prvky krovu budou v kvalitě dřeva SI. Všechny nové a zachované prvky krovu 
včetně bednění budou chemicky sanovány –viz mykologický průzkum. 
 

Pojistná hydroizolace DHV na bednění pod kontralatěmi pro vláknocementovou 
skládanou krytinu bude nízkodifuzní podstřešní fólie složená z výztužné mřížky, dvou vrstev 
speciální fólie a ze spodní ochranné netkané textilie. Plošná hmotnost min. cca 150 g/m2. 

 
Pojistná hydroizolace DHV strukturovaná s nakašírovanou strukturovanou rohoží – fólie 

vytvářející separační a mikroventilační vrstvu pro střechy s plechovou krytinou – plošná 
hmotnost nosné vložky cca 150 g/m2, celková plošná hmotnost cca 500 g/m2 – kontaktní pod 
oplechování říms. 
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V části střechy, kde byla původně plechová krytina, bude nově na bednění položena 
ochranná geotextilie (300g/m2) a střešní folie z měkčeného mPVC, která bude zatažena i do 
zaatikových žlabů. Bude použita hydroizolační fólie vyrobena z měkčeného PVC (PVC-P) s PES 
výztužnou vložkou v tloušťce 1,5 mm mechanicky kotvenou. 

 
Výplně otvorů 

Do střešního pláště budou osazeny nové střešní výlezy 50x50 
cm s výplní drátosklem (Z/4) v barvě střešní krytiny včetně lemování 
a bezpečného zajištění proti otevření s vnitřní strany. 
 
 
 
Zámečnické výrobky  
Klempířské výrobky  
- viz samostatné výpisy výrobků 
 
 

 


