

LEGENDA MÍSTNOSTÍ




Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha [m ²]
101	ZÁDVEŘÍ	3,9
102	CHODBA	7,2
103	CHODBA	6,0
104	SKLAD INFEKČNÍHO MATERIÁLU	8,2
105	CHODBA	5,2
105a	ÚKLADOVÁ MÍSTNOST	1,8
106	DENNÍ MÍSTNOST KLIENTI	32,4
107	KANCELÁŘ	23,3
108	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ KLIENTI	5,4
109	CHODBA	3,5
110	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	8,6
111	CHODBA	3,9
112	SCHODIŠTĚ	8,3
113	WC ZAMĚSTNANCI MUŽI	2,4
114	WC ZAMĚSTNANCI ŽENY	2,3
115	KANCELÁŘ	13,3
116	KANCELÁŘ	23,8

TRASY SLP NUTNO KOORDINOVAT S TRASAMI SILNOPROUDU!!!

POZNÁMKY:

- Umístění koncových prvků koordinovat na stavbě dle upřesnění umístění zařízovacích předmětů, architektonického návrhu a požadavku investora. Nutno nechat delší vývody pro případnou koordinaci.
- Systém domácího telefonu bude prověřen, koncové telefony budou umístěny dle upřesnění investord!!



AKCE	ROZDĚLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ REVOLUČNÍ 906/26 a E.F.BURIANA 908/1 KRNOV				 ELEKTRO BLAŤÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI							
VYPRACOVAL	RADIM BLAŤÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŤÁK								
MÍSTO	REVOLUČNÍ 906/26 a E.F.BURIANA 908/1 KRNOV					PARE						
INVESTOR	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV											
ČÁST	D.1.4	DATUM	07/2023	ZAKÁZKA	2023/99	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	1:100	
ČÁST	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4-5
PŘÍLOHA												