
TECHNICKÝ POPIS - REKONSTRUKCE OPLOCENÍ - DPS

Název stavby: MŠ Gorkého Krnov – oplocení
z ul. Gorkého a U Nových staveb

Místo stavby: parc. č. 2604/1
k.ú.: Krnov – Horní P ředměstí

Stavebník: Město Krnov, I Č: 002 96 139
Hlavní nám ěstí 96/1, 794 01 Krnov

a ) Technická zpráva

1) Popis místa stavby:

Stavba  se  nachází  na  parcele  č.  2604/1  v  katastrálním  území  Krnov  –  Horní
předměstí  a  to  na hranici  této  parcely  s  parcelami  č.  1995/1  (ul.  Maxima Gorkého) a
parcela č. 2605 (U Nových Staveb). Jedná se o oplocení mateřské školy, která má svou
budovu umístěnou na parcele č. 2604/1. Všechny parcely jsou umístěny v katastrálním
území Krnov – Horní předměstí a jsou ve vlastnictví stavebníka.

2) Stávající stav:

V současném stavu je areál mateřské školy oplocen od ulic Maxima Gorkého a U
nových  staveb  pomocí  stávajícího  oplocení,  které  lze  dle  materiálové  charakteristiky
rozdělit do pří skupin – částí. První část oplocení se nechází na ulici U nových staveb a
pokračuje přes roh s ulicí Maxima Gorkého po hlavní vstup do mateřské školy. Zde se
jedná o oplocení se zděnou podezdívkou, která je tvořena budťo vybetonováním z betonu
nižší pevnostní třídy s příměsí oblázku nebo vyzděna z cihel. Místy může být toto oplocení
zděné z cihel plných pálených. Sjednocení a závěrné spádování podezdívky je následně
provedeno  pomocí  cementové  malty.  Do  podezdívky  jsou  před  samotným  omítutím
osazeny ocelové trubky v různých roztečích. Na tyto trubky o průměru 60mm jsou pomocí
příložek  osazeny  rámy  z  ocelové  kulatiny  průměru  10mm.  Výplň  oplocení  je  pak
provedena s běžného pletiva. Ocelové prvky – rámy a sloupky jsou opatřeny zeleným
nátěrem.  V  této  první  části  je  dále  osazena  vjezdová  brána  jako  původní  přístup  k
teplovodnému výměníku,  který zabezpečuje vytápění mateřské školy.  V místě  brány je
podezdívka  oplocení  přerušena.  Samotná  brána  je  pak  zavěšena  na  ocelové  trubky
zabetonované do betonových patek, nebo do základu oplocení. Tyto trubky mají průměr
80mm a vynášejí  dvoukřídlou bránu o světlosti  3,54m (osová rozteč  sloupků).  Po celé
délce  tohoto  oplocení  jsou  v  podezdívce  patrné  trhliny  způsobené  nedilatováním  této
podezdívky. Na rohu ulic M. Gorkého a U Nových staveb je pak od základové konstrukce
ustřihnuta a vybočena celá cca 2,5-3,0m část oplocení (vybočení 5,0-7,5 cm). Od hlavního
vstupu do mateřské školy jsou následně provedeny ještě 4 pole tohoto oplocení a to po
první zděný sloupek navazující části. V místě hlavního vstupu je pak jedno zkrácené pole
vynecháno.

Mezi hlavním vstupem a vstupem přes zahradu pro přístup rodičů je umístěn druhý
typ oplocení. Ten je jako výše uvedený typ založen zejména na podezdívce, která je dle
předpokladu provedena jako zděná cihelná na cementovou maltu  ve stejné výšce (+/-
550mm  nad  chodníkem  na  veřejném  prostranství).  Oplocení  začíná  dělící  části  mezi
oběma vstupy pomocí dvou polí. Kdy jeden sloupek je přistavěn k samotné budově školky
a třetí je jíž součástí uliční řady oplocení. Tyto sloupky jsou pravědepodobně provedeny
rovněž jako zděné cihlené s finální cementovou omítkou. Sloupky mají v podstatné části
své výšky zkosené hrany cca 1,0cm. Sloupky jsou ukončeny zakrytovou stříškou z betonu,
která  je  z  oplocením  sjednocena  pomocí  finální  cemenetové  omítky.  Mezi  tyto  zděné
sloupky je pak na ocelové příložky zapuštěné do sloupků provedeno osazení plotových
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polí  z  ocelové  kulatiny  průměru  10mm.  Jako  výplň  plotových  polí  je  zde  umístěno
pozinkované  pletivo.  Toto  oplocení  má  pak  v  uliční  frontě  dalších  6  polí  o  různých
rozměrech. Jedno zkrácené pole je provedeno pro osazení ocelové branky. Tato slouží
jako přístup pro rodiče a děti do mateřské školy. Jedná se o pole o světlosti 1050mm a v
rámci  něj  umístěna  ocelová  branka  výšky  1,73m,  která  má  ze  spodní  třetiny  plnou
plechovou výplň a ze dvou třetin v trubkovém rámu osazenou výplň z ocelové kulatiny
průměru 10mm a pozinkovaného pletiva. Branka se otevíra dovnitř oplocení a je v levém
provedení.  Část  tohoto  oplocení  končí  vjezdovou  bránou  na  zahradu  mateřské  školy.
Světlost brány je mezi zděnými sloupky 4,83m a jedná o dvoukřídlou bránu s ocelovým
rámem. Dolní část cca 15% celé brány je provedená s ocelovou výplní. Zbývající část je
provedena jako výplň  z desek CETRIS. Brána samotná pak není osazena do zděných
sloupků  ale  do  vložených  ocelových  sloupků  z  trubek  o  průměru  160mm,  které  jsou
zabetonovány do samostatných patek, nebo do základu oplocení.

Třetí  část  oplocení  lze  dle  výplní  nazvat  jako  „cirkus“.  Jedná  se  stejně  jako  v
předchozím případě  o  oplocení  ze  zděnou  podezdívou  a  sloupky s  uzařením pomocí
závěrné betonové stříšky. Tato část pokračuje od vjezdové brány až ke konci pozemku
stavebníka k následujícímu rodinnému domu. Oplocení je zde rozdílné zejména dle vplní.
Ty jsou provedeny ve dvojím vyhovení. První je provedeno jako laťkové s výplní z latěk o
rozměru 1100 x 100 x 20mm. V jednotlivých polích je osazeno vždy 18 latěk na průběžný
nosník, který je kotven na ocelové příložky. Tato výplň je umístěna celkem v 3 polích této
části. Druhá výplň je provedena jako výplň z desek cetris právě s malbami dětí v duchu
cirkusů.  Tyto  desky cetris  jsou  rovnež  kotveny  pomící  ocelových  příložek  do  zděných
sloupků oplocení.

Oplocení  je  po  celé  své  délce  ve  všech  svých  typech  poškozeno  drobnými
prasklinami,  rozsáhlejšími  prasklinami  a  v  jednom  místě  i  celkovým  ustřižením  a
vybočením podezdívky.  Na ocelových prvcích se projevují  známky koroze a  několikrát
opakováný  nátěr  těcht  prvků  významně  snížuje  celkový  estetický  dojem  z  oplocení.
Nejvíce poškozená pole byla již v minulosti odstraněna (hlavní vstup do školky). I z těchto
uvedených důvodů byla navržena celková rekonstrukce oplocení.

3) Navrhovaný stav:

Vzhledem k architektonické hodnotě oplocení, které dokresluje jak hodnotu objektu
mateřské školy, tak i uliční frontu oplocení ulice Maxima Gorkého a navazují zídky na ulici
U Nových Staveb bylo rozhodnuto o rekonstrukci stávajícího oplocení - sanaci. K výměně
jsou  navrženy  pouze  ocelové  konstrukce  a  výplně  oplocení.  Zděné konstrukce  budou
sanovány v celém rozsahu včetně nově provedených částí.

a) demontáže – demolice:
Veškeré  ocelové  prvky  budou  demontovány.  Toto  se  týká  zejména  první  části

oplocení, kdy dojde k odstranění plotových polí z ocelových rámu s  pletivovou výplní.
Následně  budou  odstraněny  ocelové  sloupky  z  trubek  průměru  60mm.  V  rámci
odstraňování sloupků  dojde i  k odsekání spádové vrstvy na horní části  podezdívky na
rovné zdivo nebo na vybetonovanou podezdívku. 

V rámci druhé části oplocení dojde opět k odstranění plotových výplní a odstranění
spádové  vrstvy  podezdívky.  Toto  bude provedeno i  v  rámci  3  části  oplocení.  V  rámci
demontáží a demolic je nutné zanechat stávající ocelové kotvení jednotlivých polí. Na toto
kotvení  budou  následně  přivařeny a  osazeny  nové  příložky.  Po  odstranění  veškerých
ocelových prvků a polí oplocení budou provedeny nové zděné části oplocení.

Dále bude zdemolováno jedno stávající pole po stranách vjezdové brány na ulici U
Nových Staveb. Demolice bude provedena min. 150mm pod upravený terén tak, aby bylo
možné přes zdemolovanou část oplocení provést následně zpevněné plochy – viz body
níže.

b) nové zděné části oplocení:
První nově prováděná část oplocení bude provedena na rohu ulic Maxima Gorkého

a U Nových staveb v místě střihu a vybočení podezdívky. Veškeré vybočené zdivo bude
odstraněno a nahrazeno novým zdivem. Zdivo bude ubouráno až na základovou spáru v
délce cca 3,0m a bude navhrazeno zdivem novým z cihel.  Před samotným zděním je
nutno na stávající základ provést nátěr z asfaltové izolace. Tento nátěr bude dvojnásobný.
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Následně  dojde k  vyzděníčásti  podezdivky oplocení z  cihelného zdiva na cementovou
maltu. Zdění bude provedeno se slícováním povrchů v rámci stávajícího oplocení.

Další  nová  část  oplocení  je  vybudována  v  rámci  vjezdové  brány  na  zahradu
mateřské školy. V rámci této části bude zřízena část bočního oplocení – hlídaný vstup na
zahradu s  otevíráním pomocí  příložných  čipů  a  jedno malé  pole  pro  umístění  vstupní
branky přimo z ulice do zahrady mateřské školy. V uliční řadě oplocení pak bude proveden
jeden sloupek. Tento bude proveden na nový základ dle výkresové části, stejně jako kolmá
část o objektu mateřské školky, kde jsou umístěny celkem dva nové sloupky a pozedívka.
Veškeré tyto konstrukce budou provedeny jako zděné a následně omítnuté cementovou
maltou jako podklad pro plošnou sanaci celkého oplocení. Betonové zákrytové stříšky je
nutno provést na mírů  na místě  stavby. Pro osazení nových plotových polí,  zejména v
šikmé části,  je  nutné během zdění  myslet  na zabudování ocelových  pracen pro  jejích
budoucí  kotvení.  Nově  navržená  branka  v  tomto  místě  bude  kotvena  pomocí  nově
navrtaných závěsů do stávajícího sloupku. Navrtání bude provedeno na trny osazené min.
100mm do zdiva s využitím chemických kotev.

c) plošná sanace konstrukcí:
          Pro zachování zděných části oplocení je navržena její plošná sanace. Tato sanace
vychází  z  obecných  postupů  na  sanace  obdobných  konstrukcí.  PŘED  ZAHÁJENÍM
PROVÁDĚNÍ SANACÍ JE NUTNO ODSOUHLASIT SI KONKRÉTNÍ POSTUP SANACE
VZHLEDEM K VYBRANÉMU DODAVATELI SANAČNÍHO SYSTÉMU. SANACE NESMÍ
BÝT PROVEDENA V NESYSTÉMOVÉM ŘEŠENÍ, NEBO KOMBINACÍ MATERIÁLŮ SE
SYSTÉMU  VÍCE  VÝROBCŮ!  Před  samotnou  sanací  je  nutno  provést  odstranění
veškerých  nesoudržných  části  zděného,  nebo  betonového  oplocení.  U  hrubých  částí
zejména u trhlin je nutno toto provést manuálně oklepáním. Následně bude celé oplocení
očištěno  pomocí  rotačního  vodního  paprsku  o  tlaku  500bar.  Před  zahájením  plošné
sanace bude provedeno opatření k odstranění trhlin a prořezání nových dilatačních spár
dle  výkresové  části  této  PD.  Každá  ze  sanovaných  trhlin  bude  opatřena  po  očištění
tlakovou  vodou  spojovacím  můstkem  na  cementové  bázi.  Nasledně  bude  dle
technoligického postupu konkrétního výrobce provedena reprofilace prasklin pomocí hrubé
sanační  nesmrštivé  malty.  Po  ztvrdnutí  reprofilovaných  prasklin  je  možné  provést
celoplošnou sanaci zděných a betonových konstrukcí.
           Celoplošná sanace bude provedena na zcela očištěný a bezprašný povrch oplocení
pomocí jemné sanační malty na cementové bázi dle jejího technologického postupu. Před
provádění je nutno povrch provlhčit a následně „natáhnout“ jemnozrnou sanační maltu. Po
dostatečném zavadnutí je nutno sanovanou část přikrýt geotextílií a provhlčovat (3x denně
po dobu 3 dní) až do plného vytvrdnutí sanační malty.

KONTRÉTNÍ POSTUP SANACE JE OBECNÝ. JE NUTNO KONKRÉTNĚ POSTUPOVAT
DLE  ZVOLENÉHO  SYSTÉMU  A  DODAVATELE  SANAČNÍHO  SYSTÉMU  A  JEJICH
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ. NELZE KOMBINOVAT DVA SANAČNÍ SYSTÉMY.

d) zákrytové desky:
           Na sanované zdivo dojde na oklepaný horní povrch k nalepení nových betonových
zákrytových desek,  které budou nově  provedeny bez spádu vodorovně.  Tyto zákrytové
betonové desky budou rozměru 400x600 mm a budou v přírodním provedení. Důležité je,
aby boční hrany těchto betonových desek byly opatřeny esteticky stejnou plochou jako
hlavní  pohledová  plocha.  Desky  budou  osazeny  pomocí  cementové  nesmršité
malty/lepidla.  K  osazení  desek  dojde  po  celé  délce  oplocení  bez  rozdílu  osazených
plotových dílů.  Před osazováním těchto  desek v  první  části  oplocení je  nutno provést
osazení nových ocelových sloupků – viz bod níže.

         e) nové ocelové části oplocení:
            V první části oplocení dojde k zachování kompozice jeho řešení. V rámci sanované
podezdívky  tak  dojde  ke  zpětnému  osazení  ocelových  sloupků  (nové  sloupky)  se
zákrytovou stříškou. Osazení sloupků proběhne pomocí navažení kotevní desky rozměru
200 x 200 x 3 mm a čtyřech kotvících prvků pomocí natloukacích kotev délky min 93mm
do předem předvrtaných otvorů. Kotevní deska sloupů pak bude schována pod zákrytové
betonové desky. Je tedy nutno počítat s maximální možným zapuštěním kotvení tak, aby
bylo  zabezpečeno  bezproblémové  osazení  betonových  desek.  Následně  na  navařené
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příložky na sloupků z pásoviny min. 40 x 5mm dojde k osazení plotovýh polí. Plotová pole
budou na tuto pásovinu navařeny.

Nové ocelové sloupky u vjezdu na navrhované zpevněné plochy na ulici U Nových
staveb by byly kotveny do stávajícího základu na kotevní desku 300 x 300 x 10mm a na 4
ks  natloukacích  kotev  M12 s delkou min.  120mm.  Nový ocelový sloupek  pro  osazení
změnšené brány na ulici Maxima Gorkého bude osazen přimo zabetonováním do nově
vybudovaného základu, který bude zároveň budován pro nový zděný sloupek. Zapuštění
ocelové trubky pro vynesení brány bude min. 800 mm v betonovém základu.

f) plotová pole:
Nová plotová pole lze rozdělit do dvou skupin. První dvě části plocení budou mít

plotová  pole  tvořená  pomocí  ocelového  rámu  z  kruhového  profilu  průměru  12mm,
děleného dále na třetiny. Na tento rám bude dále napnuto žebírkové pletivo o rozměru oka
40 x 40mm (drát  3,15mm). Pletivo  bude napnuto na vnější  stranu oplocení z pohledu
budovy školky. Celé rámové plotové pole bude navařeno na stávající zachováné kotevní
body. Sváry je následně nutno přebrousit tak, aby oplocení esteticky dotvářely. Zároveň
pak  bude  toto  pletivo,  stejně  jako  kotevní  prvky  a  ocelové  sloupky  opatřeny
několikanásobným zeleným nátěrem. Před nátěrem je nutné provést kontrolní náterěry –
vzorky pro kontrétní výběr odstínu RAL pro jednotný nátěr.

Totožná  plotová  pole  budou  osazeny  i  v  rámci  části  nazvané  „cirkus“.  Osazení
oplocení stejně jako jeho povrchová úprava proběhnou totožně jako výše provedené. V
rámci  oplocení  a  požadavku  na  neprůhlednost  oplocení  bude  za  tyto  pletivové  rámy
osazeny rámy další, tentokrát tvořené rámem z jeklu 14 x 14mm na které bude osazena
vodotěsná překližka v přírodním, nebo světle šedém odstínu. Vzájemná vzdálenost rámů
bude maximálně 30mm. Ukotvení vodotěsné překližky bude provedeno přišroubováním po
min. 300 mm do ocelového nosného rámy. Rámy pod překližkou budou před samotným
osazením opatřeny nátěrem v totožném odstínu jako zbývající ocelové části oplocení.

Nové brány a branky budou provedeny v totožném provedení jako zachovávaná
stávající branka (nově opatřena nátěrem), tedy s trubkovou hlavní ocelovou konstrukcí s
plechovou výplní ve spodní části a s žebírkovým pletivem v horních dvou třetinách branek.
Branka v rámci bočního vstupu pro  rodiče bude mít  osazený elektrický zámek (využití
stávajícího přívodu) ovládaný příložným čipem.  V totožném duchu bude dle výkresové
části provedena i nová vjezdová brána.

g) zpevněné plochy:
V  rámci  hlavního  vstupu  do  objektu  dojde  k  úpravě  stávající  zpevněné  plochy

tvořené betonovou  dlažbou  300 x  300mm.  Celkové  rozšíření  proběhne dle  situačního
výkresu v  ploše 13,86m2 zároveň  s  předlážděním stávající  plochy.  Nová  plocha bude
provedena na štěrkové souvrství dle výpisu skladeb zpevněných ploch a bude lemovana
zahradní obrubou do betonového lože s boční opěrnou. V rámci zřizování této plochy je
nově  osazen i  stojan na kola  pro  potřeby personálu mateřské šloky a  to v  souladu s
doporučeními na mobiliář v rámci manuálu veřejných prostranství města Krnova. 

Nová zpevněná plocha vzniká rovněž v rámci rozšířeného vjezdu z ulice U nových
staveb. Tato zpevněná plocha bude provedena ve skladbách dle výkresové části – skladby
zpevněných ploch jako plocha s finálním povrchem ze zatravňovacích betonových dlaždic
v celkové ploše 86,44 m2. Lemování bude provedeno obrubou bez výškového zvýraznění.
Obruba bude použita betonová zahradní s betonovým ložem a boční opěrou.

V nezbytně nutném rozsahu budování zpevněných ploch je nutné provést drobné
terénní úpravy a výsadbu trávníku.

4) Odpady:
       Při  stavbě  objektu  bude vzniklý  odpad roztříděn,  řádně  uložen na staveništi  a
následně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek
zajistí prováděcí organizace jejich řádné oddělené a bezpečné uložení a zabezpečí, aby
nemohly být zneužity cizími osobami. Zhotovitelská osoba nebo organizace nakládá se
vznikajícími  odpady  v souladu  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech,  ve  znění
pozdějších  předpisů.  O  řádné likvidaci  odpadů  předloží  stavebníkovi  doklad  o  uložení
nebo převzetí odpadu.
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5) Bezpečnost práce:
      Budou  dodrženy podmínky  stanovené nařízením vlády 591/2006  Sb.  o  bližších
minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích,
posouzení  potřeby koordinátora  není  předmětem PD –  dle  §14  zákona  309/2006  Sb.
kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  činnosti  nebo
poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) si jej určuje zadavatel stavby.

6)      Zařízení staveništ ě:
Jako zařízení  staveniště  bude použit  prostor  pouze v  rámci  stávající  brány na ulici  U
Nových  Staveb.  Jiné místno pro  zařízení  stavenště  není  vymezeno.  V rámci  připojení
staveniště na energie, zejména pak připojení vody a elektrické energie je zhotovitel stavby
povinen  si  tyto  energie  zajisti  na  svůj  náklad.  Je  možno  využít  stávajících  rozvodů
mateřské šloky za předpokladu souhlasu stavebníka,  vedení mateřské šloky a dále za
osazení podružného měření. Částka za vyčerpané energie pak bude odečtena s poslední
fakturované částky zhotovitelem.

V Krnově, březen 2020 Ing. Karel Oubělický
Ing. Miloslav Indrák
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