

LEGENDA ZNAČENÍ - NAVRHOVANÝ STAV:

- 1 Stávající oplocení areálu mateřské školy na parc. č. 2604/1. Zděná podezdívka, z části zděné sloupky (plná výplň nebo latě nebo rám+pletivo) z části podezdívka s ocelovými sloupky - výplň rám + pletivo. Provedená plošná sanace + výměna výplně - délka oplocení 121,25m2.
- 2 Stávající přístupová zpevněná plocha z betonové dlažby 300x300mm do šterkového lože. Lemovaná zahradní betonovou obrubou. V rámci oplocení bude předloženo ve stávajícím půdorysném rozsahu.
- 6 Navrhovaná zpevněná plocha odstavná a manipulační z betonových zatrávňovacích dlaždic - plocha pouze pro potřeby školky. Lemovaná zahradní betonovou obrubou. Umístěno na parcele č. 2604/1 - celková plocha 86,44 m2. Skladba souvrství "B" na výkrese č. D.1.1.b-08 skladby zpevněných pl.
- 7 Stávající světlík do suterénního prostoru objektu. Bude v rámci zřízení nové zpevněné plochy odstraněn - provedeno pouze okno.
- 8 Rozšíření stávající zpevněné plochy u hlavního vstupu do budovy. Dlažba betonová kladená "na koso". Formát dlažby dle stávající 300x300mm. Zpevněná plocha na parc. č. 2604/1 - plocha 13,86 m2. Plocha doplněna stojanem na kola pro personál školy dle maunálu VP města Krnova. Skladba souvrství "A" na výkrese č. D.1.1.b-08 - skladby zpevněných ploch

LEGENDA ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ STAV:

- 3 Stávající zpevněná plocha ze zámkové betonové dlažby - přístup pro rodiče + zásobování kuchyně. Zpevněná plocha nebude rekonstrukcí stávajícího plotu dotčena. Parc. č. 2604/1 - celková plocha 60,07 m2.
- 4 Stávající zpevněná plocha živichná - příjezd na zahradu mateřské školky. Rekonstrukcí plotu bude dotčeno pouze v rámci zmenšení vjezdové brány na světllost 3,0m a s tím souvisejícím vybudováním zděného sloupku. Parc. č. 2604/1 - celková plocha 53,39 m2.
- 5 Stávající chodník na pravé straně ulice M. Gorkého (betonová zámková dlažba 100x50mm) a levé straně ulice U Nových staveb (betonová dlažba 300x300mm. Umístěno na parc. č. 1995/1 (ulice M. Gorkého) a parc. č. 2605 (ulice U Nových staveb).

LEGENDA ZNAČENÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTR.- STÁVAJÍCÍ STAV:


- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ DO 1kV - ČEZ DISTRIBUCE a. s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ DO 1kV - ČEZ DISTRIBUCE a. s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN PODZEMNÍ DO 35kV - ČEZ DISTRIBUCE a. s.
- SLABOPROUDÉ TELEKOMUNIKACE - OPTICKÝ ZEMNÍ KABEL - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH - VEDENÍ CETIN
- SLABOPROUDÉ TELEKOMUNIKACE - METALICKÝ ZEMNÍ KABEL - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH - VEDENÍ A PŘÍPOJKY - CETIN
- SLABOPROUDÉ TELEKOMUNIKACE - METALICKÝ ZEMNÍ KABEL - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH - NEPOUŽÍVANÉ VEDENÍ - CETIN
- PODZEMNÍ TEPELOVODNÍ ROZVODY - VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a. s.
- PLYNOVOD NTL A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY - GRIDSERVICES
- PLYNOVOD STL - GRIDSERVICES
- SILOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NADZEMNÍ VEDENÍ - TECHNICKÉ SLUŽBY KRNOV, s. r. o.
- SILOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ VEDENÍ - TECHNICKÉ SLUŽBY KRNOV, s. r. o.
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Z ŘADU A HLAVNÍ VODOVODNÍ ŘÁD - KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, s. r. o.
- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE A OBECNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, s. r. o.
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE K JIMCE NA VYVÁŽENÍ KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, s. r. o.
- OCHRANNÁ PÁSMA JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

POZNÁMKY OPLOCENÍ:

Jednotlivé specifikace úprav oplocení vč. sanace stávajících konstrukcí, stejně jako specifikace výplně jednotlivých plotových polí a výpis jednotlivých prvků je v následující části této projektové dokumentace.  
Nové navrhované zpevněné plochy nevyžadují dle §103 odst. 1) písm. a) a dle §80 odst. 3) písm. b) ani umístění ani povolení nebo ohlášení.

LEGENDA ZNAČENÍ:

- HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- POLOHOPIS - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PŮVODNÍ STAV
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - celková plocha řešeného území - 644,57m2
- VZROSTLÁ STROMOVÁ ZELENĚ
- ODSTRAŇOVANÉ KŘOVINY - 2 kusy



Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Ing. Miloslav Indrák Hlavní náměstí 2140/8 794 01 Krnov IČ: 126 722 54
Ing. Miloslav Indrák	Ing. Karel Oubělický		
Stavebník:	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 002 961 139		
Místo stavby:	parc. č. 2604/1, k. ú.: Krnov - Horní předměstí		
Název stavby:	Projektová dokumentace DPS, oprava oplocení MS Gorkého, Krnov		Číslo zakázky: 04/19/OK
			Datum: 12/2019
			Stupeň: Stáv. stav
Část PD:	C. Situace stavby	Měřítko: 1:250	
Výkres:	Koordinační situace stavby	č. výkresu:	D.1.1.b-01