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Oprava a zateplení fasády 
 
Z náměstí – je navržena oprava fasády v celé ploše včetně nadstřešních částí (atiky, štíty 
sousedních objektů apod) a předsazených ploch sousedních objektů. U fasády bude 
provedena řádná diagnostika podkladu. Zvětralé a narušené části omítky (plochy, ostění, 
parapety, rohy apod.) budou odstraněny oklepáním na zdivo, spáry budou proškrábnuty 
s ohledem na pevnost malty. Obvodové zdivo objektu je vyzděny z cihel metrického 
formátu CDM na maltu MC 50. V místě svislé dilatační lišty je nutno počítat s opadáním 
části omítek, dilatační plechy jsou částečně zapuštěné pod omítkou. Demontovat 
orientační tabulku plynovodu tak, aby jí bylo možno opětovně namontovat na původní 
pozici. Objekt není označen číselnými identifikátory, nově osadit v souladu s nařízením 
obce. Pozice bude upřesněna investorem. Dále budou demontovány reflektory včetně 
ocelových konzol, je nutno upravit rozvod el. a osadit novou přípojnou krabici. Zapustit do 
fasády. Ze všech ploch fasády řádně odstranit stávající nátěr. Celou plochu fasády očistit 
tlakovou vodou od spodu nahoru. Vyspravení podkladu jádrovou VPC omítkou na 
podkladní cementový postřik, předpokládá se vyspravení z 50% všech ploch. Na takto 
připravený podklad bude aplikována adhezní emulze s plastifikačním účinkem, která 
zároveň hloubkově zpevní starou omítku. Penetraci je třeba aplikovat bezprostředně před 
prováděním štukové vrstvy, tak aby byla štuková vrstva nanášena na ještě mokrý podklad. 
Novou štukovou vrstvu o max. zrnitosti 1mm nanést obvyklým řemeslným způsobem 

v celé ploše na řádně vyzrálý podklad!!! Do záměsové vody přidat adhezní ředěnou 
v poměru 1:5. Tímto bude zajištěno dokonalé propojení podkladu s novou štukovou 
vrstvou a zároveň budou zlepšeny mechanické vlastnosti štuku (pružnost, odolnost proti 
prasklinám). Po nanesení štukové vrstvy je nutno povrch chránit před prudkým 
vysycháním. Pro finální úpravu omítek na severní straně bude použit nátěr (silikon, silikát, 
silikonsilikát) s co nejmenším faktorem difúzního odporu μ≤60 – vysoká paropropustnost 
v barevných odstínech dle architektonického návrhu. Od betonové podesty oddělit omítku 
nutou o výšce 50mm na celou tloušťku omítky (na zdivo z CDM nebo ŽB). Jako ochrana 
proti ostřiku dešťové vody je navržen transparentní impregnační nátěr. Nevýhodou nátěru 
je, že se musí pravidelně co cca 5let obnovovat. V závislosti na použité technologii 
impregnace. Nátěr provést do výšky pevné části výplní otvorů cca 500mm. Při provádění 
vrstev fasády bude postupováno dle technologických postupů daných výrobci jednotlivých 
materiálů. Pro aplikaci nátěru je nutno použít jednotné šarže. V místě vysazeného zdiva 
(obvodová část ŽB průvlaků v 1NP) a v místě styku podhledu a čela lodžií osadit 
okapničku.  
Přesah střechy a podbití v místě lodžie v 6NP je řešeno obkladem z palubek na dřevěnou 
pomocnou konstrukci, demontovat v celém rozsahu, prověřit technický stav zhlaví krokví. 
Nově je navržen obklad římsy z cementotřískových desek tl.25mm na podkladní rošt 
z kovových Pz profilů kotvených do krokví a obvodového cihelného zdiva. Předpokládaná 
plocha 6,5m

2
. Bude upřesněno na stavbě při provádění. Přesný rozměr podokapní římsy 

nebylo možno ověřit. Cementotřískové desky budou opatřeny nátěrem v barvě fasády. 
Kotevní prvky tmelit, spáry bandážovat. U čela v místě žlabu ponechat okapový nos 
přesahem desky. Spoje desek u obkladu vazničky provést pod úhlem 45°.   
Navrhuje se řádné odstranění degradované povrchové úpravy stávajících výplní otvorů 
v 1NP (výkladce a vstupní dveře). Původní lak je nutno jemně zbrousit, což zároveň zajistí 
odmaštění a zbavení povrchu nečistot. Na broušení lze použít např. speciální brusné 
houbičky, které zajistí i ošetření koutů a drážek. V místech, kde je povrch bez téměř bez 
laku, nebo je lak narušený prasklinami, je nutno mechanicky odstranit zbytky až na 
dřevěný podklad. Zbroušený podklad zbavit prachu a nečistot, napustit penetračním 
roztokem. Při provádění nátěrů postupovat tak, aby byla zachována v co největší míře 
barevná jednotnost povrchu. Před zahájením oprav budou chráněny proti poškození 
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prosklené části a nerezové prvky tuhou folií. Předpokládá se nanášení lazury štětcem, 
který má speciálně upravené štětiny a je k tomu přesně určen!!! Počet vrstev nátěru bude 
v souladu s technologický postupem daného výrobce. Je nutno provést nový nátěr i na 
stávající rozvaděč. Stávající nátěry budou odstraněny opálením. Nový nátěr ve dvou 
vrstvách na podkladní základový nátěr. Barevný odstín bude odpovídat barevnosti okolní 
plochy fasády. Osadí se nový kryt rozvodnice nad rozvaděčem, bude vyhodnoceno při 
provádění na stavbě. 
 
Z vnitrobloku – vzhledem k tomu, že je nutno z požárního hlediska zateplit značnou část 
fasády materiálem s třídou reakce na oheň A1 nebo A2, je navrženo s ohledem na detaily 
provedení dvou různých izolantů zateplení pouze z MW v celé ploše. Předejde se u takto 
členité fasádě řadě komplikací. Před zateplením fasády bude provedena diagnostika 
stávajícího podkladu – břízolitová omítka. Dutá a narušená místa budou otlučena 
(předpoklad z 50%). Spáry a trhliny proškrábnout do hloubky min. 20mm. Omítka ostění a 
nadpraží okenních otvorů bude otlučena ze 100%. Pro zateplení parapetů je nutno 
odbourat část zdiva / podkladní cementové vrstvy a povrch vyrovnat a vyspádovat k líci 
zdiva. Omytí povrchu fasády tlakovou vodou zespodu nahoru. Vyspravení nerovností 
fasády maltovou směsí vhodnou pro vysprávky podkladu pod ETICS na podkladní 
cementový postřik, příp. ředěnou maltovou směs. Provedení penetrace podkladu 
vhodným penetračním prostředkem. Lepící vrstvu použít dle vybraného zateplovacího 
systému. Na desku tepelného izolantu bude nanesen obvodový rámeček a tři vnitřní terče. 
Kontaktní lepená plocha min. 40% z plochy desky. Pro kontaktní zateplení fasády jsou 
navrženy desky z čedičové vlny (MW) s podélným vláknem v tl.120mm, ostění a nadpraží 
deskami v tl.30mm, stěny lodžie v tl.80mm, strop lodžie v tl.60mm, součinitel tepelné 
vodivosti ƛ ≤ 0,036 W/m.K. Pro kotvení desek použít hmoždiny pro zápustnou montáž bez 
dodatečného frézování. Hmoždiny pro zápustnou montáž budou použity pouze pro takové 
tloušťky izolačních desek, které předepisuje jejich výrobce. Výrobce hmoždin bude 
v souladu se zateplovacím systémem. Předpokládá se 8ks/m

2
, bude upřesněno před 

zahájením stavby na podkladě provedených výtažných zkoušek. Součástí protokolu bude i 
výpočet okrajových oblastí. Zateplení parapetu deskami z extrudovaného polystyrénu 
s větší pevností a min. dlouhodobou nasákavostí v tl.30mm ƛ ≤ 0,036 W/m.K ve spádu 
min. 3° (5,24%). Pro založení fasády v místě ostřikové zóny budou použity desky 
z extrudovaného polystyrénu s větší pevností a minimální nasákavostí v tl.120mm do 
výšky 300mm nad střešní rovinu / atiku, podlahu lodžií, podlahu rampy atd.. Založení nad 
terénem rovněž min.300mm. Návrh osazení desek v místě terénu je vykreslen u pohledů 
navrhovaného stavu (jižní a východní). Základní vrstva je navržena z vysoce elastické 
stěrkové hmoty vyztužena sklotextilní síťovinou min.160g/m

2
. Vzhledem k použití 

tepelného izolantu z MW je nutno počítat v cenové kalkulaci s větší spotřebou stěrkové 
hmoty. Základní vrstva bude opatřena podkladním systémovým nátěrem. Finální vrstva 
bude z tenkovrstvé probarvené pastovité silikonsilikátové omítky v zrnitosti 1,0mm 

(1,5kg/m
2
). Požaduje se, aby omítkovina byla samočistící, přirozeně odolná vůči 

mikroorganismům, vodoodpudivá, prodyšnost (20-30)!!! Bude respektováno barevné 
řešení dle zpracovaného architektonického návrhu, který je součástí projektové 
dokumentace. Bude použito veškeré příslušenství VKZS; rohové lišty, začišťovací lišty na 
výplně otvorů a parapet, okapničky, parapetní lišty nepoužívat (budou použity rohové), 
dilatační lišty – rohové atd. Systémové dilatační lišty budou osazeny v místě styku se 
sousedními objekty. U oken dodržet stejné šířky viditelného rámu u ostění a nadpraží. 
Stávající mřížky provětrávacích otvorů ploché střechy demontovat. Nové budou plastové 
kruhové se sítí proti hmyzu prům.100mm v bílé barvě. Prostup přes VKZS řešit trubkou 
PP Ø100, dl.cca150mm. Místo založení izolantu fasády bude v místě atiky hlavní ploché 
střechy nad 1NP a atiky nad schodištěm ošetřeno natavením živičného pásu do výšky 
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150mm nad atiku v rozvinuté šíři 500mm. Bude kopírovat vodorovnou a svislou část atiky. 
Použít shodný živičný pás, který je použit na stávající střeše. Ukončení živičného pásu na 
fasádě bude řešeno krycí lištou.     

Při zateplování bude postupováno dle ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů (ETICS).  
U ploch, které nebudou zatepleny, bude rovněž provedena diagnostika stávajícího 
podkladu – břízolitová omítka. Dutá a narušená místa otlouci (předpoklad z 50%), spáry 
cihelného zdiva a trhliny proškrábnout do hl. 20mm. Značné nerovnosti na fasádě budou 
částečně srovnány otlučením stávající omítky a částečně dohozením nové. U lodžií ve 
3NP a 4NP přiléhajících k objektu č.o. 33 se navrhuje srovnání šikmé stěny dozdívkou 
z pórobetonových tvarovek, provázat se stávajícím zdivem. Povrch očistit tlakovou vodou 
zespodu nahoru. Vyspravení podkladu maltovou směsí na cementový postřik. Případné 
větší tloušťky nanášené vysprávkové omítky budou rozděleny do min. dvou vrstev, 
v závislosti na doporučení výrobce. Plochy fasády penetrovat v závislosti na sprašnosti 
podkladu. Ten bude srovnán vysoce elastickou stěrkovou hmotou vhodnou pro aplikaci na 
stávající škrábané (břízolitové) omítky. Na takto připravený podklad bude aplikována 
základní vrstva z vysoce elastické stěrkové hmoty s výztužnou sklotextilní armovací 
síťovinou min.160g/m

2
. Finální vrstva bude opět z tenkovrstvé probarvené pastovité 

silikonsilikátové omítky v zrnitosti 1,0mm (1,5kg/m
2
) na podkladní systémový nátěr. 

Požaduje se, aby omítkovina byla samočistící, přirozeně odolná vůči 

mikroorganismům, vodoodpudivá, prodyšnost (20-30)!!!     
Příprava podkladu u štítu objektu č.o. 33 bude shodná jako u nezateplené fasády. Plocha 
fasády bude rovněž penetrována v závislosti na sprašnosti podkladu. Ten bude srovnán 
vysoce elastickou stěrkovou hmotou vhodnou pro aplikaci na stávající škrábané 
(břízolitové) omítky. Na takto připravený podklad bude aplikována základní vrstva z vysoce 
elastické stěrkové hmoty s výztužnou sklotextilní armovací síťovinou min.160g/m

2
. Provést 

penetraci podkladu, kterou je třeba aplikovat bezprostředně před prováděním štukové 
vrstvy, tak aby byla štuková vrstva nanášena na ještě mokrý podklad. Novou štukovou 

vrstvu o max. zrnitosti 1mm nanést obvyklým řemeslným způsobem v celé ploše na řádně 

vyzrálý podklad!!! Do záměsové vody přidat adhezní ředěnou v poměru 1:5. Tímto bude 
zajištěno dokonalé propojení podkladu s novou štukovou vrstvou a zároveň budou 
zlepšeny mechanické vlastnosti štuku (pružnost, odolnost proti prasklinám). Po nanesení 
štukové vrstvy je nutno povrch chránit před prudkým vysycháním. Jako finální vrstva na 
fasádu je navržen rovněž paropropustný silikonový nátěr v barevných odstínech dle 
architektonického návrhu. 
Přesné skladby fasády jsou zřejmé z výkresové části této dokumentace. 

Pro provedení úprav povrchu fasády a zateplení bude použit ucelený systém 

jednoho výrobce, je nepřípustné kombinovat jednotlivé vrstvy od různých výrobců. 

Při aplikaci jednotlivých vrstev bude postupováno dle technologických postupů 

daných výrobci materiálů, dodržet technologické přestávky!!! Při návrhu zateplení 

byly respektovány požadavky investora. 
Před zahájením prací na zateplení je nutno rovněž demontovat stávající konzoly pro 
satelitní antény. Pro nové uchycení satelitních parabol použít jednotné konzoly v PZ 
úpravě. Uchycení certifikovaným systémem distanční montáže s oddělením tepelného 
mostu pro zateplovací systémy. Provedení v nerezové oceli, kužel pro přerušení 
tepelného mostu zesílený skleněnými vlákny. Nové osazení konzol bude odsouhlaseno 
s investorem.  
V přízemní přístavbě jsou navrženy přizdívky otvorů, které budou provedeny 
z keramických bloků, zavázat do stávajícího zdiva. U nových výplní otvorů bude otlučena 
omítka ostění a nadpraží a odbourán parapet. Před osazením nového parapetu bude 
poklad vyrovnán cementovou maltou. Ostění a nadpraží opatřit novou jádrovou omítkou 
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na podkladní postřik, štukovou omítkou ve dvou vrstvách a malbou rovněž ve dvou 
vrstvách na podkladní penetraci. U vstupních dveří z rampy do skladu je navržen nový 
překlad z ocel. válcovaných profilů, výplň z keramických tvarovek, plentování nosníků 
Rabicovým pletivem. V případě, že bude při bouracích pracích obnažen stávající překlad a 
výškově bude odpovídat návrhu, zůstane zachován. Po vybourání otvoru přizpůsobit 
stávající stupeň dobetonovávkou. Pro osazení nových dveří s nadsvětlíkem se 
předpokládá otlučení stávající omítky u ostění a nadpraží v pásu cca 500mm. Rám bude 
zapuštěn pod omítku. Je nutno počítat i s úpravou podlahy. 
  
 
Požadované parametry ETICS (kontaktní zateplovací systém) pro zajištění dlouhodobé 

funkčnosti a životnosti: 
 

1. dodání kontaktního zateplovacího fasádního systému (ETICS) certifikovaného 
  dle požadavků ETAG 004 
 
2. dodavatel ETICS je nejméně po dobu 5 let členem sdružení „Cech pro zateplování budov“ 
 
3. systém s kvalitativní třídou A dle CZB 
 
4. dodavatel zajistí dodání systémové kotevní techniky s certifikací dle ETAG 014 s kategorií  

použití A,B,C,D v případě podkladu z autoklávovaného pórobetonu s kategorií použití E. 
Použité hmoždinky budou mít hodnotu bodového součinitele prostupu tepla maximálně 
0,001 W/K. Hmoždinky budou osazeny zápustnou montáží, která je uvedená v příslušné 
ETA hmoždinky. 

 
5. dodavatel zajistí provedení tzv. „výtažné zkoušky“ navrhované kotevní techniky dle ETAG 
  014 
 
6. dodavatel zajistí provedení tzv. „odtrhové zkoušky“ lepící vrstvy od podkladu se splněním  
  požadavku na podklad dle ČSN 732901 
 
7. základní vrstva s vloženou armovací síťovinou s gramáží min. 145 g/m

2
 bude provedena z  

  tmelem na cementové bázi s hodnotou součinitele propustnosti vodních par max. 20 
 
8. základní vrstva nebude vykazovat při 0,5% protažení žádné trhliny dle ETA systému 
      
9. ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítku bude max. 0,24 m dle ETA 
 
10. dodavatel zajistí dodání hydrofobní probarvené pastózní omítky na silikonsilikátové bázi se 

samočisticím a současně fotokatalickým efektem, který potlačuje vznik a výskyt 
mikroorganismů. Současně bude mít omítka vysokou paroprostnost pro vodní páru 
(kategorie V1) s hodnotou součinitele difúzního odporu < 30, permeabilitou vody v kategorii 
W2 a s reakcí na oheň A2 – s1, d0 dle ČSN EN 13501 

 
11. dodavatel předloží technologický předpis na provádění a údržbu ETICS 
 
12. dodavatel předloží systémové řešení realizace detailů ETICS v místě založení ETICS a   

v místě nadpraží a ostění u výplní otvorů dle ČSN 7308 10 (Požární bezpečnost staveb) 
resp. dle ISO 13 785-1 (Požárně klasifikační osvědčení) 

 

Při zateplování bude postupováno dle ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů (ETICS). Budou dodrženy požadované parametry 

uvedené výše!!! Případná změna navržených parametrů bude odsouhlasena před 
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prováděním s technickým a autorským dozorem. Barevné řešení bude 

odsouhlaseno na panelech o rozměrech min. 0,5 x 1,0m. 
 
Oprava lodžií 
 
Jedná se o lodžie z náměstí a z dvorní strany. Lodžie z náměstí mají stejnou hloubku a 
šířku. Pouze lodžie v posledním nadzemním podlaží je hlubší a z části otevřena. Lodžie 
z dvorní části mají stejnou hloubku, liší se pouze svou délkou. Lodžie pod sebou mají vždy 
stejnou délku. Vzorový řez byl vypracován na lodžii s větší hloubkou (z náměstí). Způsob 
opravy bude stejný pro všechny lodžie. Rozdíl při provádění bude především ve 
vyrovnávací a spádové vrstvě. Navrženo je vybourání dlažby včetně podkladních vrstev až 
na nosnou stropní konstrukci, kompletní demontáž zábradlí, parapetu okna a sušáků na 
prádlo. U lodžií ve 3NP a 4NP přiléhajících k objektu č.o. 33 se navrhuje srovnání šikmé 
stěny dozdívkou z pórobetonových tvarovek, provázat se stávajícím zdivem. Návrh 
představuje odstranění stávající výplně spáry u prahu dveří, po očištění doplnit 
nízkoexpanzní pěnou a zarovnat s rámem. Připojovací spáru přelepit paropropustnou 
systémovou páskou. Na očištěný a penetrovaný povrch nosné konstrukce provést 
spádovou vrstvu cementové lité pěny nebo lehčeného betonu o objemové hmotnosti min. 
900-1200Kg/m

3
. Objemová hmotnost spádové vrstvy musí být dostatečně tuhá, aby 

nedocházelo vlivem zatížení k narušení izolační vrstvy. Bude vycházeno z technických 
listů výrobce/dodavatele lehčeného materiálu. V místě svislých konstrukcí oddělit 
dilatačním pásem v tl.5mm. Spád lodžií bude min. 2%. Hydroizolace je navržena pod 
dlažbou systémovým vodotěsným polyetylénovým pásem s rybinovitě tvarovanými 
čtvercovými výlisky tl. 3mm uloženým do vrstvy lepidla na spojovací můstek. Spoje, 
napojení na stěnu a další detaily budou řešeny systémovou páskou dle technologického 
postupu. V místě dveří bude izolace vytažena na rám a detail kryt dlažbou. U parapetu 
dveří se navrhuje zateplení svislou a vodorovnou deskou z expandovaného polystyrénu 
s vysokou pevností a minimální nasákavostí v tl.30 a 50mm. Nášlapná vrstva lodžií bude 
z vysoce slinuté mrazuvzdorné dlaždice 200x200x~9mm, nasákavost E≤0,5%, třída 
protiskluznosti min. T2 na flexibilní lepidlo. Sokl ze stejného materiálu v=80-100mm. 
Spáru v místě napojení soklu a dlažby, dlažby a rámu dveří, rohů a koutů vyplnit 
polyuretanovým tmelem. Ukončení dlažby v místě odkapu je řešeno systémovým 
ukončujícím Al profilem pro volné hrany s okapničkou. Profil musí vytvořit čisté zakončení 
volné hrany, které bude zároveň chránit před povětrnostními vlivy a zvětráváním. Pokládá 
se jako ukončovací úhelník s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem na hranu 
potěru do kontaktní vrstvy z lepidla pro tenkovrstvé lepení a v celé ploše se přestěrkuje. 
Profil bude tvořen v celé délce z jednoho kusu. Tvar a barevnost bude především ze 
strany náměstí odsouhlasen se zástupci památkové péče. Ukončení podhledu lodžií 
v místě čela osadit systémovou okapničku s tkaninou. Detail bude proveden tak, aby 
nedocházelo k stékání dešťové vody a tvoření map na podhledu.  
 
Oprava terasy 
 
Navrženo je vybourání dlažby včetně podkladních vrstev až na nosnou stropní konstrukci. 
Stávající dlažba je provedena ve dvou vrstvách. Na původní dlažbu byla nalepena dlažba 
nová a původní odtokový kanálek podél stěny zaslepen. Nová konstrukce podlahy včetně 
hydroizolace, prahu u dveří a dalších detailů bude ve stejném provedení, jako je navržena 
u lodžií. Odvodnění terasy je řešeno osazením nízkého PVC žlabu se spádovaným dnem 
s polyamidovým roštem, boční výtok. Žlab musí umožňovat snadné čištění. Při realizaci je 

nutno počítat s úpravou výtoku a s novým napojením na dešťový svod. Projektant 

doporučuje provedení bezpečnostních přepadů v případě ucpání žlabového odtoku, 
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2Ks!!! Kladení dlažby bude respektovat navržený stav. Spád terasy je navržen na 2,2% 
(min. 2,0%).       
 
Oprava střechy 5NP 
 
Část ploché střechy nad 4NP se nachází v původním stavu. Vzhledem k navrženému 
zateplení fasády bude v rámci eliminace tepelných mostů provedená nová střešní 
konstrukce. Stávající střešní konstrukce bude odstraněna na původní nosnou stropní 
konstrukci, kterou tvoří desky CSD hurdis do ocel. válcovaných nosníků. Stávající skladbu 
nebylo možno ověřit, byla převzata z projektové dokumentace stavby. Nová střecha je 
navržena jako jednoplášťová mechanicky kotvená bez provozu, s hlavní hydroizolační 
vrstvou ze souvrství asfaltových pásů, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní 
silikátovou konstrukcí / lehčeným betonem. Předpokládá se, že horní pásnice ocel. 
stropních nosníků bude kryta spádovou vrstvou. Skladba jednotlivých vrstev je zřejmá 
z výkresové části. Hydroizolační vrstva bude vyvedena na vodorovnou část atikového 
zdiva a kryta klempířskou konstrukcí. Zakončení hydroizolačních vrstev na fasádě řešit 
rovněž klempířskou konstrukcí – krycí lišta, mechanicky kotvit k podkladu. Obvodové zdivo 
v místě střechy bude zatepleno až k nosné stropní konstrukci. Do úrovně 300mm nad 
hydroizolační vrstvu bude použit extrudovaný polystyrén s nízkou dlouhodobou 
nasákavostí. U vnitřní stěny a koruny atiky nebylo zateplení vzhledem k rozsahu a 
výslednému efektu navrženo. Dodržet doporučený minimální sklon střechy 3% a 
maximální sklon pro zajištění stability vrstev kotvením 8,7%. Bude osazen nový střešní 
vtok. Napojení nutno přizpůsobit na stávající kanalizační potrubí, detail bude řešen při 
provádění na stavbě. Nový vtok s integrovaným límcem z asfaltovaného pásu zabezpečit 
proti pohybu kotvením k podkladu. Osadit ochranný koš. Stávající větrací průduchy 
v místě atiky zaslepit. Střecha je navržena v uceleném programu jednoho výrobce. Při 
provádění střešní konstrukce budou dodrženy veškeré detaily a postupy dle technických 
listů daného výrobce. Je navržena do požárně nebezpečného prostoru, který musí 
splňovat požadavky na Broof (t3). Použít předepsaný typ hydroizolačního pásu. Odolnost 
skladby střechy tak lze klasifikovat jako konstrukci druhu DP1.      
 
Vstupní schodiště ze strany náměstí 
V době zpracování projektové dokumentace nebylo možno najít dodavatele 
prefabrikované atypické konstrukce schodiště. Proto bylo přistoupeno k návrhu konstrukce 
monolitické. Konstrukci stávajícího schodiště nebylo možno ověřit, inženýrské sítě byly 
vyneseny z dochované projektové dokumentace TZB. 
Stávající zvětralé betonové schodiště bude vybouráno v celém rozsahu vč. betonového 
základu. Předpokládá se založení do hloubky 900mm. Bude ověřeno při provádění přímo 
na stavbě. V případě, že základové konstrukce budou vyhovující, bude další postup 
upřesněn s dodavatelem stavby. Podél schodiště se předpokládá rozebrání žulové 
mozaiky v páse ~400mm po celé délce. Podklad pro stavbu nového schodiště bude 
vyrovnán na úrovni ~350mm pod stávajícím terénem. V místě výplní otvorů bude podklad 
odbourán částečně pod rámem, povrch srovnán cementovou maltou a nalepen dilatační 
pás z EPS. V místě vstupů bude postupováno tak, aby nebyla narušena dlažba v interiéru, 
dilatace bude probíhat v ose dveřního křídla. Po celém obvodu bude schodiště dilatováno. 
Dilatační spára bude překryta omítkou, která bude doplněna provedení nové kce 
schodiště. Vodorovná plocha v místě ukončení svislé hydroizolace a izolační přizdívky 
bude opatřena asfaltovou silnostěnnou stěrkou modifikovanou přídavkem z plastů 
v rozvinuté šíři 500mm a v celé délce fasády. Podklad bude suchý, zbaven prachu a 
nečistot. Dešťové svody budou ukončeny litinovým lapačem nečistot. Dešťový svod 
z terasy bude napojen nově ležatým rozvodem na stávající kanalizační potrubí. Trasa 
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mimo dosah ostatních inženýrských sítí. Předpokládá se ruční výkop. Pod nově 
navrženým schodištěm se provede násyp z ŠD frakce 0-32, hutněný po 200mm vrstvách. 
Oddělit od původního podkladu geotextilií 300g/m

2
. Beton základového pásu C16/20-XC2, 

pohledový beton schodiště s podestou C30/37-XC4/XF4/S4/PB3. Úprava povrchu 
(nášlapných ploch) kartáčováním s paspartou po obvodu 50 a 100mm. Dilatace celého 
bloku se předpokládá ve dvou místech a to v ose železobetonových pilířů, osadit 
dilatačním profilem. Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, odolnost betonu vůči působení prostředí dle ČSN 

73 1326 - Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek. Protiskluzové a protismykové vlastnosti povrchu – 
součinitel tření fk > 0,6. Při provádění je nutno dodržet především technologii ukládání, 
zhutňování, ošetřování betonu a rovnoměrnost konzistence betonové směsi. Navržená 
výztuž Kari sítě B500A, ocel. pruty B500B, min. krytí výztuže 25mm. Uvedené krytí 
výztuže je vztaženo k vnějšímu líci prutu. Dilatace v místě vstupních dveří bude kryta 
nízkou systémovou AL lištou, která bude zároveň sloužit k lepšímu utěsnění prahové 
spáry. Betonové monolitické schodiště bude provedeno odbornou firmou s referencemi 

v oboru provádění pohledového betonu. Zhotovitel betonové monolitické konstrukce 

musí před zahájením zpracovat technologický postup betonáže vč. návrhu 

bednících dílců a stahovacích tyčí. Dílenské dokumentace bude odsouhlasena 

investorem, TDI a AD.    
Předpokládá se, že vstup do prodejny hraček Moravel bude po dobu provádění prací na 
schodišti uzavřen a provizorně otevřen boční vchod z vnitrobloku. Do provozovny cestovní 
kanceláře bude vytvořeno provizorní schodiště z dřevěných hranolů a desek. Před 
zahájením stavby bude za účasti dodavatele, zástupců VZ a nájemníků nebytových i 
bytových prostor stanoven harmonogram prováděných prací a opatření pro přístup do 
objektu.   
 
Úprava zpevněných ploch v místě fasády z vnitrobloku 
 
Stávající zpevněná plocha kolem fasády bude rozebrána v pásu širokém cca 800mm, 
z části se odstraní bet. obruba, demontují ocel. truhlíky a stávající vzduchotechnické 
potrubí z PZ plechu. Odstraní se podklad z ŠD do hloubky ~400mm pod terén. Ze strany 
rampy je vymezující štěrková vrstva s ohledem na větrání sklepních prostor zapuštěna 
pod úroveň terénu. V místě rampy budou osazeny betonové dlaždice do výškové úrovně 
betonové obruby. Obruba bude osazena cca 20mm nad úroveň stávající zpevněné 
plochy. V místě větracích otvorů do sklepních prostor jsou pro překonání rozdílných 
výškových úrovní navrženy betonové palisády. Osadit do zavlhlého betonového lože. Při 
odkopech nutno chránit stávající zeleň. Ze strany vstupů je navržena betonová obruba a 
štěrková vrstva v jedné úrovni a to 20mm nad stávající zpevněnou plochou. V místě 
truhlíků nebudou spáry vyplněny, příp. se zvětší. Zpětné položení zpevněných ploch se 
uvažuje v šíři ~250mm. Předpokládá se, že v úrovni cca 200mm pod terénem je ukončena 
izolační přizdívka. V rámci provádění VKZS je navržena úprava spoje v místě izolační 
přizdívky silnostěnnou asfaltovou stěrkou modifikovanou přídavkem z plastů v celé délce a 
v rozvinuté šíři 500mm. Stávající ocelové truhlíky budou zpětně osazeny a vyplněny 
písčitou humózní půdou do hl.400mm, oddělit netkanou geotextilií. Po provedení 
stavebních úprav budou zpětně osazeny stávající lavičky. Zpětné osazení rostlin bude 
provedeno i v místě stávající plochy pro nádobu na odpad.  
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Klempířské prvky 

 
Stávající klempířské prvky jsou převážně provedeny z Pz plechu s povrchovou úpravou 
nátěrem, z části z TiZn. Parapety výplní otvorů jsou provedeny z taženého hliníku 
s velkým přesahem přes fasádu. Klempířské prvky se demontují v celém rozsahu nutném 
pro provedení opravy a zateplení fasády.  
 

Z náměstí – jsou navrženy z TiZn plechu tl.0,7mm. Rozvinuté délky a šířky 

klempířských prvků je nutno porovnat před výrobou se skutečností na stavbě! 
Oplechování svislé dilatace mezi objekty, složené (rohové) ze dvou kusů bude respektovat 
stávající tvar a způsob kotvení. Případná změna bude projednána s technickým a 
autorským dozorem. Nové parapetní plechy budou v místě ostění zapuštěny pod omítku. 
V rozích bude parapetní plech podtmelen transparentním silikonovým tmelem. Přesný tvar 
parapetního plechu bude před výrobou odsouhlasen s technickým a autorským dozorem. 
Parapetní plechy budou osazeny na řádně upravený a  yspárovaný podklad. U oken 
lodžií bude osazen parapet z taženého hliníku s příslušnými Alu krytkami, rozdílné pro obě 
strany. Nové oplechování atiky bude respektovat stávající uchycení. Je nutno počítat 
s úpravou v místě napojení na stávající oplechování – klempířské konstrukce. Bude 
osazen nový střešní žlab včetně příslušenství, háky, čela, apod. Je nutno počítat se 
zásahem a úpravou stávající střešní konstrukce. Nové dešťové svody jsou navrženy ve 
stejné trase, pro kotvení budou použity nové objímky s trny. Napojení do stávající 
kanalizační sítě přes litinové lapače nečistot. Dešťový svod z terasy bude nově napojen  
veřejnou kanalizační síť. V místě střešního žlabu, zábradlí lodžie v 6NP a atikových zídek 
je navrženo opatření proti ptactvu hrotovým systémem z plastového zakládacího pásku 
vyrobeného z UV stabilního polykarbonátu s hroty o prům. 1,3mm ze švédské pružinové 
oceli. Na atikách ve dvou řadách, na žlabu a zábradlí v jedné.      
 

Z vnitrobloku – jsou navrženy (mimo parapety oken) z TiZn plechu tl.0,7mm. Rozvinuté 

délky a šířky klempířských prvků je nutno porovnat před výrobou se skutečností na 

stavbě! Nové oplechování atiky bude respektovat stávající uchycení. Je nutno počítat 
s úpravou v místě napojení na stávající oplechování – klempířské konstrukce. Vnější 
úprava parapetů oken je navržena z taženého hliníku v bílé barvě. Budou použity Al boční 
krytky pro zapuštěnou montáž. Minimální přesah parapetního plechu 30mm přes líc 
fasády. Při montáži krytek je nutno dodržet dilataci mezi krytkou a parapetem. 
Oplechování odskoku na fasádě štítu bude zapuštěno v souladu s normou do omítky. Na 
přístavbě komunikačního schodiště osadit nový střešní žlab včetně příslušenství, háky, 
čela, apod. Je nutno počítat se zásahem a úpravou stávající střešní konstrukce. Nový 
dešťový svod provést ve stejné trase, pro kotvení budou použity nové objímky s trny. 
Vyústění bude respektovat stávající stav. 
 
Výměna střešní krytiny – je navržena z náměstí nad lodžií 4NP a z vnitrobloku v místě 
ustupující výtahové šachty a nad vstupy do zázemí prodejny. Stávající střešní krytina z Pz 
plechu včetně podkladního pásu z asfaltové lepenky bude stržena. Očištěný a rovný 
podklad vyrovnat tenkovrstvou cementovou stěrkou na podkladní penetrační nátěr. Nová 
krytina z falcovaného TiZn plechu tl.0,7mm na podkladní systémový separační pás. 
Vytáhnout na stěny min. 150mm, detail na zdivu ukončit krycí lištou z TiZn plechu. Přesná 
skladba stávající střešní konstrukce není projektantovi známa. Dodržet minimální sklon 
střešní roviny tj. 7°. Pokud nebude stávající sklon odpovídat požadavkům normy, musí být 
vytvořen nadbetonovávkou z lehčené betonu na podkladní očištěný a penetrovaný 
podklad, příp. provést jiná opatření proti zatékání.   
 



OPRAVA A ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU                                           
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 2051/32, KRNOV                                                                     RADOVAN ZATLOUKAL 

     

D.1.1  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ         11 ze 12 
  

Veškeré navržené klempířské konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610 – 
Navrhování klempířských konstrukcí a v souladu s technickými listy výrobců jednotlivých 
materiálů.  
 

Truhlářské výrobky 

Je navržena kompletní výměna výplní otvorů do přízemní části technického zázemí 
prodejny z vnitrobloku. Okna dvoukřídlá otvíravá s jedním křídlem vyklápěcím, trojité 
těsnění, 6ti komorový profil, stavební hloubka 76mm…atd. Navrhuje se i výměna 
stávajícího okna ve výtahové šachtě. Na výplň nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
Osazení do pozice původního okna. Bez vnitřního parapetu. Předpokládat ztíženou 
montáž ve výtahové šachtě. Rozměr okna bude upřesněn při provádění na stavbě. 
Vstupní dveře do zázemí prodejny s nadsvětlíkem a zárubní jsou navrženy z europrofilu 
(DUB) se stavební hloubkou 78mm, členité s plnou výplní. Tvarově i barevně budou 
sesouladěny se távajícími dveřmi. Otvíravé do exteriéru. Vstupní dveře z rampy do skladu 
plastové, 5ti komorový rám se stavební hloubkou 70mm, dveřní křídlo ze 4komorového 

profilu. Výplň dveří plná HPL 34mm. Podrobné specifikace truhlářských výrobků jsou 

uvedeny ve výpise truhlářských výrobků. 
Připojovací spára výplní otvorů bude provedena v souladu ČSN 74 6077 Okna a vnější 
dveře – Požadavky na zabudování. Budou osazeny výplně s výrazným omezením rizika 
povrchových kondenzací.  
Na lodžiích ve dvorní části jsou navrženy exteriérové samonavíjecí nástěnné sušáky na 
prádlo. Odolné provedení z nerez plechu v kombinaci s UV stabilním plastem, 6x šňůra. 
Uchycení na stěnu v místě tepelného izolantu certifikovaným systém distanční montáže, 
v místě zdiva vruty do hmoždin dle podkladu. V bytové jednotce, kde není lodžie, je 
navržen okenní sušák na prádlo, délka ramene 800mm, povrchová úprava komaxitem 
v bílé barvě. Montáž na plastový rám bez narušení konstrukce rámu.  
Truhlářské prvky budou před výrobou odsouhlaseny s investorem, TDI a AD. 
 
Zámečnické výrobky 
 
Představují především práce na demontáži stávajícího ocelového zábradlí lodžií z jižní i 
severní strany včetně ukotvení do zdiva. Nové zábradlí se navrhuje z hliníkových jeklů 
60/30/3 (madlo) a 30/20/2 (výplň) v přírodním odstínu. Dle požadavku ČSN 74 3305 – 
Ochranná zábradlí – je základní výška zábradlí 1,0m. Při hloubce volného prostoru nad 
12m je výška zvýšená na 1,1m. Navrhované zábradlí bude tedy sjednoceno na výšku 
madla 1,1m od podlahy v celém objektu. Světlost mezí svislým členěním nesmí 
přesáhnout 120mm. Pro kotvení zábradlí jsou navrženy zabudované L profily, zapustit pod 
omítku, kotvení chemickou kotvou (2ks na pracnu). Osadit uzavřenými maticemi. Před 
výrobou je nutno si přesné délky zábradlí ověřit na stavbě. Uvažovat z jižní strany se 
zateplením fasády. 
Stávající ocelové mříže na rampě budou demontovány vč. ztužení přední hrany rampy. 
Soklové zdivo nebude v místě rampy zatepleno. Nová ztužení okapové hrany bude rovněž 
z LR profilu v Pz úpravě. Kotvit do podlahové konstrukce. Nutno uvažovat s vyspravením 
podlahy a stěny po odbourání stávající hrany. Nové mříže z ocelových profilů v Pz úpravě. 
Ve středu otvíravá dvě křídla. U křídel osadit systém fixace křídel v uzavřené i otevřené 
pozici. Opatřit zámkem s cylindrickou vložkou. Kotvení rámu je navrženo pomocí pracen a 
chemických kotev do podlahy a průvlaku (předpokládá se ŽB průvlak). V místě soklu 
rampy je navržen pro občasný přístup lehký ocel. žebřík v Pz úpravě. Kotvení pomocí 
chemických kotev. Stávající větrací otvory do suterénu v místě rampy budou zachovány. 
Stávající mříže se odstraní, otvory se začistí. Nově budou otvory uzavřeny perforovaným 
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plechem do ocel. rámečku v Pz úpravě. Uchycení do okolních kcí pomocí pracen. U 
většího otvoru je nutno uvažovat se zateplením soklového zdiva. Ze strany náměstí je 
navrženo zábradlí z nerezových leštěných prvků, systémové uchycení, sesouladit 
s nerezovými prvky stávajících výplní otvorů. Kotvení do pilíře a kce schodiště pomocí 
chemických kotev.  
Před výrobou budou odsouhlaseny výrobní výkresy investorem, TDI, AD a se zástupci 
památkové péče. 
 
Hromosvod 

V rámci zateplení objektu z jižní strany bude provedena oprava dotčených částí 

hromosvodu. Rozsah dle výkresové části. Stávající jímací vedení v řešené části bude 

demontováno a po provedení zateplovacího systému opět nataženo. V rámci opravy 

nedojde ke změně systému jímací soustavy, kdy budou zachovány stávající trasy a jímací 

prvky vč. uzemnění. Vedení bude nově provedeno vodičem AlMgSi 8mm. Na stěnách 

bude jímací vedení vedeno v nových podporách určených pro kotvení do VKZS. 

Vzdálenost nových podpěr bude 1m. Jímací soustava bude připojena ke stávajícím 

svodům LPS. Spojování přes standardní svorky. Po provedení opravy bude na jímací 

soustavě provedena mimořádná revize. 

 
Elektroinstalace 
 
Jedná se především o demontáž a zpětnou montáž zvonkového tabla při provádění 
povrchové úpravy stěn v místě vstupu a demontáž osvětlení vstupu do obytné části. Nově 
bude zřízeno osvětlení venkovní rampy a obou vstupů do technického zázemí i do obytné 
části vč. nového přívodu pod omítkou. Osazeny budou LED svítidla se soumrakovým a 
pohybovým čidlem; >20W, 5000K, IP44. 
 
Konstrukce pro popínavé rostliny 
 
Konstrukce bude provedena od certifikovaného dodavatele, který zajistí dimenzování 
lankového systému a navrhne uchycení na fasádě tak, aby konstrukce odolala vlastní 
váze, stálému zatížení rostlin a povětrnostním vlivům. Pro uchycení do VKZS budou 
použity systémové kotvy s přerušeným tepelným mostem. Bude vycházeno z návrhu, 
který je součástí projektové dokumentace (výkr.č. D.1.1-17). Pro osazení truhlíků bude 
použita rostlina Akébie trojlistá (Akebia trifoliata) – výsadba do tří truhlíků v počtu dle 
plochy, písčitá humózní půda do hl. min. 400mm.  
 
 

 

Veškeré změny, které nastanou v průběhu stavby, budou konzultovány a 

odsouhlaseny se stavebním a autorským dozorem a se zástupci památkové péče.  

Neoprávněné změny oproti navrženému řešení budou uvedeny do souladu 

s projektovou dokumentací bez nároků na honorář!!! Další požadavky na 

projektovou dokumentaci a následné provedení navrženého řešení jsou zřejmé z 

přiloženého vyjádření architekta města Krnova – Ing. Arch. Lubomír Dehner. 

 

 

 

 


