



Poznámky:  
-Ve výkresech výchozího stavu jsou vyznačeny stavební úpravy v obvod. zdivu (úpravy výplní), které byly řešeny v rámci samostatného projektu DSP akce " Objekt Hl. nám. 4, Krnov - výměna oken a vstupních dveří" a schváleny stavebním povolením ze dne 3.9.2019  
Zároveň bylo řešeno a povoleno samostatnou PD oprava a statické zajištění střechy a konstrukce krovu (nové povolené úpravy krovu nevyznačeny).

UPOZORNŮJI, že všechny tyto úpravy (týkající se úprav výplní a krovu se střechou) včetně nutného statického zajištění zjištěných poruch musí předcházet opravě fasády.

- LEGENDA
- stávající konstrukce
  - dozdívky, zazdívky - návrh dle samostat. PD
  - okna - návrh dle samostatné PD
  - dveře - návrh dle samostatné PD
  - prvky krovu - návrh dle samostatné PD

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám.96/1, Krnov, 794 01, IČ:00296139	
NÁZEV: Objekt Hlavní náměstí 4, Krnov - oprava fasády		DATUM: 10 / 2020
OBSAH: Řez A-A' - výchozí stav		STUPEŇ PD: Dokumentace pro společné povolení
		MĚŘÍTKO: 1: 100
		ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.-04</b>