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. \ . \ E stavajici konstrukce
) ‘I o 8 SDKkee v.2300mm + zastropeni ) o
‘ \ ‘ & T -docasné vymezeni pro stavbu ‘ \ ‘ T 7 7 7 7 bourané konstrukce véetné odborné demontaze celé konstrukce stavajiciho vytahu
/. “ / « - - - = PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI NUTNO ZAJISTIT RADNE
. 103 CHODBA A ; PODCHYCENI VSECH KONSTRUKCI A VYKLINOVAT
‘ \/ ‘ SV, 4160 ‘ \/ ‘ ‘ \ | docasné vyvéseni - vybourani naslapu podlahy (v pfilehlych dotéenych prostorech)
Y mramor. dlash Y S . . dvefnich kfidel a nasledné vycisténi, vyrovnani, doplnéni a provedeni nové podlahy A, popf. A1(viz fez),
amer- diazba | do stejné drovné jako puvodni (pohledové pfizptisobeno v obdobném odstinu a formatu )
- odsekani stav. obkladu, ociténi, vyrovnani a provedeni nového obkladu v nutném rozsahu,
pohledové pfizpisobeno v obdobném odstinu a forméatu, demont. a zpét montaz umyvadla s vybavenim

- doCasné vymezeni pro stavbu pomoci SDK kce v.2300mm vcetné dvefi 900/197 a zastropeni
+ nutno zajistit ochranu stavajici dlazby a stavajici profilace omitky, popf. jeji adekvatni opravu

- doCasné SDK predsténa (velikost 800*2300 mm) po dobu vystavby
- doCasné SDK predsténa (velikost 900*2300 mm) po dobu vystavby

- do¢asna SDK predsténa (velikost 800*3350 mm) po dobu vystavby

GOEOE

— - —— nosniky pro podchyceni stavajici stropni kce nad 1.NP - viz D.1.2.05
podlozit v misté uloZeni a vyklinovat stavajici nosné stropni prvky
- bude upfesnéno po jejim odkryti na stavbe,
po vyzdéni nové vytahové Sachty bude upravena a doplnéna stropni kce

+0,00 = droven podlahy 1.NP budovy

VYPRACOVALA Ing. Fisarova Jana |ng_ Jana Figarova
Mésto Krnov, IC :00296139 i~k A

INVESTOR Hiavni ném. 96/1, 794 01 Krnov ';‘geoﬁm}'(??i\: 796/194

nazev:  Budova méstského uradu IGO : 451 743 77

- stavebni upravy vytahu

DATUM:
véetné bezbariérového pristupu 07/2024

SAST PD: STUPEK PD:
CAST PD: DPS

D.1.2.- Stavebné konstrukéni fesSeni

MERITKO: CISLO VYKRESU:

1.NP - podchyceni a bouraci prace 1- 50 D.1.2.2
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