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D.1.2.31:  50

NÁZEV:

IČO  :  2 53 905 5 4

Ing. Fišarová Jana

Město Krnov, IČ :00296139
Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov

INVESTOR

VYPRACOVALA

Budova městského úřadu 
- stavební úpravy výtahu 
včetně bezbariérového přístupu

DATUM:

STUPEŇ PD:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:OBSAH:

ČÁST PD:

 03

794 01 Krnov 
IČO : 451 743 77

Ing. Jana Fišarová
Albrechtická 1796/194

0,00 = úroveň podlahy 1.NP budovy +

D.1.2.- Stavebně konstrukční  řešení

2.NP - podchycení a bourací práce 

07/2024

DPS

208

H
E

A
 1

40
-3

42
0

HEA 140-2190

LEGENDA:

stávající konstrukce

bourané konstrukce včetně odborné demontáže celé konstrukce stávajícího výtahu 
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT ŘÁDNÉ 
PODCHYCENÍ VŠECH KONSTRUKCÍ  A VYKLÍNOVAT

- dočasné vymezení pro stavbu pomocí SDK kce v.2300mm včetně dveří 900/197 a  zastropení
 + nutno zajistit ochranu stávající dlažby a stávající profilace omítky, popř. její adekvátní opravu

- vybourání nášlapu podlahy (v přilehlých dotčených prostorech)
  a následné vyčištění, vyrovnání, doplnění a provedení nové podlahy B, popř. B1(viz řez),
  do stejné úrovně jako původní (pohledově přizpůsobeno v obdobném odstínu a formátu )
- odsekání stáv. obkladu, očitění, vyrovnání a provedení nového obkladu  v nutném rozsahu,
  pohledově přizpůsobeno v obdobném odstínu a formátu, demont. a zpět montáž umyvadla s vybavením  

a

SDK kce v.2300mm + zastropení
- dočasné vymezení pro stavbu

900
1970

dočasné vyvěšení 
dveřních křídel

2 - dočasná SDK předstěna (velikost 800*2300 mm) po dobu výstavby 

2

podložit v místě uložení a vyklínovat stávající nosné stropní prvky 
 - bude upřesněno po jejím odkrytí na stavbě,
po vyzdění nové výtahové šachty bude upravena a doplněna stropní kce  

nosníky pro podchycení stávající stropní kce nad 1.NP - viz D.1.2.05

OSB desky +rošt

- zakrytí podlahy


