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- odstraněn stávající strop šachty a provedena nová ŽB stropní deska nad šachtou - viz D.1.2.07,
  nutno zajistit osazení montážních závěsů odpovídajících podkladům dodavatele výtahu
-  zrušen montážní poklop 900/1200 mm) ve stropě, bude obdobně doplněn ŽB stropní  deskou tl.220 mm
   (Beton C20/25 + svař. síť KY49 d8/100/100 mm ve dvou vrstvách)

CHODBA
mramor. dlažba

+9,020

podložit v místě uložení a vyklínovat stávající nosné stropní prvky 
 - bude upřesněno po jejím odkrytí na stavbě,
po vyzdění nové výtahové šachty bude upravena a doplněna stropní kce  

nosníky pro podchycení stávající stropní kce nad 1.NP - viz D.1.2.05

LEGENDA:

stávající konstrukce

bourané konstrukce včetně odborné demontáže celé konstrukce stávajícího výtahu 
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT ŘÁDNÉ 
PODCHYCENÍ VŠECH KONSTRUKCÍ  A VYKLÍNOVAT
- vybourání nášlapu podlahy (v přilehlých dotčených prostorech)
  a následné vyčištění, vyrovnání, doplnění a provedení nové podlahy B, popř. B1(viz řez),
  do stejné úrovně jako původní (pohledově přizpůsobeno v obdobném odstínu a formátu )
- odsekání stáv. obkladu, očitění, vyrovnání a provedení nového obkladu  v nutném rozsahu,
  pohledově přizpůsobeno v obdobném odstínu a formátu, demont. a zpět montáž umyvadla s vybavením  
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D.1.2.43.NP - podchycení a bourací práce 1:  50

NÁZEV:

IČO  :  2 53 905 5 4

Ing. Fišarová Jana

Město Krnov, IČ :00296139
Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov

INVESTOR

VYPRACOVALA

Budova městského úřadu 
- stavební úpravy výtahu 
včetně bezbariérového přístupu

DATUM:

STUPEŇ PD:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:OBSAH:

ČÁST PD:

 03

794 01 Krnov 
IČO : 451 743 77

Ing. Jana Fišarová
Albrechtická 1796/194

0,00 = úroveň podlahy 1.NP budovy +

D.1.2.- Stavebně konstrukční  řešení

07/2024

DPS

1

OSB desky +rošt

- zakrytí podlahy

a

SDK kce v.2300mm + zastropení
- dočasné vymezení pro stavbu

900
1970

dočasné vyvěšení 
dveřních křídel

- dočasné vymezení pro stavbu pomocí SDK kce v.2300mm včetně dveří 900/197 a  zastropení
 + nutno zajistit ochranu stávající dlažby a stávající profilace omítky, popř. její adekvátní opravu
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HEA 140-2190

mramor. dlažba
- 3,0 m2

2

1

2

- dočasná SDK předstěna (velikost 1600*2600 mm) po dobu výstavby 

- dočasná SDK předstěna (velikost 800*2300 mm) po dobu výstavby 


