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D. Dokumentace objektli a technickych a

technologickych zarizeni

D.1 Dokumentace objektu

D11 Architektonicko — stavebni reSeni

D.1.1.1 PoZadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

a) popis vychozich podkladt, popis nepodstatnych odchylek oproti pfedchozimu stupni
dokumentace

Vychozi prizkumy zahrnuji geologické zhodnoceni a také vysledky méfeni radonového
indexu.

PFi zpracovani dokumentace bylo vychazeno z plvodni projektové dokumentace objektu z r.
1973 predané investorem. VSechny skutecnosti vychazejici z puvodni PD nemohly byt
ovéfeny na misté. V pfipadé ze dojde béhem stavby ke zjiSténim, se kterymi tato projektova
dokumentace nepocita je nutné kontaktovat projektanta k projednani a pfipadné upravé
navrhu.

b) seznam pouZitych podkladi pro zpracovani, referenéni materialy, vypis pouZitych pravnich
predpist a norem (normovych hodnot) véetné data vydani,

- projektova dokumentace pro povoleni zaméru

- 1G posouzeni

- Méfeni radonu

- Stavebni zakon €. 283/2021 Sb.

- Vyhlaska ¢&. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu

Vypis pouzitych norem:

- CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — kresleni vykrest stavebni ¢asti

- CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

- CSN 73 0810/2005 Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni

- CSN 73 0802/2009 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

- CSN 73 0873/2003 Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou

- CSN 73 0833/2010 Pozarni bezpeé&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani

- Vyhlaska 23/2008 sb. O technickych podminkach pozZarni ochrany staveb

- Vyhlaska €. 246/2001 sb. O stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru

- Vyhlaska ¢&. 268/2009 sb. O technickych pozadavcich na stavby

- Vyhlaska €. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb

- Vyhlaska ¢&. 269/2009 sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi

- Zakon €. 183/2006 sb. O uzemnim planovani a stavebnimu fadu (stavebni zakon)
Vyhlaska €.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi

- Vyhlaska &. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi CSN 01 3466
Vykresy inZzenyrskych staveb - Vykresy pozemnich komunikaci

- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

- CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

- CSN 73 0205 Geometricka ptesnost ve vystavbé&. Navrhovani geometrické presnosti

- CSN 73 0210-1 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Cast 1: Pfesnost osazeni

- CSN 73 0212-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Cast 1: Zakladni ustanoveni

- CSN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavbé. Cast 3: Pozemni stavebni objekty
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CSN 73 0420-1 Presnost vyty&ovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2 Piesnost vytyovani staveb - Cast 2: VytySovaci odchylky

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov - Cést 1: Terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov - Cast 3: Navrhové hodnoty veligin

CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov - Cast 4: Vypo&tové metody

CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov - Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0580-2 Denni osvétleni budov - Cast 2: Denni osvétleni obytnych budov
CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 1601 Plastové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

CSN 73 1702 Navrhovani, vypoget a posuzovani dfevénych stavebnich konstrukci
CSN 73 1901 Navrhovani stfech - Zakladni ustanoveni

CSN 73 2520 Drsnost povrcht stavebnich konstrukci

CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 73 3130 Stavebni prace. Truhlafské prace stavebni. Zakladni ustanoveni
CSN 73 3150 Tesarské spoje dievénych konstrukci. Terminologie tfidéni

CSN 73 3440 Stavebni prace. Sklenarské prace stavebni. Zakladni ustanoveni
CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci

CSN 73 4108 Hygienicka zafizeni a $atny

CSN 73 4130 Schodisté a sikmé rampy - Zakladni pozadavky

CSN 73 4201 Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebich paliv
CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 8101 LeSeni - Spoleéna ustanoveni

CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici legeni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkova ledeni

CSN 74 4505 Podlahy - Spole¢na ustanoveni

CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni - Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatizeni pozemnich
staveb

CSN EN 1991-1-3 ZatiZeni konstrukci - Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci - Zatizeni vétrem

CSN EN 1991-1-6 Zatizeni konstrukci - ZatiZzeni b&hem provadéni

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci - pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1996-1-1 Navrhovani zdé&nych konstrukci - vyztuZzené a nevyztuzené zdéné
konstrukce

CSN EN 1996-2 Navrhovani zdénych konstrukci - Volba materialt, konstruovani a
provadéni zdiva

CSN EN 206-1 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni
PRAVNI PREDPISY Z OBLASTI UZEMNIHO PLANOVANI A STAVEBNIHO RADU
Zakon €.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhlaska €. 526/2006 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona
Zakon €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
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- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpelnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

- Zéakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Z&kon &. 251/2005 Sb. o inspekci prace

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o nebezpeci padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté

- Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

- Dal$i zavazné a platné pravni piedpisy a CSN tykajici se bezpe&nosti prace na stavenisti.

PFi provadéni budou dodrzovany pozadavky vySe specifikovanych zakonu a nafizeni a
jejich novelizaci.

c) clenéni objektl podle zatridéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaceni,

V ramci této projektové dokumentace je feSena pouze Cast objektu B1 zakladni Skoly.

d) poZadavky na stavbu _nebo funkci zafizeni - ucel, funkcni napl, popis a zakladni
parametry,

Jedna se o vnitfni stavebni upravy budovy Skoly. V feSené Casti se nachazi prostor Saten a
ucebny. V ramci uprav bude obnoven pavodni stav dispozice, pouze se zménou spocivajici
v propojeni u¢ebny a kabinett do jedné velké u¢ebny. Uc€el uzivani objektu se neméni.

Resena ¢ast budovy B1 (1.NP):
Zastavéna plocha: 790,88 m?

Obestavény prostor: ~ 3 165 m?
Podlahova plocha: 703,17 m?

e) poZadavky na architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a konstrukéni feseni,

V ramci stavebnich Uprav nebude zasahovano do plUvodniho vzhledu objektu. Budou
vyménéna okna v 1.NP za nova se zachovanim puvodnich rozmérl a ¢lenéni. Okna a vstupni
dvefe budou osazeny izolaénim vicevrstvym sklem, coz zajisti energetickou efektivnost a
ochranu proti hluku. Fasada objektu bude zachovana stavajici oranzové barvy. Nové vnitfni
dvefe budou laminatové osazené v ocelové zarubni bez prahG s odpovidajicimi
bezpe€nostnimi parametry.

Dispozice bude v ramci stavebnich Uprav obnovena do plGvodniho stavu. Dojde pouze
k jedné zméné, a to ke slouceni kabinetu (156), u¢ebny (157) a kabinetu (158) a vytvoreni
dvou novych uceben (156 a 157). Dispozice v pfizemi zahrnuje zadvefi s kolarnou, hlavni
chodbu, Satny, u€ebny a technické zazemi.

Stavajici stavba je provedena ze skeletového konstrukéniho systému MS-OB. Je zalozena
na dvoustupfiovych patkach v kombinaci s obvodovymi zakladovymi prahy. Nosny skelet je
zelezobetonovy slozeny ze sloupu a plochych pravlaki s ozubem, na kterych jsou ulozené
betonové stropni desky. Obvodovy plast je tvoifen panely z leh&eného betonu, vnitfni nenosné
stény z dérovanych cihel. Stfecha objektu je plocha jednoplastova.

V ramci stavebnich Uprav dojde k odstranéni stavajicich nenosnych stén a podlah vC.
betonové podlahové desky. Budou provedeny nové ZB zakladové pasy pod nové navrzené
nosné ztuzujici stény, dale bude provedena nova zelezobetonova podlahova deska odolna
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také proti tlakové vodé. Podél prostfedniho traktu objektu budou provedeny nové nosné
ztuzujici stény z vapenopiskovych tvarnic tl. 200 mm. Nenosné akustické stény budou
sendviCova konstrukce z akustickych keramickych tvarnic a izolace z mineralnich vlaken.
Nenosné pficky bez dalSich pozadavk( budou z keramickych tvarnic tl. 115 mm. Nové
souvrstvi podlahy bude doplnéno tepelnou izolaci a vrstvou proti pronikani radonu z podlozi.

f) poZadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zarizeni, parametry: kapacitni udaje,
zakladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavéna plocha, pocet
0sob, pocet mérnych jednotek vyroby za ¢as nebo cyklus, objemy zadrzenych vod, délky
uprav, kapacity uprav, délky potrubi, priméry apod.),

Jednd se o objekt zakladni Skoly. Objekt neobsahuje zadné technologie vyroby, vystupy ze
stavby se tak neuvazuiji.

g) klimatické podminky pro staveniSté a stavbu — zejména vypoctové parametry venkovniho
vzduchu (zima, léto),

Pro realizaci bytového domu je nutné zohlednit klimatické podminky mirného podnebi,
které jsou typické pro stfedni Evropu.

Primérné teploty v zimé jsou pfiblizné -5°C. Pfi navrhu vytapéni je nutné zohlednit, ze
teploty mohou klesnout az na extrémni hodnoty kolem -20°C. V projektu je uvazovano s
vypoctovou teplotou pro tepelny vykon -13°C.

Primérné teploty v Iété jsou priblizné 24°C. Pfi navrhu chlazeni je dulezité zohlednit
maximalni letni teploty, aby bylo zajisténo komfortni klima uvniti bytd b&€hem nejteplejSich dni.

Vypoctové parametry pro navrh vytapéni a chlazeni vychazeji z primérnych a extrémnich
teplot v dané oblasti.

h) bilance stavby nebo zarizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy, tepelné
ztraty ¢i zisky apod.),

Pocet uzivatelll objektu se neméni. Zustava zachovan odbér pitné vody, mnozstvi odvadénych
spladkovych i deStovych vod i tepelné energie.

i) poZadavky na stavebni fyziku,

Pro realizaci stavby je tfeba splnit nasledujici pozadavky na stavebni fyziku, aby byla
zajisténa energeticka efektivnost, komfort a bezpecnost.

Tepelna izolace je zasadni pro dosazeni pozadované energetické naro¢nosti budovy dle
normy CSN 73 0540-2. To zahrnuje obvodové stény s izolaci, izolaéni vrstvy v podlahach a
stropnich konstrukcich, a pouziti izolaéniho vicevrstvého skla v oknech a dvefich. Tato
opatfeni zajistuji minimalni tepelné ztraty a vysoky tepelny komfort uvniti objektu.

V ramci stavebnich uprav neni zasahovano do skladby obvodového plasté ani stiechy.
Bude provedena nova skladba podlahy na terénu obsahujici oproti plivodni tepelnou izolaci.
Stavajici vyplIné otvorli v obvodovém plasti v 1.NP budou nahrazeny novymi se stejnymi nebo
lepSimi tepelné izolaénimi a akustickymi vlastnostmi.

,,,,,,

To zahrnuje peclivé utésnéni vSech spar, prostupll a spoji mezi stavebnimi prvky.
Vzduchot&snost musi byt dosaZena v souladu s normou CSN 73 0540-2. V ramci vymény
vyplni otvor(i v obvodovém plasti budou pouzity tésnici pasky, aby nedochazelo k nezadoucim
Unikim tepla.

Ochrana proti hluku a vibracim je kliCova pro zajisténi klidného a pohodiného uzivani
stavby. Konstrukce musi poskytovat dostateCnou ochranu proti hluku a vibracim z vnéjsiho
prostfedi i z provozu domu a mezi jednotlivymi prostory. To zahrnuje instalaci tlumic¢ hluku na
ventilani systémy (VZT), pouziti zvukové izolanich materiald ve sténach, podlahach a
stropnich konstrukcich a konstrukéni opatfeni minimalizujici Sifeni hluku a vibraci v ramci
stavby.
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Nové navrzené stény mezi jednotlivymi u¢ebnami a u¢ebnami a chodbou budou zajistovat
dostateCny akusticky utlum. PFicky mezi uCebnami jsou navrzeny jako sendviCové
z keramickych akustickych tvarnic a izolaci z mineralni vaty. Mezi u¢ebnami a chodbou bude
provedena nova nosna sténa zvapenopiskovych tvarnic s dostateCnou vzduchovou
neprlizvucnosti. Nové dvefe do u€eben jsou navrzeny s Rw = 37 dB. Stavajici vyplné otvoru
v obvodovém plasti v 1.NP budou nahrazeny novymi se stejnymi nebo lepSimi tepelné
izolaCnimi a akustickymi vlastnostmi. V nové zvétsené uCebné budou pro zlepSeni Sifeni
prostorového zvuku na sténach umistény akustické panely dle vypoctu Sifeni zvuku, ktery je
pfilohou této dokumentace.

Ochrana proti pronikani radonu je nezbytna pro zajisténi zdravého vnitfniho prostredi.
Stavba musi byt chranéna proti pronikani radonu z podlozi. To zahrnuje pouziti protiradonove
izolace a odvétrani radonu z podlozi, jak je stanoveno v normé CSN 73 0601.

Nova podlaha 1. NP bude opatfena hydroizolaéni vrstvou proti zemni vlhkosti a radonu, a
veskeré prostupy izolaci budou peclivé utésnény. Hydroizolaénim souvrstvim bude provedena
pomoci nopové fdlie vzduchova mezera, napojena na venkovni prostfedi pro odvétrani
radonu.

J) poZadavky na efektivni hospodareni s energiemi,

Objekt je vytapén pomoci pfipojeni na CZT. Toto pfipojeni zajistuje vytapéni. Ohfev teplé vody
je zajistén osazenim malych beztlakych zasobnikovych ohfivacl u umyvadel v u¢ebnach.

Vétrani je FeSeno pfirozené pomoci okennich kfidel.

V feSené Casti budou pouzity energeticky usporné LED osvétleni. LED svételné zdroje jsou
vysoce uc€inné, maji dlouhou Zivotnost a vyrazné niZSi spotfebu energie oproti tradi¢nim
zarovkam. Osvétleni je navrzeno tak, aby bylo dostate¢né pro vSechny &innosti a zaroven
energeticky efektivni.

Stavajici objekt je zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem. V ramci stavebnich Uprav
bude provedena nova podlaha na terénu zateplena izolaci EPS 200 a budou vyménéna
stavajici okna a dvefe za nové se stejnymi nebo lepSimi vlastnostmi nez plavodni. VeSkeré
prostupy izolacemi a napojeni oken a dvefi budou peclivé utésnény.

VSechny systémy a zafizeni budou vybirany a instalovany tak, aby splfiovaly pfisludné normy
a pfedpisy, a aby byla zajisténa jejich dlouha Zivotnost a spolehlivost.

k) provozni reZim stavby nebo zarizeni — trvaly, obasny, nepreruSovany,

Provozni rezim Skoly je trvaly s pravidelnym uzivanim ve vSedni dny. Technicka a
technologicka zafizeni, jako jsou vytapéni a osvétleni jsou navrzena s moznosti regulace
podle aktuélnich potfeb. Udrzba téchto systémi bude probihat pravidelné& v planovanych
intervalech, aby byla zaji$téna jejich dlouhodoba funkénost a efektivita.

) navrhova Zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, poZzadavky na kontroly
a udrzbu stavby ovliviujici jeji Zivotnost, udaje o poZadované jakosti navrzenych materialti
a 0 poZadované jakosti provedeni,

Stavba Skoly byla postavena pfiblizné pred 50 lety. Navrhova Zivotnost stavby byla cca 50-100
let. Nové navrzené konstrukce a stavebni Upravy jsou provadény s cilem dosazeni minimalné
50leté navrhové Zzivotnosti v souladu s CSN EN 1990. Technologie (napt. VZT,
elektroinstalace, rozvody vody a tepla) maji navrhovou zivotnost 20-30 let.

Pravidelné kontroly a udrzba budou vyzadovany pro systémy vytapéni, elektroinstalace,
hydroizolace a spolecné prostory. VSechny pouzité materialy musi splfovat pfislusné normy a
pozadavky na jakost.

Pro realizaci bude tfeba splnit nasledujici poZzadavky tykajici se Zivotnosti, kvality a udrzby
stavby.
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Navrhova Zivotnost stavby bude minimalné 50 let. Klicové konstrukeni prvky (zaklady, nosné
stény) musi byt provedeny s ohledem na trvanlivost, odolnost vici vnéjsim vlivim a minimalni
potfebu udrzby. Zaklady budou realizovany z Zelezobetonovych zakladovych pasi a
prolévanych tvarnic. Nosné stény budou zdéné z vapenopiskovych tvarnic, které zajisti
potfebnou pevnost a dlouhou zivotnost. Stény mezi u¢ebnami a u¢ebnami a chodbami musi
splhovat pozadavky na zvukovou izolaci. Musi byt realizovany podle pfesnych konstrukcnich
specifikaci a normativnich pozadavku.

Pozadavky na kontroly a udrzbu zahrnuji pravidelné kontroly a udrzbu centralniho systému
vytapéni, individualnich VZT jednotek, elektroinstalace a hydroizolace.

Elektroinstalace bude podléhat pravidelnym revizim, kontrolam stavu rozvodd, jistiCca a
elektrickych spotfebi¢d. Hydroizolace bude kontrolovana pravidelné, zejména v mistech
prostupl a spoju, aby byla zajisténa ochrana proti vihkosti a radonu.

VSechny pouzité materialy musi spliiovat pfisludné normy a poZadavky na jakost. Prace na
stavbé musi byt provadény kvalifikovanymi pracovniky podle stanovenych technologickych
postupl a projektové dokumentace. Diraz bude kladen na precizni provedeni detaill, jako
jsou spojeni izola¢nich vrstev, utésnéni prostupl a dodrzeni pfesnych rozmérl a tvaru
stavebnich prvku.

m) poZadavky na netradicni technologické postupy a zvlastni poZadavky na provadéni a
jakost navrZzenych konstrukci,

Projekt neobsahuje Zzadné netradi¢ni technologické postupy. Stavba bude provadéna
standardnimi technologiemi s dlrazem na dodrzeni technologickych postupd a kvalitni
provedeni vSech konstrukci. Veskeré stavebni prace budou provadény pomoci osvédcenych
a béznych stavebnich postupl, které jsou v souladu s aktualnimi stavebnimi normami a
predpisy. Duraz bude kladen na kvalitni provedeni v§ech stavebnich konstrukci, coz zahrnuje
precizni dodrzeni projektové dokumentace, technologickych postupl a specifikaci pro kazdy
jednotlivy stavebni prvek.

Pribézna kontrola kvality provadénych praci bude zajiSténa odpovédnymi techniky a
stavebnimi dozory. Jakost jednotlivych stavebnich materialll a prvkd bude pravidelné
ovéfovana, aby byla zajisténa jejich shoda s poZzadavky normy. Pouzité stavebni materialy
budou splhovat veSkeré pozadavky na jakost a budou certifikovany podle pfisluSnych
standardl. To zahrnuje vapenopiskové a keramické tvarnice pro nosné a nenosné stény a
beton pro zaklady. Kazdy krok vystavby bude provadén podle pfedepsanych technologickych
postupl. To zahrnuje spravné michani a aplikaci stavebnich smési, pfesné dimenzovani a
instalaci konstrukénich prvkd, a peclivé zajisténi tepelnych, zvukovych a hydroizola¢nich
vrstev mezi u€ebnami i mezi uCebnami a spoleCnymi prostory. Zvlastni pozornost bude
vénovana detailim, jako jsou napojeni a utésnéni izolaCnich materialt, spravné provedeni
prostupl a spoju, a estetické dokonceni povrchovych uprav. Hydroizolaéni vrstvy budou
peclivé provedeny a prostupy tésné utésnény, aby byla zajisténa dlouhodoba ochrana proti
vlihkosti a radonu.

n) poZadavky ochrany Zivotniho prostredi,

Stavba bude navrzena tak, aby minimalizovala negativni dopady na zZivotni prostfedi. B€hem
stavby budou dodrzovany zakony o nakladani s odpady.

Stavba bude navrzena a provadéna tak, aby co nejméné zatézovala Zivotni prostfedi. To
zahrnuje peclivy vybér stavebnich materialli, optimalizaci stavebnich procest a minimalizaci
odpadu. Béhem vystavby budou pfisné dodrzovany vSechny platné zakony a predpisy tykajici
se nakladani s odpady. Veskeré stavebni odpady budou tfidény, shromazdovany a likvidovany
v souladu s legislativou. Nebezpecné odpady budou peclivé evidovany a predany k likvidaci
opravnénym subjektim.
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PFi stavbé budou pfijata opatfeni k ochrané pldy a vody pred znecisténim. Veskeré chemické
latky a stavebni materidly budou skladovany a pouZivany v souladu s bezpecénostnimi
predpisy, aby se zabranilo jejich uniku do Zivotniho prostfedi.

Pokud to bude mozné, budou pfi stavbé pouzivany ekologicky Setrné materialy, které maji
niz8i dopad na Zzivotni prostfedi. To zahrnuje materialy s certifikaci ekologické vyroby a
recyklovatelné stavebni prvky.

Stavba bude provadéna s ohledem na minimalizaci hluku a prachu, aby byly negativni dopady
na okoli co nejmensSi. Pouziti modernich technologii a postupl zajisti, Ze budou dodrzeny
vSechny predpisy tykajici se ochrany zivotniho prostiedi.

0) poZadavky zavaznych stanovisek dotéenych organd, limity stanovené pro misto a provoz,

Projekt je v souladu s platnymi pfedpisy a normami. Nebyla vydana zadna stanoviska
dotenych organa. V pfipadé jejich vydani budou tyto skute€nosti zohlednény. Pro realizaci je
nezbytné zajistit, aby v8echna zavazna stanoviska dotéenych organul byla pIné respektovana.
Realizace stavby bude v plném souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, normami a vyhlaskami.
VSechna stanoviska dotéenych organt budou soucasti projektové dokumentace a budou
predlozena pfi v8ech kontrolnich a schvalovacich procesech. Béhem realizace stavby bude
probihat pravidelna komunikace a koordinace s dotenymi organy. VSechny zavazné
podminky stanovené dotéenymi organy budou piné respektovany a integrovany do realizace
stavby. Pribéh stavby bude pravidelné kontrolovan autorizovanymi techniky a stavebnimi
dozory. Dodrzeni téchto pozadavku zajisti, Ze realizace bude probihat v souladu se vSemi
relevantnimi pravnimi pfedpisy a normami, ¢imz bude zajisténa bezpecénost a kvalita stavby.

p) poZadavky na reSeni pristupnosti objektu, se specifikaci Casti objektu, které podléhaji
poZadavkum na pristupnost, véetné dopadl pfedcasného uzivani a zkusebniho provozu a
vlivu objektu na okoli,

Prostory 1.NP jsou bezbariérové pfistupné. V objektu neni nainstalovan vytah do vyssich
pater. Stavba nema zadny dopad na pfistupnost okoli. Pfed¢asné uzivani ani zkuSebni provoz
nejsou uvazovany.

q) stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich viastnosti stavebnich prvku a konstrukci
a_stavebnich vyrobkt (tepelnéizolacni, zvukoizolacni, svételné technické, pevnostni

apod.),

VSechny stavebni prvky a konstrukce splfiuji pozadované normy pro tepelnou izolaci,
zvukovou izolaci, svételné technické parametry a pevnost. Konstrukce jsou navrzeny tak, aby
splhovaly pozadavky CSN 73 0540-2, CSN 73 0532 a dalSich relevantnich norem.

Pro realizaci je tfeba zajistit, aby vSechny stavebni prvky a konstrukce splfiovaly nasledujici
normy a pozadavky:

Tepelna izolace:

V podlahach bude umisténa nova tepelna izolace z EPS 200 Ap = 0,034 W/m-K v tl. 140 mm.
Do stavajici teplené izolace obvodového plasté neni zasahovano. Budou spinény pozadavky
normy CSN 73 0540-2. Pouzité izolaéni materidly musi mit deklarované izolaéni vlastnosti
odpovidajici normam.

Zvukova izolace:

Vnitfni pficky a obvodové stény musi splfovat pozadavky na vzduchovou neprizvuénost dle
CSN 73 0532. Pricky mezi tfidami budou tvofeny sendvi¢ovou konstrukci z akustickych
keramickych tvarnic s vlozenou vrstvou izolace z mineralni vaty. Nosné stény mezi u¢ebnami
a chodbou budou z vapenopiskovych tvarnic s dostateénou vzduchovou neprizvuénosti.
Okna budou s izolacnim trojsklem, aby zajiStovaly vysokou uroven zvukové izolace. Dvefe
z uCeben budou vybrany takové, aby jejich index vzduchové nepriazvucnosti byl min. 37 dB.

Svételné technické parametry:
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Okna a sklenéné plochy musi zajistit dostatecné denni osvétleni v souladu s normami pro
svételnou techniku. V ramci stavebnich uprav dojde ke slouceni nékolika mistnosti do nové
jedné velké uCebny. Na tuto u¢ebnu bylo vypracovano posouzeni denniho osvétleni — viz
samostatna pfiloha této PD.

Pevnostni vlastnosti:

Nosné konstrukce (zaklady, stény, stropy) musi spliiovat poZadavky na pevnost a stabilitu dle
pfislusnych norem (napf. CSN 73 1201). Zelezobetonové stropy a zaklady musi byt navrzeny
s ohledem na trvanlivost a odolnost proti zatizeni.

DalSi technické parametry:

Hydroizolacni vrstvy musi zajiStovat ochranu proti zemni vihkosti a pronikani radonu v souladu
s CSN 73 0601.

r) zmény a upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontaz: dopady na okoli, preventivni a
ochranna opatreni pri nakladani s azbestem a dalSimi nebezpeénymi odpady a latkami,
odhad vyuZzitelnych materialt apod.,

V ramci feSenych stavebnich Uprav objektu budou provadény ¢astecné bouraci a demontazni
prace, které se tykaji zejména nevyhovujicich a povodni poSkozenych Casti stavby a
technologii.

Rozsah bouracich praci:

Odstranéni vnitfnich pficek, podlahovych vrstev v€. betonové podlahové desky a instalacnich
kanald. Demontaz starych rozvodu (voda, kanalizace, elektroinstalace, topeni) a vyména oken
a dvefi.

Dopady na okoli:

Prace budou probihat v omezeném reZimu a s ohledem na okolni provoz (v€etné Skolniho
arealu a pfilehlé zastavby). Po dobu bouracich praci bude zajisténo omezeni prasnosti a hluku
pomoci vodniho zkrapéni, zakryti vykopu a pouziti stroji s omezenou hlu¢nosti. Odvoz a
likvidace odpadu bude provadéna pribézné, do pfedem urenych a schvalenych zafizeni k
likvidaci stavebnich odpadl. Hlu¢né prace budou provadény v ¢ase od 12:00 do 18:00, tak by
nebyla ruSena vyuka.

Nebezpecné latky a odpady (napf. azbest):

Vzhledem k dobé vystavby (cca 1970-1975) existuje moznost vyskytu azbestu, zejména ve
starych podhledech, izolacich nebo vzduchotechnice bude pfed zahajenim bouracich praci
provedeno odborné posouzeni vyskytu nebezpecnych latek, zejména materialt obsahujicich
azbest. Pokud bude azbest identifikovan, bude jeho odstranéni provedeno specializovanou
firmou v souladu se zakonem ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a nafizenim viady
€. 361/2007 Sb. Nakladani s nebezpenymi odpady bude probihat dle zakona €. 541/2020
Sb., o odpadech.

Odhad vyuzitelnych materialu:

Cihlové zdivo a betonové konstrukce Ize po rozdrceni vyuzit jako recyklat pro zasypy nebo
podkladni vrstvy.

Kovy (ocel, méd) z elektroinstalace a topnych rozvodd budou tfidény a pfedany k recyklaci.

VSechny materialy budou tfidény dle aktualni vyhlasky o odpadech a pfedany opravnéné
osobé (sbérnému dvoru, skladce, recyklacnimu zafizeni).

Preventivni a bezpeénostni opatreni:

V pribéhu demontaznich a bouracich praci bude stavba fadné oznacena a oplocena, s
omezenim vstupu nepovolanym osobam. Prace budou provadény pod odbornym technickym
dozorem s ddrazem na dodrzeni BOZP a PO. Pokud bude objekt i ¢aste¢né v provozu (napf.
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vyuka v sousednich budovach), bude zajistén bezpeény pfistup zakl a zaméstnanci mimo
stavenisté.

s) vnéjSi prostfedi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a omezeni -
zejména ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a korozi, pred
technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, vihkosti, pfed
hlukem a ostatnimi ucinky - viiv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod.),

Je navrzena nova ochrana proti pronikani radonu pomoci protiradonové izolace a odvétrani.

Pro realizaci bude tfeba zajistit nasledujici ochranna opatfeni a zohlednit podminky a omezeni
prostiedi:

Ochrana proti pronikani radonu:

Zajisténa protiradonovou izolaci a odvétranim podlozi dle CSN 73 0601. Soudasti této
projektové dokumentace je navrh protiradonovych opatfeni — vypracoval Ing. Jan Pafik.

Ochrana proti bludnym proudiim a korozi:

Kovové konstrukce a rozvody budou chranény.

Ochrana proti technické a pfirodni seizmicité:

Pozemek nenachazi v aktivni zéné technické a pfirodni seizmicity.
Ochrana proti agresivni a tlakové podzemni vodé a vihkosti:
Zajisténa kvalitnimi hydroizolaénimi systémy.

Ochrana proti hluku:

Minimalizovano pronikani hluku pomoci zvukoveé izolanich oken a materiald.
Vliv poddolovani:

Pozemek se nenachazi v poddolovaném uzemi.

Ochrana proti plynu (metan):

Pozemek neni znamym zdrojem metanu.

t) pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zarizeni,

Stavba splfiuje pozadavky na ochranu proti hluku dle pfisluSsnych norem. VSechny pfipadné
ventilaéni a klimatiza¢ni systémy budou vybaveny tlumici hluku. Stény mezi u¢ebnami budou
opatfeny zvukové izolaénimi materialy dle CSN 73 0532. Okna a vstupni dvefe budou
vybaveny izolacnim trojsklem. Mechanické systémy budou instalovany s antivibracnimi
podloZzkami. Stavebni konstrukce jsou navrZeny a provedeny tak, aby minimalizovaly Sifeni
hluku a vibraci.

u) poZadavky pozarné bezpecnostniho feSeni,

Stavba musi splfiovat pozadavky na pozarni bezpeénost v souladu s CSN 73 0833. Pri stavbé
bude respektovano samostatné pozarné-bezpecénostni fedeni. Klicové aspekty zahrnuiji:

Evakuacni cesty budou jasné vyznageny a bez prekazek, umozhiujici bezpe€nou evakuaci
0sob z budovy.

Konstrukéni prvky stavby, v€éetné nosnych stén, stropl a stfechy, budou provedeny tak, aby
splfiovaly pozadavky na pozarni odolnost stanovené pfislusnymi normami.

V objektu budou instalovany detektory koufe a pfipadné dalSi zafizeni pro v€asnou detekci
pozaru. V mistech, kde je to vyzadovano, budou instalovany poZarni dvefe a uzavéry
odpovidajici pfedepsanym normam.

Stavba bude opatifena opatfenimi na omezeni Sifeni pozaru, jako jsou protipozarni prepazky
a pozarni tésnéni.
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Pristup k objektu a okoli bude zajistén tak, aby bylo umoznéno efektivni zasah jednotek
pozarni ochrany.

DodrZeni téchto opatfeni zajisti, Ze stavba bude splfiovat vdechny poZadavky na pozarni
bezpec€nost a poskytne vysokou uroven ochrany pro uzivatele.

v) poZadavky na vyrobky.

Pro realizaci budou pouzity vysoce kvalitni stavebni materialy a vyrobky, které splnuji pfislusné
normy a predpisy. Detailni pozadavky na jednotlivé druhy vyrobk( a material(i jsou nasleduijici:

Stavebni materialy:

Vapenopiskové tvarnice: Pro vnitfni nosné stény budou pouzity vapenopiskové tvarnic, které
poskytuji vysokou pevnost a dlouhou zivotnost. Tvarnice musi spliiovat pozadavky normy
CSN EN 771-2.

Keramické tvarnice: Pouzity budou keramické tvarnice, které poskytuji vyborné tepelné
izolacni vlastnosti, pevnost a dlouhou zivotnost. Tvarnice musi spliiovat pozadavky normy
CSN EN 771-1.

Zelezobeton: Pro konstrukci zaklad(i a bude pouzit Zelezobeton, ktery zajisti vysokou pevnost
a stabilitu budovy. Beton musi splfovat tfidu pevnosti C 20/25 dle CSN EN 206.

Okna a dvere: |zolacni trojskla: Okna a vstupni dvefe budou osazeny izolacnimi trojskly, ktera
zajistuji vybornou tepelnou a zvukovou izolaci. Skla musi spliovat normy CSN EN 1279-5 a
CSN EN 12207.

Vnitrni dvere: \/nitfni dvefe budou laminatové, osazeny v ocelové zarubni a budou navrzeny
bez prahu, aby umoznovaly volnou cirkulaci vzduchu. Dvefe, na které jsou kladeny akusticke
pozadavky budou opatfeny padacim prahem. Dvefe musi splfiovat normy CSN EN 14351-1.

Izolaéni materialy:

Tepelna izolace: Pouzity budou izolani materialy s vysokymi tepelné izolaCnimi viastnostmi,
jako jsou mineralni vata nebo expandovany polystyren. Materialy musi splfiovat normy CSN
EN 13162 (pro mineralni vatu) a CSN EN 13163 (pro polystyren).

Zvukova izolace: Pouzity budou zvukove izolacni materialy, ktere zajisti dostatecnou ochranu
proti hluku. Materialy musi splfiovat normy CSN 73 0532.

Ochrana proti radonu: 1zolaCni pasy pro ochranu proti radonu budou instalovany podle normy
CSN 73 0601, aby byla zajisténa bezpecnost proti pronikani radonu z podlozi.
Klempirské vyrobky:

Oplechovani: Parapetni oplechovani bude provedeno z hlinikového lakovaného plechu, ktery
poskytuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhou Zivotnost. Materialy musi splnovat normy
CSN EN 988.

Truhlarské vyrobky:

Tyto prvky budou feSeny béhem realizace stavby s dlirazem na kvalitu material( a provedeni.
Materialy musi byt odolné a esteticky sladéné s celkovym interiérem stavby. Jedna se o vnitini
parapety, kryty radiator(i, kuchyrnské a vestavéné skfiné atd.

Dodrzeni téchto pozadavku zajisti, Ze realizace bude probihat v souladu se vSemi relevantnimi
pravnimi pfedpisy a normami, ¢imz bude zajisténa bezpecnost a kvalita stavby.

PROJEKCE

= Zakladni 8kola Krnov, parc.&. 1365/1, 1365/3, 1368/16, k.U. Opavské Predmésti, Krnov 26.5.2025 domii a staveb
‘“m]‘ BLAZEK .
W™ PROJEKT




o

__ BLAZEK »
B PROJEKT

D.1.1.2 Res$eni poZzadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

a) objekty stavby - objektova soustava, znaceni, navaznost a propojeni,

Re$eny objekt zakladni $koly je jednoducha stavba o 3 nadzemnich podlaZich bez
podsklepeni. Pldorysné je cely objekt pfiblizné tvaru Z. Objekt je ¢lenén na 4 samostatné
dilatacni celky. V této etapé je feSena pouze ¢ast objektu B1.

b) celkové provozni feSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby: dispozic¢ni reSeni,
technické a bezpecnostni parametry - popis a vypocet,

Dispozicni reseni:
Cast objektu B1 je jednoducha stavba o 3 nadzemnich podlazich bez podsklepeni. Tato
C¢ast ma obdélnikovy tvar o rozmérech 35,2 x 19,9 m s pfedsazenym jednopodlaznim

obdélnikovym zadvefim o rozmérech 16,9 x 5,8 m. V ramci stavebnich uprav je feSeno pouze
1.NP.

V pfizemi se za hlavnim vstupem nachazi zadvefi (150) na které navazuje kolarna (151),
hlavni chodba (152) a Satny (153 a 154). Chodby (152 a 159 a) prochazi podélné celou
budovou a navazuji na né vSechny ostatni mistnosti — Satny (153 a 154), u¢ebny (155,156 a
157), tech. zazemi pod schodi$tém (152 b) a dale na chodbu navazuji dal$i ¢asti objektu Skoly
— Cast B2 a spojovaci koridor s ¢asti A1 a télocvicnou.

V ramci stavebnich uprav — oprav po povodni je obnovena plvodni dispozice pouze s par
Upravami:

- Mistnosti kabinettl (156 a 158) a u¢ebna (157) budou zménény na dvé ucebny (156 a 157).

Technické parametry:

Stavajici stavba je skeletového konstrukéniho systému MS-OB s vyzdivanymi pFickami.
Cast B1 je tfitrakt. ZaloZeni stavby je dle ptvodni dokumentace na ZB stuptiovitych patkach,
na které jsou ulozeny zakladové prahy. Stropni konstrukce jsou panelové ulozené na priviaky
s ozubem.

Nové konstrukce jsou navrzeny s ohledem na nasledujici technické parametry a
bezpecénostni pozadavky.

Nové budou doplnény zakladové 7B pasy s nadezdivkou z prolévanych tvarnic.
Nadezdivka bude provazana s novou Zelezobetonovou podlahovou deskou. Nové zaklady
budou provedeny tak, aby zajistili stabilitu novych konstrukci.

Nosné konstrukce budou zahrnovat zdéné stény z vapenopiskovych tvarnic, které
poskytuji vysokou pevnost a dlouhou Zivotnost. Tyto tvarnice musi spliovat poZadavky normy
CSN EN 771-2.

Nenosné konstrukce budou zahrnovat zdéné stény z keramickych tvarnic, které poskytuji
vysokou pevnost, tepelnou a akustickou izolaci a dlouhou Zivotnost. Tyto tvarnice musi
splfiovat poZadavky normy CSN EN 771-1.

Nové bude pfidana tepelna izolace do skladby podlah. Tepelna izolace obvodového plasté
nebude ménéna. Budou pouzity vysoce kvalitni izolaéni materialy, jako je mineralni vata a
polystyren, které splfiuji normy CSN EN 13162 a CSN EN 13163.

Mezi u¢ebnami budou provedeny sendvicové stény s vrstvou zvukova izolace z mineralni
vaty. Izolace musi zajistit odpovidajici uroven zvukové izolace, aby byla minimalizovana
hladina hluku mezi mistnostmi. Pouzité materidly a konstrukéni prvky musi splfiovat
poZzadavky normy CSN 73 0532.

Vlhkost a hydroizolace budou zajistény hydroizolacnimi vrstvami, které u€inné chrani
konstrukci proti zemni vlhkosti a tlakové vodé. V3echny prostupy budou peclivé utésnény, aby
byla zaji$téna dlouhodoba ochrana. Izolace musi splfiovat normy CSN 73 0601. Tyto izolace
budou zaroven slouzit jako izolace proti pronikani radonu z podlozi.

Okna a dvefe budou vybaveny izolaénim trojsklem, aby byla zajiSténa vysoka uroven
tepelné a zvukové izolace, a musi splfiovat pozadavky normy CSN EN 1279-5 a CSN EN
12207.
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Bezpecnostni parametry:

VSechny nosné konstrukce budou splfiovat pozadavky na pozZarni odolnost dle pfislusnych
norem, napfiklad CSN 73 0833. To zahrnuje protipozarni tpravu dfevénych prvkil a pouziti
nehoflavych materiall, kde je to nezbytné.

Elektroinstalace je navrzena a musi byt realizovana s maximalnim ohledem na
bezpecnost. To zahrnuje instalaci proudovych chrani€d, spravné uzemnéni a ochranu proti
prepéti. V&e musi byt v souladu s normou CSN 33 2000-4-41.

Stavba bude chranéna proti pronikani radonu z podlozi pomoci protiradonové izolace a
odvétravaciho systém( podle normy CSN 73 0601.

Konstrukce budou vykazovat dostateCnou mechanickou odolnost a stabilitu, aby vydrzely
predpokladané zatizeni, v€etné statického a dynamického zatizeni. Budou splfiovat normy
CSN 73 0031 a CSN EN 1991-1-1.

Kovové konstruk&ni prvky budou byt chranény proti korozi pomoci natérud, zinkovani nebo
jinych ochrannych metod, aby byla zajisténa jejich dlouha Zivotnost.

Dodrzeni téchto technickych a bezpecnostnich parametrii zajisti, ze bude bezpeény pro
uzivatele.

c) popis architektonického, vytvarného, materialového, stavebné technického, konstrukéniho
a technologického reSeni a prislusné parametry stavby nebo objektu,

Architektonické reseni:

Architektonické feSeni stavby je patrné z vykresové dokumentace. Objekt je navrzen jako
funkéné ucelna budova Skolského typu, s dirazem na pfirozenou orientaci, jednoduchost
dispozic, bezpecnost a bezbariérovy provoz.

Resené Upravy se tykaji ¢asti objektu zakladni Skoly, konkrétné 1.NP &asti B1. Stavba
Skoly je pUdorysné tvaru Z o 3 nadzemnich podlazich, bez podsklepeni s plochou stfechou.
Resena &ast stavby B1 je plidorysné priblizné tvaru obdélniku s pfisazenym jednopodlaznim
obdélnikovym zadvefim. Konstrukéné se jedna o Zelezobetonovy skeletovy systém MS-OB.
Fasada objektu je oranzova s Sedym soklem a pfedsazenym zadvefim. Nové okenni ramy
budou provedeny v bilé barvé, jako jsou stavajici na zbytku objektu. Nové klempifské prvky
budou v hnédé barvé v odstinu stavajicich prvka.

Stavebnimi upravami nedojde ke zméné vzhledu objektu. Architektonicky vyraz stavby je
umérfeny, odpovida funkci vefejné stavby a za¢lenéni do urbanistického a krajinného kontextu.

Vytvarné fesSeni:

Barevné a materialove feSeni bude podporovat orientaci a pfijemné vzdélavaci prostfedi,
pfipadné bude doplnéno vytvarnymi prvky (napf. barevné oznaceni jednotlivych traktl, détské
motivy apod.).

V zadvefi se nachazi nasténna mozaika, tato mozaika bude bé&éhem stavebnich uprav
demontovana a dle pfani investora pfipadné instalovana zpét.

Materialové reSeni:

Pro stavbu budou pouzity kvalitni a certifikované materialy zajiStujici dlouhou Zivotnost,
odolnost a komfort. Fasada je tvofena kontaktnim zateplovacim systémem s tenkovrstvou
omitkou a nebude vramci stavebnich uprav ménéna. Okna a dvefe budou vybaveny
izolacnimi skly pro zajisténi vysoké tepelné a zvukové izolace. Vnitfni dvefe budou laminatové
s pozadovanou pozarni odolnosti a zvukovou neprlizvuénosti. Izolacni materialy budou mit
vysoké tepelné a zvukové izolacni vlastnosti.

Stavebné technické resSeni:

Stavebné technické feSeni se zamérfuje na efektivitu, trvanlivost a bezpecnost konstrukce.
ZaloZzeni stavby je dle pGvodni dokumentace na ZB stupfiovitych patkach, na které jsou
ulozeny zakladové prahy. Stavajici nosny systém stavby je zZelezobetonovy skelet
s obvodovym plastém z panell z lehéeného betonu. Stropni konstrukce jsou panelové ulozené
na prlvlaky s ozubem.

Nové budou do dispozice doplnény nosné ztuzujici stény z vapenopiskovych tvarnic
zaloZzenych na novych zakladovych pasech z Zelezobetonu s nadezdivkou z prolévanych
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tvarnic ztraceného bednéni. Bude také provedena nova zelezobetonova podlahova deska a
nenosné pficky z keramickych tvarnic.

Hydroizolace bude zajiStovat ochranu proti vihkosti a také radonu. Tepelna a zvukova
izolace bude zajisténa vysoce kvalitnimi izolaénimi materialy, které minimalizuji tepelné ztraty
a zaijistuji akusticky komfort.

Konstruk¢ni feSeni je navrzeno tak, aby zajiStovalo maximalni stabilitu, bezpe€nost a
trvanlivost stavby.

Technologické rFesSeni:

Technologické feSeni se zaméfuje na efektivni a Usporny provoz budovy a komfort
uzivatel(. Vytapéni je zajisténo centralnim zdrojem tepla. Ohfev TUV bude lokalni pomoci
malych zasobnikovych ohfivacl instalovanych samostatné u kazdého umyvadila. Vétrani bude
zajisténo pfirozené pomoci okennich otvord. Osvétleni bude energeticky usporné (LED). V
budové bude provedena silnoprouda a slaboprouda elektroinstalace.

d) provozné bezpecnostni feSeni stavby nebo zafizeni véetné feSeni ochrany obyvatelstva,

Pro zajisténi provozni bezpecénosti a ochrany obyvatelstva béhem vystavby a provozu
stavby je navrzeno nékolik klicovych opatfeni. V ramci stavby bude provedeno zabezpeceni
proti pozarim, véetné instalace pozarnich hlasi¢l, hydrantl a dostateéného poctu hasicich
pristroju. Vstupy a unikové cesty budou dostateéné dimenzovany a oznaceny pro zajisténi
rychlého a bezpecného opusténi objektu v pfipadé nouze.

Proti padidm z vySky budou na vSech otevienych plochach instalovany bezpecnostni
zabrany. Elektrické rozvody budou chranény pfed zkraty a pfetizenim. Dale budou provedeny
kontroly a udrzba zafizeni pravidelné dle platnych pfedpist, aby byla zajisténa jejich funk&nost
a bezpecnost.

e) reSeni pozadavkl pristupnosti stavby: popis navrzenych opatieni - zejména pfistup ke
stavbé, vstup do objektu, vertikalni a horizontalni_ pohyb, hyqgienicka zarizeni a Satny,
informacéni, orientacni, komunikaéni a pfistupové systémy, unikové cesty a popripadé
popis dopadu na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné technickych nebo
stavebné technickych divodd nebo jinych verejnych zajmda,

Resena stavba spliiuje pozadavky na bezbariérovy piistup dle platné vyhlasky. Pfistup je
zajistén z pfilehlych zpevnénych ploch s dostate¢nou Sifkou a sklonem vyhovujicim osobam s
omezenou schopnosti pohybu. Vstup do objektu je bezbariérovy, osazeny dvefmi s
dostatecnou Sifkou priichodu.

Uvnitf budovy je horizontalni pohyb feSen chodbami a prachody se Sitkami odpovidajicimi
normovym pozadavkim. Ve spole¢nych prostorach feSené c&asti se nenachazeji zadna
hygienicka zafizeni. Bezbariérovy pristup do vysSich pater neni ve stavajicim objektu feSen.
V této dokumentaci neni navrZzeno feSeni pfistupnosti do vys8ich pater — jde o obnovu
puvodniho stavu objektu.

Informacni, orientani a komunikacni systém budovy zahrnuje vizualni a hmatové prvky,
umoznujici snadnou navigaci osobam se zrakovym &i jinym postizenim. Unikové cesty jsou
navrzeny v souladu s poZarnimi pfedpisy a pfistupnych unikovych tras.

f) zemni prace - vykopy jam a ryh, popis a feseni,

Jedna se o vyhloubeni jamy a ryh pro zalozeni novych vnitfnich nosnych konstrukci ve
stavajicim objektu zakladni Skoly.

Nejprve bude provedeno odstranéni stavajici podlahy v&. stavajici roznaseci betonové
podlahové desky a instalanich kanalu. Vykopy pro nové konstrukce budou realizovany az po
odstranéni stavajicich zaklada.

VeSkeré zemni prace budou provadény z pozemk( patficich investorovi. Hloubeni
stavebni jamy bude provadéno pomoci stavebni mechanizace. V blizkosti vedeni siti technické
infrastruktury budou zemni prace provadény ruéné. Cast vytézené zeminy bude pouzita ke
zpétnému zasypu jamy a prostoru instalacnich kanalu.

Stavba bude realizovana v jedné souvislé etapé.
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Hlavni figura bude provedena vykopem do hloubky min. 0,6 m od horni Urovné podlahy.
Vykopy zakladovych past budou provadény ru¢né nebo pomoci mechanizace, v zavislosti na
hloubce a rozsahu vykopovych praci. Mechanizace bude pouZita tam, kde to prostorové
moznosti dovoli, aby byla zajisténa efektivita a rychlost prace. Vykopy ryh budou provadény
do hloubky zakladové spary stavajicich zakladovych patek 1,40 m od urovné podlahy 1.NP.
Dno vykopU musi byt rovné a zbavené volnych necistot a kamenu, coz zajisti kvalitni
zakladovou sparu pro nasledné betonovani.

Dle geologického posouzeni je svrchni vrstva tvofena zeminou F4-F6 (jil pisCity — jil).
VytéZzenym materialem bude proveden zasyp prostoru instalaénich kanald po vrstvach tl. 30
cm. Material, ktery nebude vyuzitelny, bude ekologicky zlikvidovan. Odvoz materialu bude
provadén v souladu s bezpeénostnimi a ekologickymi pfedpisy, aby nedoslo ke kontaminaci
okolniho prostfedi.

g) zajisténi vykopd,

Pro zajisténi bezpecénosti a stability vykopld bé&hem stavebnich praci budou provadéna
nasledujici opatfeni:

Oploceni a oznaceni vykopti:

Prostor stavby bude oploceny bezpeénostnim zabradlim nebo mobilnim oplocenim, aby
se zabranilo vstupu nepovolanych osob a padu do vykopu. Vykopy budou oznaceny
vystraznymi znaCkami a paskami, které jasné upozorni na nebezpeci. Znaceni bude viditelné
i v noci pomoci reflexnich prvk nebo osvétleni.

Kontrola stability a pravidelné inspekce:

Vykopy budou pravidelné kontrolovany kompetentnimi osobami, které zajisti, ze jsou
v8echny bezpeénostni opatfeni dodrZzovana a vykopy jsou stabilni. Tyto kontroly budou
provadény zejména po desti nebo jinych nepfiznivych povétrnostnich podminkach, které by
mohly ovlivnit stabilitu vykopu.

Bude provadéno prabézné monitorovani pohybl pady a pfipadnych prasklin v okoli
vykopUl. Pokud budou zjistény jakékoli znamky nestability, budou pfijata okamzita opatfeni k
zajisténi bezpec€nosti, jako je zesileni pazeni nebo Uprava odvodnéni.

Bezpecnostni opatieni pro pracovniky:

VSichni pracovnici budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi prostfedky (OOP), jako
jsou ochranné pfilby, reflexni vesty, bezpe€nostni obuv a rukavice.

Pracovnici budou pravidelné Skoleni o bezpe€nostnich postupech pfi praci ve vykopech a
Vnitfni nenosné zdivo PTH tl. 115 mm budou informovani o rizicich spojenych s
vykopovymi pracemi.

h) zaloZeni stavby - navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledkd prdzkumu
zakladovych pomérd,

Zalozeni novych nosnych stén objektu je navrzeno pomoci monolitickych
zelezobetonovych zakladovych dvoustupniovych pasl rozdilné vysky — spodni stupen vysky
400 mm, horni vyky 500 mm v&etné& podlahové desky tl. 180 mm. Sitka past je 800 mm, Sitka
horniho stupné je 250 mm. Hloubka zakladové spary je pfizplsobena hloubce zakladové spary
stavajicich zakladl — tedy -1,400 od Urovné podlahy 1.NP. Vnitfni pficky budou zaloZzeny na
podlahové ZB desce tl. 180 mm. Pasy budou uloZeny na hutnéné podlozi a vrstvu podkladniho
betonu tl. min. 50 mm. Deska bude uloZzena na zhutnéném rostlém terénu a vrstvé podkladniho
betonu tl. min. 100 mm.

Zakladové pasy budou provedeny z betonu C20/25 XC2 CI0,2, vyztuzené armokosi z oceli
B500 B (kryti 50 mm). Vyztuz bude vazana na podkladni beton C12/15 XCO, tl. 50 mm, ktery
bude zhotoven ihned po vykopu na zakladovou sparu jako ochrana proti povétrnostnim vlivim.
Pfed betonazi bude zakladova spara ru¢né zhutnéna. Pasy budou zhotoveny do bednéni do
otevieného vykopu se sklonem 1:0,5, v pfipadé stabilnich stén vykopu je mozné realizovat ve
spodni ¢asti (tj. spodnich 0,5 m) ,pfesny” vykop se svislymi st&énami a betonaz provadét pfimo
do vykopu. Po vyvazani vyztuze budou pasy zabetonovany a odbednény. Po provedeni stén
bude vykop okolo zakladll zasypan vytéZenou jilovitou zeminou a hutnén po vrstvach tloustky
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max. 200 mm. Kotveni novych pasu ke stavajicim patkam je provedeno viepovanymi pruty
@32 v poctu 6ks, hloubka zapusténi do stavajici patky je 150 mm.

Roznaseci zelezobetonova podlahova deska bude provedena z betonu C20/25 XC2. Bude
vyztuzena sitémi @8 mm s oky 100x100 mm z oceli B500B pfi obou povrsich. Kryti je navrzeno
50 mm ze spodni strany i horni strany. Stykovani siti je pfesahem min. 250 mm.

Zakladové konstrukce jsou navrZzeny z nasledujicich materialu:

- beton C20/25 XC2, CI 0,2, Dmax16, S3, ocel B500 (10505 R) — zakladové konstrukce
- beton C20/25 XC2, CI 0,2, Dmax16, S3, ocel B500 (10505 R) — podlahova deska

- Beton C12/15 XCO — podkladni beton

i) konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby - popis stavby po
konstrukénich Castech stavby, vcéetné pozadavkl na kvalitu a provedeni, svislé nosné
konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté, stfecha, pficky, vyplné otvord,
obvodovy plast, stiesni plast, podlahy, podhledy, izolace, povrchové tpravy apod.,

Svislé kce:

Stavajici svislé konstrukce jsou tvofeny zelezobetonovymi sloupy, betonovymi panely a
nenosné pficky jsou provedeny z dérovanych cihel. V ramci stavebnich uprav budou viechny
pri¢ky odstranény.

Nové nosné stény jsou navrzeny zdéné zvapenopiskovych tvarnic tl. 200 mm,
vyzdivanymi na tenkovrstvou maltu, navrzenych v souladu s CSN 73 0532 Akustika — Ochrana
proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkd — PoZzadavky.
Pozadavek na stavebni vazenou neprizvuénost u u¢eben R'w= 47 dB. Nosné stény budou
dozdény maximalné pod stavajici stropni konstrukci a doklinovany kni pomoci vrazeni
ocelovych plechu tl. 1-4 mm.

Nové svislé nenosné konstrukce jsou navrzeny zdéné z keramickych a akustickych tvarnic.
Vnitfni nenosné pficky s pozadavkem na akustiku jsou navrzeny jako dvouvrstvé zdivo
z brouSenych akustickych cihelnych blokd tl. 100 mm zdénych na maltu M10 s mezerou
vyplnénou izolaénimi deskami z mineralni vaty, v souladu s CSN 73 0532 Akustika — Ochrana
proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobk( — Pozadavky.
Pozadavek na stavebni vazenou nepriuzvuénost u u€eben R'w= 47 dB. Nenosné zdivo bude
dozdéno pod stropni konstrukci, cca 20mm prostor se vyplni mineralni izolaci.

Pricky bez pozadavkl na akustické vlastnosti jsou navrzeny z brousenych cihelnych bloku
tl. 115 mm zdénych na maltu pro tenké spary. Dozdivky sloupu a jader jsou navrzeny z cihel
plnych na maltu M10.

Pfi vyzdivani pficek je obecné nezbytné respektovat obecné zasady pro vyzdivani téchto
konstrukci, které eliminuji nepfiznivé vlivy zplsobené deformaci stropni konstrukce, fj.
zejména ponechani mezery mezi stropni konstrukci a zhlavim pfi¢ky, které bude nakonec
vyplnéno pfifezem mineralni vaty.

VSechny pfic¢ky budou vyzdény na maltu minimalné M 5,0. Pro zdivo musi byt pouzity zdici
prvky 2, vyrobni kategorie | dle CSN EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci Céast 1-1:
Obecna pravidla pro pozemni stavby — Pravidla pro vyztuzené a nevyztuzené konstrukce. P¥i
vyzdivani nosného zdiva musi byt splnény podminky kategorie B pro provadéni zdénych
konstrukci dle CSN EN 1996-1-1:

* PrFislusné kvalifikovani a zkuSeni pracovnici jsou u dodavatele zaméstnani pro dohled na
provadéni,

» PFislusné kvalifikovani a zkuSeni pracovnici nezavisli na dodavateli uskute€riuji kontrolu
provadéni,

 Pfi provadéni se pouzivaji jenom primyslové davkované malty nebo pfedem davkované
malty, nebo stavenistni malty, jejichz slozky se méfi podle hmotnosti,

PFi provadéni zdénych konstrukci je nutné dbat pokynl vyrobce a dodrzet technologicky
postup. V obvodovych sténach nesmi byt provedeny zadné drazky ani niky, pokud nejsou
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vyznaceny ve vykresech, kvuli tvorbé tzv. tepelnych mostu. Ve sténach nosnych, interiérovych,
se nesmi provadét jakékoliv vodorovné drazky. Niky pro instalace budou provedeny dle
pozadavku jednotlivych profesi — nesmi byt dodate¢né vybouravany. Tvarovky mohou byt
upravovany pouze fezanim, sekani tvarovek neni dovoleno. Pfi zdéni budou pouzity rohové a
vyrovnavaci tvarovky. Pfi zdéni z tvarovek musi byt dodrzovany technické a technologické
podklady od vyrobce. Provadéni zdénych konstrukci bude provedeno dle CSN EN 1996-2,
zdici prvky musi vyhovovat pfislusné &asti normy CSN EN 771, navrhové malty musi
vyhovovat CSN EN 998-2.

Tvarnice musi byt v jednotlivych vrstvach pfevazany min o 100 mm. Keramické tvarnice je
nutné chranit pred provihéenim jak pfi skladovani, tak po vyzdéni. Teplota vzduchu a materialu
nesmi po dobu tuhnuti a tvrdnuti malty klesnout pod 5 °C. Zdéné konstrukce budou provedeny
dle CSN 732310. Velikost jednotlivych odchylek se Fidi dle CSN 730205 a dal$imi navazujicimi
normami. VeSkeré zdéné konstrukce a keramické vyrobky musi byt provedeny v souladu s
.pozarné bezpecnostnim feSenim®, které je samostatnou Casti projektu.

Jedna se o skladby oznaéeny ve vypisu skladeb jako W01 az WO06.

W01 — Vnitini nosné vapenopiskové zdivo

1) Vnitfni povrchova uprava v€. omyvatelné malby (malba ve dvou vrstvach) -
vapenocementova omitka - podkladni vyrovnavaci jadrova omitka, vyztuzena
sklotextilni mfiZzkou + vnitfni Stukova omitka

2) Penetraéni natér

3) Vapenopiskova tvarnice dutinova tl. 200 mm na tenkovrstvou maltu (s elektrokanalem),
rozmeéry 248x200x248 mm, na maltu pro tenké spary M10, fk = 26,0 NJmm2, R'w = 53
dB, p <2200 kg/m3

4) Penetracni natér

5) Vnitfni povrchova uprava v€. omyvatelné malby (malba ve dvou vrstvach) -
vapenocementova omitka - podkladni vyrovnavaci jadrova omitka, vyztuzena
sklotextilni mfizkou + vnitfni Stukova omitka

W02 — Vnitini nenosné zdivo PTH tl. 115 mm

1) Vnitfni povrchova uprava vE€. omyvatelné malby (malba ve dvou vrstvach) -
vapenocementova omitka — podkladni vyrovnavaci jadrova omitka, vyztuzena
sklotextilni mfiZzkou + vnitfni Stukova omitka

2) Spojovaci postfik — dle vnitini povrchové Upravy

3) Brouseny cihelny blok tl. 115 mm, rozméry 497x115x249 mm, P+D, na maltu pro tenké
spary, pevnost zdiva P10, Rw =43 dB, A = 0,25 W.m-1.K-1

4) Spojovaci postfik — dle vnitfni povrchové Upravy

5) Vnitini povrchova uprava v€. omyvatelné malby (malba ve dvou vrstvach) -
vapenocementova omitka — podkladni vyrovnavaci jadrova omitka, vyztuzena
sklotextilni mfiZzkou + vnitfni Stukova omitka

W03 — Vnitini nenosné dvouvrstvé akustické zdivo 100+100+100 mm

1) Vnitini povrchova uprava v€. omyvatelné malby (malba ve dvou vrstvach) -
vapenocementova omitka — podkladni vyrovnavaci jadrova omitka, vyztuzena
sklotextilni mfizkou + vnitfni Stukova omitka

2) Spojovaci postfik — dle vnitfni povrchové upravy

3) BrousSeny akusticky cihelny blok tl. 100 mm, rozméry 372x100x238 mm, na maltu M10,
pevnost zdiva P15, Rw = 47 dB, A = 0,30 W.m-1.K-1
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4)

5)

6)
7)

W04 -

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

WO05 —

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

W06 —

1)

2)
3)

Vzduchova mezera tl. 100 mm vyplnéna zvukové pohltivym materidlem - izolaCnimi
deskami z mineralni vaty, objemova hmotnost = 40kg-m-3, A = 0,035 W.m-1.K-1
Brouseny akusticky cihelny blok tl. 100 mm, rozméry 372x100x238 mm, na maltu M10,
pevnost zdiva P15, Rw = 47 dB, A = 0,30 W.m-1.K-1

Spojovaci postfik — dle vnitfni povrchové Upravy

Vnitfni povrchova uprava v€. omyvatelné malby (malba ve dvou vrstvach) -
vapenocementova omitka — podkladni vyrovnavaci jadrova omitka, vyztuzena
sklotextilni mfizkou + vnitfni Stukova omitka

Vnitini nenosné dvouvrstvé akustické zdivo — dozdivky sloupt

Vnitfni povrchova uprava v&. omyvatelné malby (malba ve dvou vrstvach) -
vapenocementova omitka — podkladni vyrovnavaci jadrova omitka, vyztuzena
sklotextilni mfiZzkou + vnitfni Stukova omitka

Spojovaci postfik — dle vnitini povrchové Upravy

Cihla plna, rozméry 290x140x65 mm, na maltu M10, pevnost zdiva P20

Vzduchova mezera tl. 100 mm vypInéna zvukové pohltivym materialem — izolaCnimi
deskami z mineralni vaty, objemova hmotnost = 40kg-m-3, A = 0,035 W.m-1.K-1

Cihla plna, rozméry 290x140x65 mm, na maltu M10, pevnost zdiva P20

Spojovaci postfik — dle vnitfni povrchové Upravy

Vnitfni povrchova uprava v€. omyvatelné malby (malba ve dvou vrstvach) -
vapenocementova omitka — podkladni vyrovnavaci jadrova omitka, vyztuzena
sklotextilni mfizkou + vnitfni jemna Stukova omitka

Vnitini nenosné akustické zdivo 100+100 u stavajici stény

Vnitfni povrchova uprava v&. omyvatelné malby (malba ve dvou vrstvach) -
vapenocementova omitka — podkladni vyrovnavaci jadrova omitka, vyztuzena
sklotextilni mfizkou + vnitfni Stukova omitka

Spojovaci postfik — dle vnitini povrchové Upravy

Brouseny akusticky cihelny blok tl. 100 mm, rozméry 372x100x238 mm, na maltu M10,
pevnost zdiva P15, Rw =47 dB, A = 0,30 W.m-1.K-1

Vzduchova mezera tl. 100 mm vyplnéna zvukové pohltivym materiadlem - izolaCnimi
deskami z mineralni vaty, objemova hmotnost = 40kg-m-3, A = 0,035 W.m-1.K-1
Stavajici betonovy panel

Spojovaci postfik — dle vnitini povrchové Upravy

Do vySky 1m od podlahy podkladni sanaéni WTA omitka, vySe podkladni vyrovnavaci
vapenocementova jadrova omitka + v celé ploSe vyztuzeni sklotextilni mfizkou

Vnitfni povrchova uprava v€. omyvatelné malby (malba ve dvou vrstvach) - vnitini
vapenocementova jemna Stukova omitka

Vnitini nenosné zdivo - dozdivky Sachty

Vnitfni povrchova uprava v€. omyvatelné malby (malba ve dvou vrstvach) -
vapenocementova omitka - podkladni vyrovnavaci jadrova omitka, vyztuzena
sklotextilni mfizkou + vnitfni jemna Stukova omitka

Spojovaci postfik - dle vnitini povrchové upravy

Cihla plna, rozméry 290x140x65 mm, na maltu M10, pevnost zdiva P20, Rw = 47 dB

Veskeré svislé nosné i nenosné konstrukce budou provadény dle technologického
postupu vyrobce!

Vodorovné konstrukce:

Stavajici stropni konstrukce je tvofena Zelezobetonovymi panely uloZenymi na plochych
pruvlacich s ozubem. Do stavajicich stopnich konstrukci nebude zasahovano.
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ZastfeSeni objektu je plochou jednoplastovou stfechou s krytinou z asfaltovych pasu. Do
stfechy neni v ramci feSenych stavebnich uprav zasahovano.

Preklady, priviaky

V ramci stavebnich Uprav &asti B1 budou v novych sténach nad dvefmi a otvory pouzity
systémoveé preklady. Systémové prvky budou pouzity v ramci vybraného systému stavby. Nad
dvefmi a otvory v nosnych sténach zvapenopiskovych tvarnic budou pouzity preklady
systémové ploché vapenopiskové pieklady §. 200 mm a vysky 123 mm. V nenosnych pfic¢kach
budou pouzity systémové ploché preklady §. 115 mm, v. 71 mm. Pfeklady budou osazovany
vyhradné dle technologického postupu zvoleného dodavatele s dodrzenim veSkerych
pozadavkul (uloZeni, maltové loze, sprazeni nad prekladem, promaltované sty¢né spary apod.)

Pro dodate¢né vytvofeny otvor ve stavajicim panelu bude pfeklad vytvofen pomoci
ocelového valcovaného | profilu & 140. Délka uloZeni je minimalné 150 mm. Postup
dodatecného provedeni urci statik.

Vypis pouzitych prekladul a jejich pocty je uveden v tabulce na vykrese pfislusného podlazi.

Upravy povrch:

Vnitfni Upravy povrchu:

.....

10-15 mm, Stukovou omitkou tl. 5 mm a opatfené vnitfni malbou ve dvou vrstvach. Na
stavajicich konstrukcich zasaZenych povodni bude dle vy3ky zjisténé vlhkosti pfiblizné do
vySky 1,0 m pouzita sanacni WTA jadrova omitka tl. 20 mm s vrstvou vnitini Stukové omitky tl.
5 mm. Jadrova omitka bude v celé ploSe vyztuzena sklotextilni mFizkou, vdechna narozi v
omitkach budou zpeviniovana omitkarskymi profily.

V uCebnach za umyvadlem je navrzen keramicky obklad. Jedna se keramicky obklad o
rozmérech 0,3x0,3 m, tloustky 8 - 10 mm, barva dle navrhu interiéru. V mistech, kde hrozi
odstfikavani vody (za umyvadly) bude pod obkladem provedena hydroizolaéni stérka. V
ucebnach za umyvadlem bude keramicky obklad proveden do vy3e 1,8 m a stény budou
obloZeny pudorysné ve tvaru L kolem umyvadla. Provadéni se Fidi platnou normou CSN
733450 Obklady keramické a sklenéné — zakl. ustanoveni. Tato norma plati pro obklad
stavebniho dila obkladovymi prvky z keramického stfepu nebo skla, kieré se pFipevriuji k
odkladu maltou nebo tmelem. Pro vlastni technologii pfipeviiovani obkladu tmely plati pfedpisy
jednotlivych vyrobct tmell. U betonovych a smiSenych konstrukci se doporucuje co nejdelsi
Casovy interval mezi zahajenim obkladaéskych praci a dokoné&enim hrubé stavby. Povrch
zdiva se smi obkladat az po zatvrdnuti malty ve sparach. Podklady obkladl pfichazejicich do
styku s vihkosti, vodou nebo jinymi kapalinami musi byt proti jejich pusobeni izolovany. Pred
zahajenim obkladl musi byt provedeny omitky, podlahy, osazeny zarubné a ramy a
vyzkouSeno zavéSeni okennich a dvernich kfidel. Na vSech svislych sténach ve vnitinim
prostoru uréenych k obkladani musi byt znacky ve vysi 1 m nad podlahou. Odchylka rovnosti
podkladové plochy na sténé pfipravené k naneseni podkladni omitky nema byt vétsi nez 10
mm. Je-li uchylka vétsi, vyrovna se podkladni omitkou. Podkladni omitka se nanasi na radné
navihCeny, rovny a zatvrdly podklad zbaveny prachu a volnych €astic. Podkladni omitka se
udrzuje ve vihkém stavu. Obkladat se zacina na zatuhlou podkladni omitku nejpozdéji do 28
dnd. V misté dilatacni spary obkladu musi byt podkladni omitka pferuSena na plnou Sifku
dilata¢ni spary. Vyrovnané plochy s podkladni omitkou v tl. 20-30 mm musi byt vyztuZeny
jednovrstvym draténym pletivem. P¥i tl. 30-50 mm se podkladni omitka zpevriuje pletivem ve
dvou vrstvach navzajem vzdalenych 20-30 mm. Konstrukéni dilatacni spary se nesmi
prekryvat pletivem ani omitkou. DilataCni spary obkladl se provedou v Sifce nejméné 8 mm a
to tak, aby spara v celé hloubce nebyla pferusena maltou a aby bylo mozno zaplnit ji tmelem,
popf. ve spodni ¢asti pod tmelem tésnicimi sparovacimi provazci. K zaplnéni spary se pouzije
trvale pruzného tmelu. V nejvy8Si Casti plochy uréené k obkladani, dale na narozich a v
koutech se osadi na podkladni omitce licni body budouciho obkladu. Tyto licni body se provazi
svisle na spodni okraj plochy, kde se osadi dalSi licni body. Vnitfni obklad navazuje na omitku,
pfipadné z ni vystupuje na tl. obkladacky. Hrany obkladaCek, na nichz bylo provedeno
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zarezani, se umistuji zasadné do rohu stén. Pokud se tyto hrany maji objevit v plochach musi
byt nalezité upraveny. Sparovani obkladd se provadi az po zatuhnuti spojovaci malty obkladu.

Kladeni podlah z dlaZdic je dovoleno jen na podkladech pfipravenych a udrZzovanych podle
ustanoveni &l. 33 — 41 CSN 733451. Povrchy dlazdic musi byt protismykové se zvySenou
odolnosti proti obrusu. Keramické obklady budou provedeny na betonovém nebo zdéném
podkladu. Zakladni rozdéleni v kvalité a typu obkladl je dle vyuzitelnosti mistnosti. V
mistnostech s pfimym ostfikem vody (WC, sprchy), bude pod obklad a lepici stérku aplikovana
hydroizolacni stérka. Tato hydroizolace bude provedena kolem zafizovacich predmétu, v misté
zvySeného ostfiku vodou. Obklady budou lepené do modifik. cementové malty a sparované
barevnou hmotou dle vybéru investora. Sparovani bude provedené v protiplisfiové sparovaci
hmoté. Dilataéni spary budou vyplnény trvale pruznym silikonovym antibakterialnim a
protiplishovym tmelem. Na zarubné dvefi bude obklad napojen sparou vypInénou silikonovym
tmelem. Spara musi byt po celém obvodé zarubné stejné Sitky. Vnitfni rohy a pfechod obkladu
na dlazbu budou vyplnény pruznym provazcem a vodovzdornym antiplisnovym a
antibakterialnim sanitarnim silikonovym tmelem. Soucasti dodavky keramickych obkladu stén
je i dodavka a osazeni reviznich dvifek do instalacnich pficek. Rozméry dvifek musi odpovidat
modulu obkladu a pozadavkim vyplyvajicim z pozic a velikosti armatur vedeni medii. Spary
po obvodé budou prubézné. Osazeni bude provedeno v jednom lici s rovinou okolni plochy
obkladu.

Natéry
Pfiprava pro malifské a natéraské prace
Tyto prace se fidi soupisem norem:

CSN 490600 Ochrana dfeva

CSN 490630 Povrchova uprava drevénych konstrukci proti ohni
ON 733420 NatéraCské prace stavebni — zakladni ustanoveni
ON 733421 Natéry na drevé

ON 733422 Natéry na kovech

ON 733423 Natéry na omitkach

ON 733424 Natéry na skle

ON 733425 Natéry stavebné truhlarskych vyrobki

Vymalby budou provadény disperzni barvou vapenného vzhledu, prodySnou,
paropropustnou, omyvatelnou, otéruvzdornou, stalobarevnou a ténovanou. Soucasti
konstrukce natéru je penetrace podkladu. Natéry se aplikuji na vyzraly povrch. Rozhrani barev
tvofeno pres lepici pasku.

Natéry sadrokartonovych konstrukci — jedna se o povrchy, které maiji jako podkladni vrstvu
SDK konstrukci, ktera tvofi pohledovou rovinu. Vymalby SDK konstrukci budou provadény
disperzni barvou vapenného vzhledu, prodysSnou, paropropustnou, omyvatelnou,
otéruvzdornou, stalobarevnou a ténovanou. Soucasti konstrukce natéru je penetrace
podkladu.

VnéjSi Upravy povrchu:

Do vnégjsich povrchll nebude zasahovano. Po vymeéné vyplini otvord bude v pfipadné potifeby
lokalné opravena stavajici venkovni omitka.

Upravy parapett vnitinich a vnéjsich

Vnéjsi parapety oken budou provedeny z hlinikového plechu tl. 1,7 mm, barva hnéda.
Vnitfni parapety budou feSeny samostatné jako dodavka vnitfniho vybaveni a nabytku.
Kolem zdi bude parapet zaciStén akrylatovym tmelem.

Trubni vedeni:

V ramci této profese je feSeno pouze potrubi pro odvétrani radonu z podlozi. Jedna se o
plynotésné PVC potrubi DN 100, zakonené na fasadu s pfipravou pro osazeni ventilatoru.
Potrubi DN80 a 100 je umisténo ve stérkového hutnéného podsypu pod nosnou podlahovou
deskou.
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Ostatni trubni vedeni jsou specifikovana v jednotlivych ¢astech dokumentace:

D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace, D.1.4.2 - vytapéni
Izolace:

Proti vodé:

Specifikace asfaltového souvrstvi:

1x natavitelny pas z SBS modifikovaného asfaltu (vlozka skelna tkanina 200 g/m?, povrch s
jemnym separacnim posypem, odolnost proti stékani 100 °C. Ohebnost za nizkych teplot -25
°C, soucinitel difize radonu 7,7*107'2 m?/s)

1x natavitelny pas z SBS modifikovaného asfaltu (viozka PES rohoz 200 g/m?, povrch se
separacnim posypem, odolnost proti stékani 100 °C, ohebnost za nizkych teplot -25 °C,
soudinitel difize radonu 14*107'?2 m?/s). Pasy spliiuji podminky SVAP dle CSN 73 0605-1.

Veskere prostupy hydroizolaénim souvrstvim musi byt utésnény dle technologické postupu
vyrobce a dle platnych norem. Je nezbytné vyuzivani systémovych tvarovek s tésnicimi
manzetami.

V prostorech s vlihkym provozem (WC, sprchy) bude v ramci podlahy pfed pokladkou
keramicke dlazby nataZena stérkova hydroizolace na cementové bazi. Tato bude vytaZena u
sprchovych koutt do vySky min 2,2 m, za umyvadlem pas 600 mm, jinde do vysky 200 mm
nad podlahu, resp. do vysky soklu. Utésnéni koutll bude provedeno pomoci systémovych
prvku pfisludnych ke stérkové hydroizolaci. Jedna se o listy vkladané za Cerstva do prvni vrstvy
hydroizolace.

Pfi realizaci hydroizolaci je nutno postupovat v ramci technologického postupu
prfedepsanym vyrobcem hydroizolace.

Tepelné: 3
Veskeré tepelné izolace jsou navrzeny tak, ze obvodové konstrukce min. spini pozadavky CSN

73 0540-2. V feSeném projektu jsou navrzeny standardni tepelné izolaéni materialy s ohledem
na jejich umisténi a pouziti.

V podlahach na terénu je navrzena tepelna izolace z polystyrenu EPS 200 (A = 0,034
W/mK) ve dvou vrstvach do kfiZze polozenych. Tloustka této izolacni vrstvy je 140 mm.
V mistech vstupl do objektu je pouzito podkladnich tepelné izolaénich prahu a blokl na bazi
purenitu.

Akustické:

Ve skladbé akustickych pficek mezi u€ebnami je navrzena akusticka izolace z desek z
mineralnich viaken tl. 100 mm o objemové hmotnosti = 40 kg/m?®.

Veskeré technické zafizeni, které mohou vyvozovat vibrace a hluk budou ummistény na
systémovych antivibraénich podlozkach.

V ucebné €. 116 budou na zakladé posouzeni Sifeni prostorového zvuku na sténach
umistény akustické panely Akusto Wall C. Posouzeni Sifeni prostorového zvuku je pfilohou
této dokumentace.

Ostatni:
Protiradonova izolace spodni stavby (shodna s hydroizolanim souvrstvim):

1x natavitelny pas z SBS modifikovaného asfaltu (vlozka skelna tkanina 200 g/m?, povrch s
jemnym separacnim posypem, odolnost proti stékani 100 °C. Ohebnost za nizkych teplot -25
°C, soucinitel difize radonu 7,7*107'2 m?/s)

1x natavitelny pas z SBS modifikovaného asfaltu (viozka PES rohoz 200 g/m?, povrch se
separacnim posypem, odolnost proti stékani 100 °C, ohebnost za nizkych teplot -25 °C,
soudinitel difize radonu 14*107'?2 m?/s). Pasy spliiuji podminky SVAP dle CSN 73 0605-1.
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Izolaéni souvrstvi slouzi také jako ochrana proti pronikani radonu z podlozi. Systém je
doplnén jesté o odvétravanou vrstvu z nopové folie s velikosti nopu 5 cm. Vrstva bude
napojena odvétravacim potrubim na venkovni prostor pfes fasadu objektu.

Prikaznym méfenim radonu po vystavbé bude v pobytovych mistnostech zkontrolovano
zda nedochazi k prekroCeni referen¢ni urovné OAR 300 Bqg/m3, pfi prekroCeni je tfeba
nucenym vétranim zajistit zvySeni pfivodu venkovniho vzduchu na ventilatoru a to celorocné
popf. Casovym spinanim nebo s regulaci otacek.

Veskeré prostupy hydroizolaCnim souvrstvim musi byt utésnény dle technologické postupu
vyrobce a dle platnych norem. Je nezbytné vyuzivani systémovych tvarovek s tésnicimi
manzetami.

Kce prosvétlovaci:

V ramci stavebnich Uprav je navrzena vyména oken a dvefi. Jsou navrzeny nové plastova
okna a dvefe v plavodnich rozmérech a Clenéni. Oteviravé Casti licuji s ostatnimi profily
okenniho otvoru. Provedeny budou ze staticky vhodnych profild. Profily musi splfovat
pozadavky pfislusnych norem na pevnost a stalobarevnost. Zaskleni tepelné izolaénim
trojsklem. V pfipadé poZadavku na bezpecnostni zaskleni bude provedeno izolaénim
bezpecnostnim trojsklem. Barevnost ram( a kfidel — bila, RAL 9006 z obou stran (bude
upfesnéno v ramci autorského dozoru) Vyplné musi splfiovat pozadavek CSN 73 0540-2, Ze
soucinitel prostupu tepla jako celek Ud = Uw<0,74 W/m?K. Vyplné budou vybaveny
celoobvodovym kovanim s kovovymi ovladacimi prvky a spary opatieny izolaénimi paskami,
oboustranné. Provedeni kovani v bilé barvé (RAL 9006).

Otvory nutno pred zapocetim vyroby zaméfit. VesSkeré okenni a dveini vyplné musi byt v
souladu s PBR. PFed objednanim okennich a dvefnich otvor( je nutna koordinace s D.1.3 -
pozarné bezpec€nostni feseni.

Vyplné dvernich otvort budou dodany véetné tepelné izolaénich podkladovych prah, tak
aby bylo zamezeno vzniku tepelnych mostu.

Tesarské kce:

Tyto konstrukce se v projektu nenachazeji.

Klempirské kce:

VSechny klempifské konstrukce budou provedeny v systému dodavatele oken, material
hlinikovy ohybany plech tl. 1,7 — 2,4mm, barevné provedeni hnéda. Barevné provedeni bude
upfesnéno v ramci vzorkovani ke stavajicim parapetdm.

Podkladni plochy musi byt Cisté rovné a nesmi agresivné pusobit na klempifské vyrobky.
Je nutné dbat na to, aby na vnitfnim povrchu plecht nedochazelo ke kondenzaci vodnich par,
pfipadné aby vihkost pod klempifskymi vyrobky mohla byt co nejrychleji odstranéna u€innym
vétranim.

Veskeré klempifské prvky a konstrukce je nutno dilatovat ve vzdalenostech a zpusobem
pfedepsanym v technologickych predpisech vyrobce. Plechy a vSechna jejich spojeni,
pfipojeni a pfipevhovaci prvky klempifskych praci a vyrobkd musi byt z material( stejného
druhu (se stejnym elektrickym potencialem) jako zakladni material. Kotveni podkladu zasadné
pres pfiponky, nikdy ne pfes pfivrtani, pfibiti pfes horni plech.

Klempifské vyrobky musi umoznovat volny a plynuly odtok destové vody a nesmi vytvaret
mista, ve kterych by mohla voda trvale stat. Pfesah okapnice od hotového povrchu Cela
stavebni konstrukce musi byt pfi oplechovani okapu do Sifky 500 mm nejméné 30 mm. P¥i
vétsi Sifce nez 500 mm nejméné 50 mm. Pokud bude plech lepen na zateplovaci systém, bude
lepici hmota nanasena az na vyzralou vrstvu s vyztuznou tkaninou ve spadu od fasady.

Soucasti dodavky jednotlivych vyrobkd budou podkladni, kotvici a pfipojovaci konstrukce
(podkladni plechy, vodovzdorné preklizky do mokrého venkovniho prostiedi, pfiponky,
dilatacni prvky apod.) VeSkeré klempifské konstrukce, spoje a pfesahy budou provedeny dle
technickych listd a v souladu s CSN 73 3610 Klempiiské prace stavebni a CSN 73 0202
Presnost geometrickych parametr( ve vystavbé.
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Truhlarské kce:

Vnitfni dvere

Vnitfni dvefe jsou navrzeny v provedeni bez prahu. Dvefni kfidlo bude vsazeno do
ocelovych zarubni. Dverni kfidlo DTD deska, falcové, hladké, povrchova uprava bude
provedena pomoci HPL laminatu. Pfesny dekor bude uréen vybérem investora. Vnitfni dvefe
budou feSeny jako kompletni dodavka, v€etné vybaveni, kotveni, madel, zamk{ apod.

Vnitfni dvefe jsou blize specifikovany v ¢asti D 1.1.c — Dokumenty podrobnosti — 02 Vypis
dvefi

Pfed objednanim dvefe nutno koordinovat s &asti D 1.3 - PBR a pfipadné ostatnimi
profesemi.

Zamecnické kce:

Tyto konstrukce se v projektu nenachazeji.

Podlahy:
Konstrukce podlah jsou navrzeny z littho cementového potéru dle pozadavkl na zatizeni

podlahy — pro plovouci potéry a plosné zatizeni do 4kN/m2 — min tl. 55 mm. Dilata¢ni celky
konstrukce podlahy budou provedeny dle technologickych pfedpist dodavatele, dilatace bude
na rozhrani mistnosti (v misté prahu dvefi). Pokud bude potfeba dilatace v ploSe, provede se
dle technologického postupu dodavatele littho cementového potéru. PFi vyrobé, dopravé a
realizaci je tfeba postupovat dle technologickych pravidel dodavatele.

Od svislych konstrukci bude konstrukce podlahy oddélena pruhem izolace z
expandovaného nebo z pénového polyetylenu tl. 5-10 mm (dle velikosti dilataéniho celku),
izolaCni pas bude vytazen nad uroven Cisté podlahy, ¢imZ vznikne tzv. plovouci podlaha. Také
veSkera prostupujici potrubi musi byt obalena izolaci z extrudovaného polyetylénu s
uzavienou bunéc¢nou strukturou do Urovné Cisté podlahy.

V prostorach objektu B1 jsou navrzeny naslapné vrstvy takto:
Ucebny — PVC

V ucebnach je navrzena celoplo$né lepena PVC krytina ve Ctvercich nebo pasech, v
tloustce minimalné 2,7 mm, s tfidou zatéze 33 (vhodné pro vefejné budovy a Skolska zafizeni
s vysokym provoznim zatizenim).

PVC krytina musi splfiovat nasledujici technické parametry:

Odolnost proti otéru a béznym chemikaliim pouzivanym pfi uklidu,
Povrchova uprava zajidtujici snadnou udrzbu,

Protiskluznost minimalné R10, soucinitel smykového tfeni = 0,5,
Vhodné pro koleCkové Zidle

Pokladka bude provedena na vyrovnany podklad (napf. na bazi cementu nebo syntetickych
pryskyfic), PVC bude celoplosné lepeno doporu¢enym disperznim lepidlem vyrobce (vhodnym
pro bezftalatové podlahoviny). Svarové spoje budou provedeny svafovanim horkym vzduchem
a vhodnou svarovaci $ilirou v barvé krytiny. Spoje svislych a vodorovnych ploch budou feSeny
zaoblenym nabé&hem (tzv. soklovy oblouk) nebo nalepenim PVC soklu, ukonéenym nerezovou
nebo plastovou kryci liStou. Na pfechodech na jiné podlahové krytiny (napf. dlazba, koberec,
stérka) bude krytina ukonena pomoci pfechodového profilu nebo listy s odpovidajicim
technickym feSenim prechodu.

Barevné provedeni PVC podlahy bude uréeno investorem. Pfed pokladkou bude vyzadan
vzorek podlahoviny v€. zkuSebni pokladky, a bude odsouhlasen kladeCsky plan a orientace
spoje.

Chodby — epoxidova stérka

V chodbach je navrZzena bezesparova dvoukomponentni epoxidova stérka v tloustce cca
2-4 mm, s protiskluznou Upravou dle pozadavkll provozu a s chemickou a mechanickou
odolnosti. Protiskluznost min. R10
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Epoxidova podlaha musi splfiovat nasledujici:

- Pozadavky na protiskluznost dle CSN 73 4001 - Pistupnost a bezbariérové uzivani

- Povrchova odolnost proti chemickym Cisticim prostfedkim, vodé, olejum, kyselinam a
zasadam,

- Povrch bez trhlin, pérd, dutin a jinych vad, s rovinnosti dlie CSN 74 2905,

- Naséakavost 0 %, minimalni smrstovani a vysoka mechanicka pevnost.

- Minimalni hodnota &initele odrazu 0,2 (dle vyhl. 160/2024 Sb - Vyhlaska o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a
mladistvych a détskych skupin).

Nosny podklad (cementova nebo betonova mazanina) musi byt dostate¢né vyzraly, rovny a
suchy, povrch bude zbaven prachu, necistot a zbytk(i cementového mléka, pfipraven napf.
brousenim, frézovanim nebo tryskanim. Bude provedena penetracni vrstva a pfipadné
dorovnani podkladu epoxidovou stérkovou hmotou. Barevnost stérky bude zvolena dle
vzorniku vyrobce a schvalena investorem pfed provedenim. Pozaduje se vzorek povrchu (min.
0,5 m?) pro odsouhlaseni lesku a textury (hladka / jemné protiskluzna / hruba).

Satny, zadveti — keramicka dlazba

Keramicka dlazba bude kladena v pravouhlém rastru. Slinuté dlazdice musi byt v I.
kvalitativni tfidé max. odchylky 0,5 % v rozmérech, pfimosti, pravouhlosti a rovinnosti licnich
hran. Nasakavost max. 2,5 %, pevnost v ohybu min. 40 MPa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch.
opotfebeni IV, s odolnosti glazury proti vzniku vlasovych trhlin. Ve vSech prostorach bude
pouzita protiskluzna dlazba — protiskluznost R10, ktera musi splfiovat stupen protiskluznosti
dle normy CSN 74 4507. Minimalni hodnota &initele odrazu 0,2 (dle vyhl. 160/2024 Sb -
Vyhlaska o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu
a vzdélavani déti a mladistvych a détskych skupin). Dlazby budou lepené do flexibilniho lepidla
a sparované barevnou hmotou odpovidajici odstinu dlazby. Flexibilni lepidlo a sparovaci
hmota bude doporuena vyrobcem keramické drazby! Barevnost sparovaci hmoty bude
volena na zakladé zvoleného barevného odstinu dlazby. V projektu je navrzena naslapna
vrstva v provedeni keramické dlazby o rozméru 0,3x0,3 m, tloustky 8—10 mm, rektifikovana,
barva Seda. Pfed pokladkou bude dlazba vyvzorkovana vcetné sparovaci hmoty a musi byt
odsouhlasen kladec€sky plan investorem.

Keramicka dlazba musi splfiovat nasledujici:

- Povrch pochozich ploch musi byt rovny a pevny a upraveny proti skluzu.
- Naslapna vrstva musi mit:

a) Soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 nebo

b) Hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 nebo

c) Uhel skluzu nejméné 10°.

Vnitfni rohy a prechod obkladd na dlazbu budou vyplnény pruznym provazcem a
vodovzdornym silikonovym tmelem. Provedeni soklu bude nalepenim soklové dlazby na
jadrovou omitku. Z vrchu bude soklova dlazba ukonCena ukoncujici nerezovou liStou. Na
prechodu dvou material(, tj, na pfechodu dlazby na ostatni druhy naslapnych vrstev podlah
bude dlazba ukonéena prabéznou ukonéovaci nerezovou listou.

Podhledy:
V ramci podhledovych konstrukci jsou navrhovany nasledujici konstrukce:

C01 — Mineralni kazetovy podhled (skryta hrana kazety) umistén na zavé$eném nosném
ocelovém rostu

Mineralni kazeta rozméru 600x600mm, skryta hrana kazety (polodrazka — zapustény
profil). Nosna konstrukce: hlavni nosny profil T24, pfi¢ny profil a obvodovy lemujici profil.
Nosny ocelovy nosny rost zavéseny na ocelovych stavitelnych zavésech, rozte¢ dle plosné
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hmotnosti podhledu (max. hmotnost podhledu je 20 kg/m2). Bude strikiné dodrzovan
technologicky postup zvoleného vyrobce podhledové konstrukce, v€etné pfedepsanych prvka.

Tento typ podhledové konstrukce je navrzen v mistnosti 1.03a (chodba). Jedna se o
kazetové mineralni zavésené podhledy z béznych desek, .13 mm V podhledu nebudou
provadény revizni vstupy, jelikoz je podhledova konstrukce snadno demontovatelna. V
podhledech budou osazena svitidla a dalSi zafizeni a konstrukce, témto dispozicim bude
podfizena konstrukce podkladniho rostu.

C02 — SDK pinoplosny podhled umistén na dvouudroviiovém zavéSeném nosném ocelovém
rostu

Séadrokartonova deska dle CSN EN 520 typu A. Licovy karton je barvy svétleSedé. Nosna
konstrukce tvorena zavéSenym ocelovym dvouuroviiovym rostem z R-CD profilG, Lemujici
profil R-UD, kotveny do okolnich konstrukci pomoci natloukacich hmozdinek. Ocelovy rost
zavésen na ocelovych stavitelnych zavésech, rozte¢ dle ploSné hmotnosti podhledu (max.
hmotnost podhledu je 20 kg/m2). Bude striktné dodrzovan technologicky postup zvoleného
vyrobce podhledové konstrukce, véetné pfedepsanych prvku.

V &asti mistnosti 116 (u€ebna) je navrZzen podhled sadrokartonovy, zavéSeny, hladky z
desek t1.12,5 mm. V podhledu budou provedeny dle potieby systémova revizni dviftka se
zapus$ténou hranou, 400x400mm pfipadné dle pozadavku jednotlivych profesi. Na podhledu
budou osazena pfisazena svitidla.

Plnoplo$né sadrokartonové konstrukce budou po montazi desek pretmeleny (specialné
budou bandazovana mista spoju desek) a prebrouseny. Sadrokartonové konstrukce budou
pfetmeleni ve stupni jakosti Q3 - plochy, na které jsou kladeny zvySené naroky na kvalitu
tmeleni plochy. V tomto pfipadé se plocha doplfiuje o tzv. specialni tmeleni. Bude provedeno
standardniho tmeleni spar s SirSim tmelenim spar a s pretazenim tmele na zbyvajici plochu
kartonu, cela plocha se po ukonéeni tmeleni pfebrousi.

Vynaseci konstrukce z dvojitého kfizového kovového CD rostu z CD profild 60/27/0,6 mm,
osazena jako zakladni a nosny profil. Do nosné konstrukce stropu kotveny rychlozavésy z
pozinkovaného dratu se zavésnym okem, pfipadné zavésy typu Nonius. Dimenze dle
technologického predpisu vyrobce, do stropu kotveny vhodnymi upeviovacimi prostfedky.
Technologicky postup musi odpovidat pozadavkim vyrobce systému.

Vétrani:

Vétrani mistnosti je feSeno pfirozené — okny.

Vytapéni:

Je feSeno pomoci pfipojeni na centralni zdroj tepla. V objektu jsou osazena otopna télesa.
Podrobné viz ¢ast D.1.2.4.

J) reSeni netradic¢nich technologickych postupt a zviastnich poZadavku na provadéni a jakost
navrZzenych konstrukci;

Projekt neobsahuje zadné netradi¢ni technologické postupy. Stavba bude provadéna
standardnimi technologiemi s dlrazem na dodrzeni technologickych postupd a kvalitni
provedeni vSech konstrukci.

Pro realizaci stavby je nezbytné spinit nasledujici pozadavky:

o Veskeré stavebni prace budou provadény pomoci osvédéenych a béznych stavebnich
postupu, které jsou v souladu s aktualnimi stavebnimi normami a pfedpisy.

e Ddraz bude kladen na kvalitni provedeni vSech stavebnich konstrukci, coz zahrnuje
precizni dodrzeni projektové dokumentace, technologickych postupu a specifikaci pro
kazdy jednotlivy stavebni prvek.

e Pribézna kontrola kvality provadénych praci bude zajisténa odpovédnymi techniky a
stavebnimi dozory.

e Jakost jednotlivych stavebnich materiald a prvk( bude pravidelné ovéfovana, aby byla
zajisténa jejich shoda s pozadavky normy.
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o Pouzité stavebni materidly budou splhovat veSkeré pozadavky na jakost a budou
certifikovany podle pfislusnych standardl. To zahrnuje vapenopiskové a keramické
tvarnice pro zdéné stény, beton a ocel pro zaklady a ostatni materialy.

e Kazdy krok vystavby bude provadén podle predepsanych technologickych postupu. To
zahrnuje spravné michani a aplikaci stavebnich smési, pfesné dimenzovani a instalaci
konstrukénich prvkd, a peclivé zajisténi tepelnych, zvukovych a hydroizolaénich vrstev.

e Zvlastni pozornost bude vénovana detailim, jako jsou napojeni a utésnéni izolacnich
materiall, spravné provedeni prostupu a spojll, a estetické dokon&eni povrchovych uprav.

e Dodrzeni téchto pozadavkl zajisti, Zze vSechny konstrukce budou kvalitné provedené a
splfiovat nejvy$Si jakostni standardy, ¢imz se dosahne dlouhé Zivotnosti a spolehlivosti
celé stavby.

k) v_pripadé bouracich praci - navrh bourani_a zajiSténi stavby - statické posouzeni a
posouzeni stability, postup praci, pfipadné technické podminky bourani, opatfeni pri
nakladani s azbestem, nebezpeénymi odpady a latkami, dekonstrukce, demontaz,
selektivni tfidéni odpadu k dalSimu vyuZiti apod.,

Vzhledem k dobé vystavby (cca 1970-1975) existuje moznost vyskytu azbestu, zejména
ve starych podhledech, izolacich nebo vzduchotechnice, proto bude pfed zahajenim bouracich
praci provedeno odborné posouzeni vyskytu nebezpeénych latek, zejména materiall
obsahujicich azbest. Pokud bude azbest identifikovan, bude jeho odstranéni provedeno
specializovanou firmou v souladu se zakonem ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a
nafizenim vlady €. 361/2007 Sb. Nakladani s nebezpe&nymi odpady bude probihat dle zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech.

VSechny bouraci prace budou provadény dle stanovenych postupl a bude kladen daraz
na minimalizaci negativnich dopadd na okoli.

Stavba bude provadéna tak, aby minimalizovala negativni dopady na okolni prostfedi a
obyvatele. To zahrnuje omezeni hluku a prachu, peclivé planovani vyjezdu vozidel ze
stavenisté a zajisténi Cistoty okolnich komunikaci. Hluéné prace budou provadény pouze
v Case od 12:00 do 18:00 tak aby nenaruSovaly vyuku.

Veskeré odpady vzniklé pfi stavbé budou peclivé tfidény a likvidovany v souladu s platnymi
zakony a predpisy. To zahrnuje oddélené shromazdovani stavebniho odpadu,
recyklovatelného materialu a pfipadnych nebezpecnych odpadu. Pfi stavbé budou maximalné
vyuzivany recyklovatelné a opétovné pouzitelné materialy, aby se minimalizovalo mnozstvi
odpadu. Pouzité materialy budou vybirany s ohledem na jejich ekologickou stopu a moznost
dalSiho vyuziti.

) pfizménach stavby - popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni konstrukce,
prostredi (zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance),

Stavajici stav stavby:
Stavba je plvodni Skolni objekt z roku cca 1973, tfipodlazni Zelezobetonovy skelet
s obvodovym plastém z betonovych panell a vyzdivkami z dérovanych cihel. Objekt byl
postaven v souladu s dobovymi normami, které dnes jiZ v mnoha ohledech nevyhovuiji (napf.
tepelnétechnické parametry, dispozi¢ni usporadani, bezbariérovost, hygienické standardy).
V priibéhu let byla budova diléim zplisobem modernizovana (napf. vyména oken, ¢aste¢né
opravy povrchu, zatepleni), ale bez komplexni rekonstrukce.

Popis navrhovanych zmén:

Navrzené Upravy zahrnuji zejména vyménu vyplni otvort (okna, dvefe) za prvky s lepSimi
tepelnéizolaénimi vlastnostmi (Uw < 0,74 W/m2K), dispozi¢ni uUpravy vnitfnich prostor
(u€ebny), upravu TZB (elektro, ZTl, topeni), nové podlahové skladby s tepelnou izolaci.

Dopady zmén na stavebni konstrukce:

Nosné konstrukce zlstavaji zachovany beze zmén, navrh je proveden tak, aby nedoslo k
zasahum do staticky vyznamnych ¢asti stavby. Nové zasahy (napf. bourani pficek, nové
prostupy) jsou staticky posouzeny.
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Teplotné-vlihkostni bilance:

Navrzené skladby pIné vyhovuji pozadavkim CSN 73 0540-2 z hlediska soudinitele
prostupu tepla U, povrchovych teplot a rizika kondenzace vodni pary. Vnitini prostfedi po
Upravach bude stabilné&jsi, coz pfispéje ke zlepSeni mikroklimatu a hygienickych podminek ve
vyuce.

m) konstrukéni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace pruzkumu stavajiciho
nosnéeho systému stavby pfi navrhu zmény stavby,

Konstrukéni systém stavby zahrnuje nosné prvky jako Zelezobetonové sloupy a pravlaky,
stropni Zelezobetonové desky, a nové doplnéné zdéné nosné stény z vapenopiskovych
tvarnic, zelezobetonové zakladové pasy a prolévané tvarnice. Stavajici stfesni konstrukce je
plocha.

Pfi navrhu zmén stavby byla statikem provedena kontrola stavajiciho nosného systému.
Na zakladé vysledkd kontroly byly navrzeny upravy a posileni konstrukci, které zajisti, Ze
zmeény neovlivni stabilitu a bezpecnost celé stavby. Timto zplsobem je zajisténo, Ze v§echny
konstruk&ni zmény budou provedeny v souladu s aktualnimi normami a predpisy, a zaroven
bude zachovana integrita stavajiciho nosného systému.

n) popis feSeni stavebni fyziky,

Stavebni fyzika zahrnuje nékolik kliCovych oblasti, které zajistuji komfort, bezpecCnost a
energetickou uc€innost budovy. Tento popis zahrnuje aspekty tepelné izolace, akustiky,
vlhkostniho rezimu a pozarni ochrany.

Tepelna ochrana:

Obvodové stény jsou tvofeny z panelt lehéeného betonu s dodate¢nym zateplenim.
Ploché stfechy jsou zatepleny dle plvodni dokumentace dilci polsid tl. 50 mm. Do téchto
konstrukci a skladeb neni v ramci stavebnich uprav zasahovano.

V ramci stavebnich Uprav budou provedeny nové podlahy na terénu. Do skladby podlah
bude oproti plvodnimu stavu pfidano 140 mm tepelné izolace z EPS 200.

Zvukova izolace (Akustika):

Nové navrzené konstrukce splfiuji pozadavky CSN 73 0532 na vzduchovou
neprlizvucnost. Stény budou peclivé izolovany a utésnény, aby minimalizovaly pfenos hluku
mezi mistnostmi.

Ve skladbé pficek mezi jednotlivymi u€ebnami je navrzena akusticka izolace z mineralni
vaty tl. 100 mm.

V nové zvétSené ucebné (€.116) je na zakladé posouzeni Sifeni vnitfniho zvuku navrzen
obklad stén z akustickych paneld.

Vlhkostni rezim:

Nova podlaha 1.NP bude opatfena hydroizolacni vrstvou proti zemni vihkosti a pronikani
radonu. Hydroizolace bude peclivé napojena na stavajici hydroizolaci, pfipadné vytaZzena na
stény.

Pozarni ochrana:

Konstrukce budou navrzeny tak, aby splfiovaly poZzadavky na poZarni odolnost dle pfislusnych
norem a pozarni zpravy. To zahrnuje pouziti nehoflavych materidli a spravné provedeni
protipozarnich opatfeni.

Energeticka naro¢nost:

Tepelna izolace, kvalitni vyplné otvoru (izolacéni trojsklo), a peclivé utésnéni konstrukci pfispéji
ke snizeni energetické narocnosti budovy.
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0) prukaz spinéni limitd (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady a

pod.) ve vztahu k technické infrastrukture - popis a technické podminky,

Energeticka kapacita:

Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby zlepSily energetickou efektivitu objektu. Veskeré
konstrukéni prvky, jako jsou podlahové izolace, izolacni trojskla v oknech a dvefich, pfispivaji
ke snizeni tepelnych ztrat a energetické narocnosti.

Surovinova kapacita:

Veskeré stavebni materialy budou peclivé vybirany s ohledem na jejich ekologickou stopu
a moznost recyklace. Pouzity budou napfiklad keramické tvarnice, beton, mineralni vata, EPS
a dalSi certifikované materialy. Pfednostné budou vyuzivany materidly a suroviny z lokalnich
zdroju, aby se minimalizovala doprava a snizila ekologicka stopa projektu.

Dopravni kapacita:

Doprava stavebnich materialt na stavenisté bude peclivé planovana, aby se minimalizoval
dopad na okoli. Bude zajisténa koordinace s dodavateli, aby byla minimalizovana frekvence a
intenzita dopravy. Bude zajisténo, Ze doprava stavebnich délnikl na stavenisté bude probihat
efektivné a s ohledem na mistni dopravni situaci.

Odpady:

Veskeré odpady vzniklé pfi stavbé budou peclivé tfidény a likvidovany v souladu s platnymi
zakony a predpisy. To zahrnuje oddélené shromazdovani stavebniho odpadu,
recyklovatelného materialu a pfipadnych nebezpecnych odpadu. Pfi stavbé budou maximalné
vyuzivany recyklovatelné a opétovné pouzitelné materialy, aby se minimalizovalo mnozstvi
odpadu. Pouzité materialy budou vybirany s ohledem na jejich ekologickou stopu a mozZnost
dalSiho vyuziti. VeSkeré odpady budou pravidelné odvazeny na ur€ena mista, kde budou dale
tfidény a zpracovavany podle jejich typu a slozeni.

Technické podminky:

VSechny stavebni prace, v€etné manipulace s odpady a surovinami, budou provadény v
souladu s platnymi stavebnimi normami a pfedpisy. Bude provadéna pravidelna kontrola
kvality stavebnich praci a pouzitych materialt, aby byla zajisténa jejich shoda s projektovou
dokumentaci a poZzadavky norem. Stavba bude provadéna tak, aby minimalizovala negativni
dopady na Zivotni prostfedi. To zahrnuje omezeni emisi, hluku, prachu a ochranu okolni
vegetace a vodnich zdroja.

p) popis reSeni hyqgienickych poZadavkd a ochrany proti hluku a vibracim béhem provozu,

Hygienické pozadavky:
Vétrani: Objekt bude vétran pfirozené okny.

Pitna voda a kanalizace: Voda dodavana do budovy bude splfiovat vdechny hygienické normy
pro pitnou vodu. Instalace vodovodniho potrubi bude provedena z certifikovanych materiald,
které neovliviuji kvalitu vody. Odvod splaskovych vod bude FfeSen pomoci kanalizacniho
systému, ktery zajisti uc¢inné odstranéni odpadnich vod. Systém je navrZzen tak, aby
nedochazelo k unikim a znecisténi okolniho prostredi.

Odpadové hospodarstvi:

V budové budou umistény nadoby na tfidény odpad, aby bylo mozné efektivné tfidit a
recyklovat odpad. Odpad bude pravidelné odvazen a likvidovan v souladu s platnymi zakony
a predpisy. Pokud by vznikly nebezpecné odpady, budou tyto odpady shromazdovany a
likvidovany v souladu s platnymi pfedpisy, aby byla zajisténa bezpeCnost a ochrana zdravi
uzivateld.
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Ochrana proti hluku:

Nové vnitfni pficky jsou navrzeny tak, aby spliovaly pozadavky na zvukovou izolaci dle
CSN 73 0532. To zahrnuje pouZiti vhodnych material(, jako jsou keramické tvarnice, akustické
izolace a peclivé utésnéni spar a prostupl. Okna budou vybavena izolaénim trojsklem, které
poskytuje vynikajici zvukovou izolaci a minimalizuje pfenos hluku z vnéjSiho prostfedi. Okna
a dvefe budou opatfeny kvalitnim tésnénim, které zabrani pronikani hluku do interiéru.

Ochrana proti vibracim:

Zaklady a nosné konstrukce jsou navrzeny tak, aby byly odolné proti vibracim. Budou
pouzity konstrukéni prvky a materialy, které tlumi pfenos vibraci do budovy. V8echna zafizeni,
ktera mohou zpUsobovat vibrace, budou instalovana s pouzitim vibroizolaénich prvkd, které
minimalizuji pfenos vibraci do konstrukce budovy. Pecliva montaz zafizeni a instalaci zajisti,
Ze budou minimalizovany vibrace a hluk zpusobeny jejich provozem.

q) popis feSeni ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi, zejména pred
povodnémi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni
vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt

metanu),

Ochrana pred povodnémi:

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi Q100 feky Opavy.

Protipovodiova opatfeni nebyla realizovana, nové bude navrzena roznaseci
Zelezobetonova deska odolavajici také tlakové vodé. V pfipadé povodni je nutno zajistit volny
pfitok a odtok vody skrz oteviené dvefe a pfipadné okna, aby nedochazelo k zadrzovani vody
v objektu a rozdilu tlaka.

Ochrana pred technickou a pfirodni seizmicitou:

Stavba se nenachazi v misté pfedpokladaného vyskytu pfirodni seizmicity. Ochranu proti
vibracim budou pouzity izolaéni vrstvy mezi konstruk&nimi prvky, které minimalizuji pfenos
vibraci do interiéru budovy.

Ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou a vihkosti:

Zaklady a spodni stavba budou opatfeny kvalitni hydroizolacni vrstvou, ktera zajistuje
ochranu proti vlhkosti. Pouzity budou dvouvrstvé asfaltové pasy, které maji vysokou odolnost
proti vlhkosti. Tlakova nebo agresivni voda se nepfedpoklada.

Ochrana pred hlukem:

Nové okna a dvefe jsou navrzeny a a budou provedeny tak, aby minimalizovaly pranik
hluku z vnéjSiho prostfedi. PouZity budou kvalitni izolaéni materialy, které splfiuji poZadavky
CSN 73 0532 na zvukovou neprlizvuénost. Vnitfni prostory budou navrzeny s ohledem na
akusticky komfort, coz zahrnuje pouziti akustickych pfiéek a akustickych obkladl, které
minimalizuji pfenos hluku mezi mistnostmi.

Ochrana proti pronikani radonu:

DUm bude chranén proti pronikani radonu z podlozi pomoci protiradonové izolace a
pfirozeného odvétrani podlozi pomoci drenaznich potrubi vyvedenych nad stfechu objektu, v
souladu s normou CSN 73 0601. Podlaha 1. NP bude opatfena hydroizolaéni vrstvou proti
zemni vlhkosti a radonu a veskeré prostupy izolaci budou peclivé utésnény.

Ochrana proti bludnym proudiim a korozi:

Nebyl proveden prizkum bludnych proudd. Vyskyt bludnych proudd se nepfedpoklada.
VSechny kovové konstrukéni prvky a rozvody budou chranény proti korozi pomoci
odpovidajicich ochrannych opatfeni, jako jsou natéry a izolace. Elektrické rozvody budou
instalovany v souladu s normami pro ochranu proti elektrochemické korozi.
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Ochrana pred ostatnimi u€inky:

Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi ani uzemi které by jinak ohrozovalo stavbu.

r) popis reSeni poZzadavku pozarni ochrany (napfiklad poZarni odolnost a ochrana stavebnich
konstrukci, pozarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpecnostniho reseni,

Pozarni ochrana stavebnich konstrukci:

Nové stény budou vyrobeny zvapenopiskovych a keramickych tvarnic, které maji
pfirozené vysokou pozarni odolnost. Stavajici nosny Zelezobetonovy skelet a stropy
z Zelezobetonovych panell maji dostate¢nou pozarni odolnost.

Pozarni ucpavky:

Ve v8ech mistech, kde dochazi k prostuplim technickych instalaci skrze nové pozarné
délici konstrukce, budou instalovany pozarni ucpavky. Tyto ucpavky zamezuiji Sifeni ohné a
koufe mezi jednotlivymi pozarnimi Useky. Pozarni ucpavky budou vyrobeny z materiald, které
jsou certifikovany pro pouziti v pozarné bezpecnostnich aplikacich. Muze se jednat o specialni
protipozarni pény, tmely nebo desky. Ucpavky budou instalovany ve vSech prostupech potrubi,
kabelll a dalSich technickych instalaci, které prochazeji sténami, stropy nebo podlahami.

Dokumentace pozarné bezpecnostniho reSeni:

Veskeré konstrukce a prvky budou navrzeny a provedeny v souladu s platnymi normami a
predpisy pozarni ochrany. To zahrnuje CSN 73 0834 (Pozarni bezpeénost staveb — spole¢na
ustanoveni) a dalSi specifické normy pro jednotlivé typy konstrukci. K projektu je pfilozena
pozarni zprava. Zprava je vypracovana autorizovanym pozarnim odbornikem.

Kontrola a udrzba:

Po dokonceni stavby budou pravidelné provadény kontroly a udrzba vSech prvkd pozarni
ochrany, aby byla zajisténa jejich dlouhodoba funk&nost a spolehlivost.

s) reSeni koordinace soubéhu profesi (stavba, pozarné bezpecnostni reSeni, zdravotni
instalace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, natéry,
izolace, méreni a requlace apod.),

Uspé&sna realizace stavebniho projektu vyzaduje peélivou koordinaci véech profesi zapojenych
do procesu vystavby. Nasledujici kroky a opatieni zajisti efektivni spolupraci mezi jednotlivymi
profesemi, coz povede k kvalitnimu a bezpe&nému provedeni stavby:

Stavba:

Na stavbé bude pfitomen stavbyvedouci, ktery bude zodpovédny za koordinaci vSech
stavebnich cinnosti a zajisténi souladu s projektovou dokumentaci. Bude vytvoren detailni
Casovy harmonogram, ktery zahrnuje veSkeré stavebni prace a jejich navaznosti, aby byla
zajisténa plynulost a efektivita vystavby.

Pozarné bezpecnostni reseni:

Pozarni odbornik bude pravidelné konzultovan béhem celého procesu vystavby, aby byla
zajiSténa shoda s pozarné bezpecnostnim feSenim. Prabézné kontroly pozarnich opatfeni,
jako jsou pozarni ucpavky, natéry a instalace protipozarnich systému, budou provadény za
ucasti odbornika na poZarni ochranu.

Zdravotni instalace (vodovod a kanalizace):

Trasy vodovodnich a kanalizaCnich potrubi budou peclivé planovany a koordinovany s
ostatnimi profesemi, aby nedoslo k pfekryvani nebo kolizim. Po dokon&eni instalace budou
provadény tlakové zkousky a inspekce, aby byla zajist€na tésnost a spravna funk&nost
systéma.
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Silnoproud:

Instalace silnoproudych rozvodd bude peclivé koordinovana s ostatnimi technickymi
instalacemi, aby nedochazelo k interferencim. VeSkeré elektroinstalace budou provadény v
souladu s platnymi bezpecnostnimi normami a pFedpisy, aby byla zajisténa bezpeclnost
uzivateld.

Izolace:

Instalace tepelnych, zvukovych a hydroizolaénich vrstev bude koordinovana s ostatnimi
stavebnimi pracemi, aby byla zajisténa jejich kontinuita a funk&nost. Po dokonéeni instalace
budou provadény kontroly a testy izolaCnich vrstev, aby byla zajiSténa jejich spravna funkénost
a dlouha Zivotnost.

t) ostatni vypocty,

Statické vypocty:

Vypocet zatiZzeni nosnych konstrukci, dimenzi konstrukénich prvkd a posouzeni stability a
pevnosti konstrukce.

Akustické vypocdty:

Hodnoceni akustiky vnitfniho prostoru u¢ebny.

Pozarni vypocéty:

PFilohou dokumentace bylo zpracovano pozarni posouzeni navrhovanych Uprav.

u) kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méfeni a zkousky nad
ramec povinnych kontrol podle technologickych predpist a norem,

Kontroly pfi realizaci:

Béhem realizace stavby budou provadény pravidelné inspekce stavbyvedoucim a
autorskym dozorem. Tyto inspekce zajisti, Ze vSechny prace jsou provadény v souladu s
projektovou dokumentaci a stavebnimi normami. Kazda dodavka stavebniho materialu bude
peclivé kontrolovana, aby byla zajisténa shoda s technickymi specifikacemi a certifikacemi.
Nekvalitni materialy budou okamzité odstranény a nahrazeny. Daraz bude kladen na
dodrzovani pfedepsanych technologickych postupu pfi michani a aplikaci stavebnich smési,
instalaci konstrukénich prvkd a provadeéni izolagnich vrstev.

Kontroly zakryvanych konstrukci:

Pfed zakrytim kritickych konstrukénich prvkl, jako jsou zaklady, nosné stény a
hydroizolaéni vrstvy, budou provadény inspekce a dokumentace. Inspekce budou zahrnovat
méfeni a vizualni kontrolu, aby bylo zajiSténo spravné provedeni. VSechny zakryvané
konstrukce budou fotodokumentovany, aby byla zaznamenana jejich spravna instalace. Tato
dokumentace bude soucasti stavebniho deniku a bude k dispozici pro budouci reference.

Kontrolni méreni a zkousky:

Tlakové zkoudky vodovodnich a kanalizaénich potrubi: Bude provadéno tlakové testovani
vSech vodovodnich a kanalizagnich potrubi, aby byla ovéfena jejich tésnost a funk&nost.

Kontrola elektrickych rozvod(: Pfed zakrytim budou provadény kontroly elektrickych rozvoda,
vcetné méfeni odporu, izolaéniho odporu a spravné funkénosti vSech obvodu. Pfed kolaudaci
bude provedena vychozi revize elektroinstalace a uzemnéni.

Vytapéni: V ramci stavby bude provedena tlakova zkouska rozvodu a topna zkouska.

Méreni tepelné izolace: Tepelna izolace stén, stfech a podlah bude kontrolovana pomoci
termografickych méfeni, aby byla ovéfena jeji u€innost a kontinuita.

Hasici pfistroj: Do objektu bude umistény hasici pFistroj dle specifikace PBR. PFistroje budou
mit vychozi revizi.
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Pozarni hlasic¢: Pozarni hlasi¢e budou mit platny certifikat.

Akustické méreni: Akustické vlastnosti konstrukci budou testovany, aby byla ovéfena jejich
schopnost splfiovat pozadavky na vzduchovou neprizvucnost.

Pozarni zkouSky: V pfipadé potieby budou provadény pozarni zkousky, aby byla ovéfena
pozarni odolnost konstrukénich prvkd a spravna instalace protipozarnich opatfeni.

v) stanoveni navrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, poZadavky na kontroly a udrzbu
stavby ovlivriujici jeji Zivotnost, feSeni poZadavkt na jakost vyrobkt a zpracovani,

Stavba Skoly byla postavena pfiblizné pfed 50 lety. Navrhova zivotnost stavby byla cca 50-
100 let. Nové navrzené konstrukce a stavebni upravy jsou provadény s cilem dosazeni
minimalné 50leté navrhové Zivotnosti v souladu s CSN EN 1990. Technologie (napf. VZT,
elektroinstalace, rozvody vody a tepla) maji navrhovou zivotnost 20-30 let.

Pravidelné kontroly a udrzba budou vyZadovany pro systémy vytapéni, elektroinstalace,
hydroizolace a spolecné prostory. V8echny pouzité materialy musi splfiovat pfislusné normy a
pozadavky na jakost.

Pro realizaci bude tieba splnit nasledujici pozadavky tykajici se zivotnosti, kvality a udrzby
stavby.

Navrhova zivotnost stavby bude minimalné 50 let. KliCové konstrukéni prvky (zaklady,
nosné stény) musi byt provedeny s ohledem na trvanlivost, odolnost vici vnéjSim vlivim a
minimalni potfebu udrzby. Zaklady budou realizovany z zZelezobetonovych zakladovych pasl
a prolévanych tvarnic. Nosné stény budou zdéné z vapenopiskovych tvarnic, které zajisti
potfebnou pevnost a dlouhou zivotnost. Stény mezi u¢ebnami a uéebnami a chodbami musi
splhovat pozadavky na zvukovou izolaci. Musi byt realizovany podle pfesnych konstrukcnich
specifikaci a normativnich pozadavku.

Elektroinstalace bude podléhat pravidelnym revizim, kontroldam stavu rozvodd, jisticl a
elektrickych spotfebi¢d. Hydroizolace bude kontrolovana pravidelné, zejména v mistech
prostupl a spoju, aby byla zajisténa ochrana proti vihkosti a radonu.

Pozadavky na kontroly a udrzbu stavby:

Stavebni inspekce by mély byt provadény minimalné jednou roCné, aby byla zajisténa
vCasna detekce a oprava pfipadnych probléma. Stfecha by méla byt kontrolovana a Cisténa
dvakrat ro¢nég, aby se zabranilo hromadéni necistot a ucpani okapu. Poskozené prvky stfechy
by mély byt okamzité vyménény. Fasada by méla byt pravidelné kontrolovana a opravovana,
aby byla zajisténa jeji ochrana proti povétrnostnim vlivim a vlhkosti. Praskliny a poSkozeni
omitky by mély byt okamzité opraveny. Tepelné a hydroizolaCni vrstvy by mély byt
kontrolovany pfi kazdé vétsi opravé nebo rekonstrukci. PoSkozené izolace by mély byt ihned
opraveny nebo vyménény.

Reseni pozadavkil na jakost vyrobku a zpracovani:

Pouzité stavebni materialy musi byt certifikovany a splfiovat pozadavky pfislusnych norem.
Vybér material( by mél byt provadén s ohledem na jejich kvalitu, odolnost a ekologickou stopu.
Veskeré stavebni prace by mély byt provadény kvalifikovanymi a zkuSenymi pracovniky, ktefi
jsou obeznameni s technologickymi postupy a bezpe&nostnimi pfedpisy. Duraz bude kladen
na precizni provedeni detaill, jako jsou spojeni izolacnich vrstev, utésnéni prostupl a
dodrzeni pfesnych rozmeérl a tvart stavebnich prvki

Prubézna kontrola kvality praci a materialt zajisti, Ze stavba bude provedena v souladu s
projektovou dokumentaci a normami. Kontrola zahrnuje inspekce, méfeni a testovani b&éhem
v8ech fazi vystavby.

w) specifikace vyrobku a jejich poZzadovanych charakteristik (viastnosti nebo vykon a jejich
parametry) véetné vyrobkl zajistujicich pristupnost a bezbariérové uzZivani,

Zdivo a konstrukéni prvky:
Keramické akustické tvarnice:
Charakteristika: Vysoka pevnost, dobré tepelné izolacni a akustické vlastnosti
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Parametry: Pevnost v tlaku minimalné 10 MPa, tepelna vodivost < 0,30 W/(m-K),
neprizvucnost Rw < 47 dB
Keramické tvarnice:

Charakteristika: Vysoka pevnost, dobré tepelné izolaéni vlastnosti

Parametry: Pevnost v tlaku minimalné 10 MPa, tepelna vodivost < 0,28 W/(m-K),
neprizvucnost Rw < 46 dB

Vapenopiskoveé tvarnice:

Charakteristika: Vysoka pevnost, odolnost proti vihkosti.

Parametry: Pevnost v tlaku minimalné 26 MPa, tepelna vodivost = 1,12 W/(m-K), objemova
hmostnost 2 010 kg/m? - 2 200 kg/m3, neprizvuénost R'w < 53 dB

Hydroizolaéni materialy:

Asfaltové pasy:

Charakteristika: Vysoka odolnost proti vihkosti a radonu, pruznost.

Parametry: Minimalni tlou$tka 4 mm, odolnost proti sttednimu radonovému riziku dle CSN 73
0601.

Tepelné izolaéni materialy:

EPS desky:

Charakteristika: Vysoka tepelné izolacni schopnost, nizka hmotnost.

Parametry: Tepelny odpor (R) = 4,1 m*-K/W, hustota = 28 kg/m3.

Mineralni vina:

Charakteristika: Vynikajici tepelné izolaéni a zvukové izola¢ni vlastnosti, nehoflavost.
Parametry: Tepelny odpor (R) = 2,85 m?-K/W, tfida reakce na ohen A1. hustota = 40 kg/m3.
Okenni a dverni vypIné:

Izolaéni trojsklo:

Charakteristika: Vysoka tepelné izolacni schopnost

Parametry: Koeficient prostupu tepla (Ug) < 0,5 W/(m?-K)

Drevéné vnitfni dvere:

Charakteristika: Pfirodni material, esteticky vzhled, dlouha Zivotnost.

Parametry: Vyska 1,97 m

Podlahové materialy:

Cementovy potér:

Charakteristika: Vysoka pevnost, rovinnost, rychlé schnuti.
Parametry: Pevnost v tlaku = 25 MPa

Podlahové krytiny (PVC, epoxidova stérka, dlazba):

Charakteristika: Odolnost v(ci opotfebeni, snadna udrzba.

Parametry: Tloustka 2-10 mm dle typu, odolnost viéi vihkosti a mechanickému poskozeni,
protiskluzova uprava.

Klempifské konstrukce:

Hlinikovy plech:

Charakteristika: Vysoka odolnost vici korozi, dlouha Zivotnost.

Parametry: Tloustka 1,7 — 2,4 mm, barva sladéna s odstinem stavajicich klempifskych prvka.

Xx) poloZkovy vykaz vymér.

Polozkovy vykaz vymér zahrnuje seznam materiald a praci potfebnych pro realizaci
navrzenych Uprav stavby.

Polozkovy vykaz vymér tvofi samostatnou pfilohu PD.

D.1.1.3 Vvykresova ¢ast

Seznam vykresu

Ozn. Nazev vykresu Méritko Format
D.1.1.31 Pudorys zakladu - BS 1:50 841 /1050
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D.1
DA
DA
D.1
DA
DA
D.1
D.1
D.1.
D.1.
D.1.
D.1.
D.1.

1.3.2
1.3.3
134
1.35
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9

1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14

Padorys 1.NP - BS
Rez A-A - BS

Rez B-B - BS

Rez C-C - BS
Pddorys zakladl - NS
Pddorys 1.NP - NS

Pddorys podhledll 1.NP - NS

Pddorys podlah 1.NP - NS
Severni a jizni pohled - NS

Vychodni a zapadni pohled - NS

Rez A-A - NS
Rez B-B - NS
Rez C-C - NS

Dokumentace podrobnosti
Ozn.

01
02
03
04
05
06.1
06.2
06.3
06.4
06.5
06.6
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Nazev vykresu
Vypis skladeb

Vypis oken

Vypis dvefi

Vypis klempifskych prvkd
Vypis ostatnich prvk
Detaily 1

Detaily 2

Detaily 3

Detaily 4

Detaily 5

Detaily 6

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:75
1:75
1:50
1:50
1:50

Format

210/ 297
210/ 297
210/ 297
210/ 297
210/ 297
750/ 297
750 / 297
750/ 297
750/ 297
800 / 297
530 /297

841 /1050
630 / 297
1050 / 297
630/ 297
841 /1050
841 /1100
841 /1050
841 /1050
630 / 297
900 / 297
700 /297
1050 / 297
630 / 297
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D.1.2 Technika prostiredi staveb (dale jen ,, TPS“)

D.1.21 Pozadavky na systém TPS

a) seznam dokumentace,
D.1.2.1 Pozadavky na systém TPS

D.1.2.2.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a zafizeni ZTI

D.1.2.3.1 ReSeni pozadavk( na rozvody a plynova odbérna zafizeni
D.1.2.4.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a zafizeni vytapéni, chlazeni a vzduchotechniky
D.1.2.5.1 ReSeni pozadavkl na rozvody a silnoprouda zafizeni

b) popis objektu, funkéni vyuZiti a konstrukce objektu, poZadavky na vnitini prostiedi a
provozni podminky, druhy enerqii dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potieb
médii _a enerqii, méreni odbéru, poZadované upravy média (tlakové, chemické, Ci
biologické apod.),

Reseny objekt je 8ast B1 Zakladni $koly Zizkova v Krnové. Objekt je vyuzivan ke vzdélavacim
uCelim, nedochazi ke zméné jeho funk&niho vyuziti. V ramci projektu jsou feSeny stavebni
upravy v 1. nadzemnim podlazi této ¢asti budovy.

Stavba je skeletového konstrukéniho systému MS-OB s vyzdivanymi prickami. Cast B1 je
tFitrakt. ZaloZeni stavby je dle pavodni dokumentace na ZB stupriovitych patkach, na které
jsou ulozeny zakladové prahy. Nové budou doplnény zakladové ZB pasy s nadezdivkou ze
ztraceného bednéni. Stropni konstrukce jsou panelové uloZzené na privlaky s ozubem.

Pozadavky na vnitfni prostfedi zahrnuji stabilni teplotni a vihkostni podminky, které jsou
regulovany systémy vytapéni. Druhy energii dostupné v objektu zahrnuji elektfinu a vodu.
Bilance potfeb médii a energii je provadéna s ohledem na spotiebu a potifebu jednotlivych

zarizeni. Méreni odbéru je realizovano pomoci méficu spotieby, které sleduji spotfebu vody a
elektfiny. Pozadované upravy médii zahrnuji zmékceni a filtrace vody, Upravy vzduchu.

¢) vychozi podklady, popis nepodstatnych odchylek oproti pfedchozimu stupni dokumentace,
stavebni a technologicky program,

PFi zpracovani dokumentace bylo vychazeno z plvodni projektové dokumentace objektu z r.
1973 predané investorem. VSechny skute€nosti vychazejici z pavodni PD nemohly byt
ovéfeny na misté. V pfipadé Ze dojde béhem stavby ke zjisténim, se kterymi tato projektova
dokumentace nepocita je nutné kontaktovat projektanta k projednani a pfipadné uUpravé
navrhu. Nejsou odchylky oproti pfedchozimu stupni dokumentace.

d) popis rozsahu dokumentace (véetné vymezeni ¢asti, které tato dokumentace neresi),
D.1.2.1 Pozadavky na systém TPS:

Tato ¢ast obsahuje specifikace pro technické a provozni systémy, které zajistuji spravny chod
budovy. Zahrnuje pozadavky na funkéni uspofadani, technické parametry a integraci
jednotlivych systém(. Dokumentace stanovi, jaké technologie a postupy budou pouzity k
zajisténi spolehlivého a efektivniho provozu budovy.

D.1.2.2.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a zafizeni ZTI:

Tato Cast se vénuje feSeni pozadavkl na vodovodni a kanalizaéni rozvody a zafizeni.
Obsahuje podrobné popisy konstrukce vodovodnich a kanalizaénich systému, pouzité
materialy, technické postupy a zpusob pfipojeni na infrastrukturu. Zahrnuje také specifikace
koncovych prvku, jako jsou vodovodni baterie, umyvadla.

D.1.2.3.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a plynova odbé&rna zafizeni:

V této Casti budovy se odbérna plynova zafizeni nenachazi.
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D.1.2.4.1 ReSeni pozadavkl na rozvody a zafizeni vytapéni, chlazeni a vzduchotechniky:

Tato Cast pokryva systémy vytapéni. Systém chlazeni a vzduchotechniky neni FeSeny.
Obsahuje specifikace pro instalaci topnych téles. Zahrnuje také technické detaily o pouZitych
materialech, izolacnich opatfenich a zpusobech regulace teploty a vihkosti v budové.

D.1.2.5.1 ReSeni pozadavk( na rozvody a silnoprouda zafizeni:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondiejem
Kfemenem.

D.1.2.6.1 Reseni pozadavk( na rozvody a zatizeni elektronickych komunikaci:
V této dokumentaci neni feSeno.

D.1.2.7.1. Reeni poZadavki na rozvody a zafizeni systémi technické ochrany:
V této dokumentaci neni fedeni.

D.1.2.8.1 Reseni pozadavk( na méfeni a regulaci:

V této dokumentaci neni feSeno.

e) zakladni parametry dané normativnimi poZadavky pro jednotlivé profese (bilance potfeby
médii a enerqii, tlakovych pomért, potifebna pfipojeni na verejnou infrastrukturu, kapacity,
typy poskytovanych sluzeb, provozni odpady véetné odpadnich vod apod.),

Odbér pitné vody zlstava zachovan, nedochazi ke zvySeni spotfeby, objekt je napojen na
stavajici vodovodni pfipojku DN80 ocel.

V této Easti budovy se odbérna plynova zafizeni ani plynovodni pfipojka nenachazi.

Odbér tepelné energie zlstava zachovan, nedochazi ke zvyseni spotfeby. Objekt je napojen
na stavajici teplovodni pfipojku, napojenou na vyménikovou stanici v technické mistnosti
objektu.

Provozni odpady, v€etné odpadnich vod, jsou feSeny v souladu s ekologickymi normami.

f) poZadavky provozu stavby nebo zarizeni,

Reseny objekt neobsahuje Zadny provoz ani zafizeni, na ktery by byly kladeny zvlastni
pozadavky. VSechny instalace a systémy jsou navrZzeny tak, aby zajistily bezproblémovy a
efektivni provoz objektu.

g) poZadavky na systémy TPS - zdravotné technické instalace, poZarni vodovod, ustredni
vytapéni, plynova odbérna zarizeni, technické a zdravotni plyny, vzduchotechnika,
silnoproudé rozvody a osvétleni véetné fotovoltaickych systémdu, rozvody véetné ustieden
elektronickych komunikaci, hromosvody, méreni a requlace, odpadové hospodarstvi,
stabilni_hasici zafizeni, zafizeni pro odvod koure a tepla, polostabilni hasici zafizeni,
automatické protivybuchové zarizeni, pozarni a evakuacni vytahy, elektricka pozarni
signalizace (dale jen ,EPS"), zafizeni dalkového prenosu, pozZarni klapky, stlaceny vzduch,
jina média, para apod.,

G.1 zdravotné technické instalace (ZTI)
Vodovod:

Pro potrubni rozvody budou pouzity kvalitnich materialy. Pro pozarni vodovod je navrzeno
potrubi z pozinkované oceli, pro pitnou vodu jsou navrzeny PE-Xc/Al/PE-HD trubky, které jsou
odolné proti korozi a maji dlouhou Zivotnost. Trasy vodovodniho potrubi, byly navrzeny tak,
aby bylo zajisténo dostateCné zasobovani vodou. Spravné dimenzovani potrubi podle
spotfeby vody. Zajisténi dostatecného tlaku vody a spravné pfipojeni na kanalizaci.

Kanalizace:
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Pro rozvody vnitfni splaskové a destové kanalizace (pfipojovaci, odpadni, vétraci) je navrzeno
PP-HT potrubi. Svodné potrubi splaskové a destové kanalizace je navrzeno z PVC-KG trubek.
Zajisténi spravnych sklonl potrubi pro efektivni odvod vody. Instalace pfistupovych bodu
(Cisticich tvarovek) pro pravidelnou udrzbu a €isténi kanalizace.

G.2 plynova odbérna zarizeni
V této Easti budovy se odbérna plynova zafizeni ani plynovodni pfipojka nenachazi.
G.3 vytapéni

Pro potrubni rozvody bude pouzito ocelové potrubi. Potrubi bude opatfeno natérem pro
zvySeni protikorozni odolnosti a zvy3eni Zivotnosti potrubi. Tepelna izolace potrubi pro
minimalizaci tepelnych ztrat a zajisténi efektivniho provozu topného systému.

G.4 silnoproudé rozvody a osvétleni

Silnoproudé rozvody a osvétleni jsou vypracovany v samostatné &asti PD. Silnoproudé
rozvody jsou navrZeny tak, aby zajiStovaly bezpecny a spolehlivy provoz objektu Skoly, s
dirazem na pozadavky technického pozarniho zabezpeceni (TPS) dle platnych norem,
zejména CSN 33 2000 a CSN 73 0875. K osvétleni budou pouzity Usporné LED svételné
zdroje pro snizeni spotfeby energie a zajiSténi dlouhé Zivotnosti.

G.6 odpadové hospodarstvi
Tridéni odpadu:

V objektu budou nadoby pro tfidéni odpadu na jednotlivé kategorie (papir, plast, sklo,
komunaini odpad).

G.7 hasici zarizeni

Strategické umisténi mobilnich hasicich pfistroju po celé budové, aby byly snadno pfistupné
v pfipadé pozaru. Pouziti hasicich pfistroji podle projektu PBR. Hasici pFistroj musi mit
vychozi revizi a byt pravidelné kontrolovan. V objektu jsou také umistény nasténné hydranty
napojené na pozarni vodovod.

h) mikroklimatické a ostatni podminky provozu systému — poZadavky zimniho provozu,
letniho provozu, poZzadavky na minimalni hygienické davky Cerstvého vzduchu, chlazeni

apod.,

Pozadavky na zimni a letni provoz zahrnuji udrZzovani optimalnich teplotnich a vihkostnich
podminek pro komfort a zdravi obyvatel. Minimalni hygienické davky Cerstvého vzduchu budou
zajiStény chovanim uzivateld objektu — otevienim oken pro zajisténi pfisunu &erstvého
vzduchu.

[) poZadavky na vstupy do systému TPS — specifikace (mnoZstvi, kapacity, pfipojeni na
zdroje apod.),

Vodovodni systém:

Do vodovodnich pfipojek nebude zasahovano. Vodovodni pfipojky jsou napojeny na verejny
vodovod ve spravé KVAK s.r.o. Nenavysuje se zplsob ani mnozstvi odebirané pitné vody.

Kanalizace:

Do jednotné kanaliza¢ni pfipojky nebude zasahovano. Kanaliza¢ni pfipojka je napojena na
vefejnou kanalizaci ve spravé KVAK s.r.o. V ramci stavebnich uprav dojde pouze k
rekonstrukci vnitfni kanalizace ve stavajici trase a niveleté. Nenavysuje se typ ani mnozstvi
odvadénych odpadnich vod.

Elektricka enerqie:

V této dokumentaci neni fe$eno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondfejem
Kfemenem.
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Plynovod:

V této Easti budovy se odbérna plynova zafizeni ani plynovodni pfipojka nenachazi.
Vytapéni:

Do teplovodni pfipojky nebude zasahovano. Teplovodni pfipojka je napojena na verejny
teplovod ve spravé Veolia Energie CR, a.s. Do teplovodni pfipojky nebude zasahovano.

V ramci stavebnich Uprav dojde pouze ke zménam tras potrubi vytapéni. NenavysSuje se
mnozstvi ani potfeba odebirané tepelné energie.

J) poZadavky na systém — rozsah, parametry, zalohy, fizeni; technické a vykonové parametry
technickych zafizeni,

Vodovodni systém:

Pokryti: Vnitfni vodoinstalace v 1.NP &asti B1 feSeného objektu.

Specifikace: Instalace potrubi pitné a pozarni vody od provizorniho dopojeni na stavajici
rozvod v 1.NP ¢&asti B2 feSeného objektu po jednotlivé odbérné body v 1.NP. Dopojeni
stavajicich stoupacek.

Pratok: Min. 0,3 I/s.

Tlak: 0,3-0,6 MPa.

Kanalizace:

Pokryti: Vnitfni splaskova a deStova kanalizace v 1.NP &asti B1 feSeného objektu.

Specifikace: Instalace potrubi splaskové a destové kanalizace od zafizovacich pfedmétu a
stavajicich odpadnich potrubi po jejich napojeni na stavajici potrubi svodné kanalizace za
hranou obvodového zdiva feSeného objektu. Pfipadna vyména stavajici kanalizace vné
objektu — bude posouzena pfi realizaci stavebnich Uprav.

Elektricka enerqie:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondfejem
Kfemenem.

Plynovod:

Nenachazi se

Vytapéni:

Pokryti: Vnitfni rozvody vytapéni v 1.NP Casti B1 feSeného objektu.

Specifikace: Instalace potrubi sekundéru od provizorniho dopojeni na stavajici rozvod v 1.NP
Casti B2 feSeného objektu po napojeni na novy rozvod potrubi sekundéru v &asti A1. Prelozeni
potrubi vytapéni z instalaCniho kanalu pod strop. Dopojeni na stavajici otopna télesa, a
stavajici potrubi. Pfipadna vyména termostatickych ventilli na télesech — potfeba vymeény bude

posouzena pfi realizaci stavebnich Uprav. Osazeni novych uzaviracich ventill na patach
stoupacich potrubi (u pfepojovanych stoupacek).

Odpadové hospodarstvi:

Pokryti: Systém tfidéni a nakladani s odpady pro cely objekt.
Specifikace: Dostate¢ny pocet nadob na tfidény odpad.
Kapacita nadob: 1100 | pro papir, plast, sklo, bioodpad a komunalni odpad.

k) poZadavky na energie a ostatni média pro systémy TPS,

Specifikace energetickych a medialnich potfeb zahrnuji pozadavky na dodavku elektfiny a
vody. Tyto zdroje jsou nezbytné pro provoz vSech technickych systému a zafizeni v domé.
Energetické pozadavky jsou optimalizovany pro maximalni u¢innost a minimalni dopad na
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zivotni prostredi. Elektricka energie je potfebna pro provoz ¢erpadel, ventilatort, osvétleni a
dalSich elektrickych zafizeni. Voda je potfebna pro sanitarni zafizeni a vytapéni. Vdechny tyto
zdroje musi byt spolehlivé a dostupné v dostate€ném mnozstvi, aby bylo zajiSténo plynulé
fungovani vSech systému.

) prizménach stavby — dopady zmén na stavebni konstrukce, prostredi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance) a zarizeni,

P¥i stavebnich upravach bude doplnéna tepelna izolace v podlaze 1.NP, coz bude mit pozitivni
dopad na budovu — snizeni tepelnych ztrat budovy.

Bude zru$en instala¢ni kanal a z toho divodu budou rozvody potrubi vytapéni prelozeny pod
strop 1.NP.

Budou odstranény stavajici zafizovaci pfedméty a instalovany nové — jsou navrzeny nové trasy
vnitfniho vodovodu, vnitini kanalizace.

VSechny upravy budou provedeny v souladu s technickymi normami a pfedpisy, ¢imz se zajisti
dlouhodoba bezpecnost, komfort a efektivni provoz domu.

m) poZadavky na ucéinnost vyuZziti zdroju, energie, rozvodd,

Vodovodni systém:

Izolace vodovodniho potrubi a optimalizace délky potrubi, pfiprava teplé vody v lokalnich
ohfivacgich z diivodu malé potfeby teplé vody v feSené Casti objektu a velké vzdalenosti mezi
odbérnymi misty.

Kanalizace:

Oddélené systémy: Min. sklon destového kanalizaéniho potrubi 1 % a splaSkového potrubi
2 %.

Elektricka enerqie:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondfejem
Kfemenem.

Plynovod:

Nenachazi se

Vytapéni:

Izolace potrubi vytapéni, vedeného v podhledech a optimalizace délky potrubi.

n) poZadavky na izometrické nebo axonometrické zobrazeni, pokud se v dané profesi
Zpracovavaiji,

Vodovodni systém:

Jedna se o vnitfni Upravy objektu. V ramci jednoduchosti stavby nebylo feSeno.
Kanalizace:

Jedna se o vnitfni Upravy objektu. V ramci jednoduchosti stavby nebylo feseno.
Elektricka energie:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondfejem
Kfemenem.

Plynovod:
V této Easti budovy se odbérna plynova zafizeni ani plynovodni pfipojka nenachazi.
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Vytapéni:

Jednd se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Axonometrie soustavy neni v ramci
jednoduchosti v této Casti fedeno.

0) poZadavky na koncoveé prvky, zafizovaci pfedméty, atypické prvky,

Specifikace koncovych prvkd zahrnuji armatury, baterie, sprchové hlavice, WC misy a dalSi
zafizovaci predméty, které musi splfiovat technické parametry a designové pozadavky
projektu. Kromeé technickych specifikaci je kladen dlraz také na esteticky vzhled a uzivatelsky
komfort. Kazdy koncovy prvek musi byt vybran tak, aby pfispél k celkové funk&nosti a estetice
interiéru.

p) poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci,

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi realizaci a provozu technickych systémua zahrnuji
preventivni opatfeni k minimalizaci rizik spojenych s instalaci a udrzbou zarizeni. To zahrnuje
Skoleni pracovnik(, pouzivani osobnich ochrannych prostfedk, a dodrzovani bezpecnostnich
predpist a norem. Pracovni prostfedi musi byt uspofadano tak, aby minimalizovalo riziko
Urazu a nehod. Pravidelné kontroly a revize systému jsou nezbytné pro zajisténi bezpecéného
provozu.

q) vliv na vnéjSi prostfedi: zejména poZadavky na ochranu proti hluku a vibracim, technické
seismicité, omezeni nezadoucich ucinkl venkovniho osvétleni, omezeni viivu stavby na
vznik tepelného ostrova apod.,

Ochrana proti hluku, vibracim, technické seismicit¢ a omezeni nezadoucich ucinki
venkovniho osvétleni zahrnuji opatfeni ke snizeni negativniho vlivu stavby na okolni prostfedi.
To zahrnuje pouziti zvukové izolacnich materiald, tlumeni vibraci a spravné umisténi a
nasmérovani venkovniho osvétleni.

r) vliv_na vnitini prostredi: zejména poZadavky na ochranu proti hluku a vibracim (realizace
— provoz), ostatni ochranné konstrukce, izolace a opatreni apod.,

Ochrana proti hluku a vibracim béhem realizace a provozu zahrnuje pouziti zvukové izolacnich
materialu a opatfeni k tlumeni vibraci. Ochranné konstrukce a izolace zajiStuji komfortni a
zdravé vnitfni prostfedi. Dale je dllezité zajistit spravnou ventilaci a regulaci teploty, aby byly
zachovany optimalni podminky pro uzivani budovy.

S) ochrana Zivotniho prostredi véetné vystupt ze systému TPS,

Zajisténi environmentalni ochrany zahrnuje minimalizaci emisi, spravné nakladani s odpady a
Setrné vyuzivani zdrojl. Vystupy ze systému TPS, jako jsou odpadni vody a emise do ovzdusi,
jsou peclivé monitorovany a upravovany, aby spliovaly pfisné ekologické normy. To zahrnuje
instalaci Gisticich zafizeni a filtr(i, které snizuji mnozstvi znecistujicich latek vypousténych do
zivotniho prostfedi. Dlraz je také kladen na recyklaci a opétovné vyuzivani materialt, aby se
minimalizoval odpad a zvysSila efektivita vyuzivani zdroju.

t) poZadavky na fizeni systému méreni a requlace — vstupy a vystupy systémd, funkcni
Sschéma requlace,

Systémy méfeni a regulace nejsou v objektu osazeny.

u) poZadavky na soubéh profesi — stavba, méreni a requlace, zemni plyn, silnoproud,
elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry, izolace apod.;
kvalitativni i kvantitativni urceni poZadavku a vysledek koordinace,

Koordinace mezi riznymi profesemi, jako jsou stavebni prace, méfeni a regulace, zemni plyn,
silnoproud, elektronické komunikace a dalSi, je kliCova pro uspésnou realizaci projektu.
Stanoveni kvalitativnich a kvantitativnich pozadavku zahrnuje detailni planovani a organizaci
praci, aby se predeslo konfliktm a zajistila hladkéa integrace v8ech systému. Vysledky
koordinace zahrnuji pravidelné koordina¢ni schiizky, kde se diskutuji pokroky a feSi pfipadné
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problémy. Kazda profese ma jasné definované ukoly a odpovédnosti, a vSechny zmény jsou
konzultovany a zaznamenany, aby byla zajisténa konzistence a efektivita projektu.

v) poZadavky na poZarni opatreni,

Specifikace pozarné bezpecénostnich opatifeni zahrnuji instalaci hasicich zafizeni a ur€eni
unikovych cest. To zahrnuje instalaci pozarnich hydrantd, hasicich pfistroju, detektor koure.
Pozarni opatfeni musi splfiovat vSechny platné normy a pfedpisy a musi byt pravidelné
testovana a udrzovana, aby byla zajisténa jejich funkCnost v pfipadé nouze. Kromé
technickych opatfeni je dllezité také Skoleni uzivateld o spravném postupu pfi pozaru a
umisténi nouzovych vychodud a unikovych cest.

w) specifikace zafizeni - vypis stroju, kabelaZe apod.,

V ramci projektu jsou specifikovana zafizeni, elektroinstalacni rozvody a kabelaz odpovidajici
rozsahu navrhovanych stavebnich uprav, a to zejména z hlediska provozniho, bezpecnostniho
a hygienického. Zafizeni je specifikovano v samostatné cCasti dokumentace D.1.2.5 -
vypracoval Ing. Ondiej Kifemen.

x) poZadavky na montaz — obecné i specialni poZadavky:; individualni zkousky jednotlivych
zafizeni,

Montaz musi byt provedena odbornymi pracovniky podle pokynl vyrobcl a platnych
technickych norem. Dulezité je zajistit spravné umisténi zafizeni a dodrzeni vSech
pozadovanych odstupl pro udrzbu a provoz. PoZzadavky na individualni zkousky jednotlivych
zarizeni zahrnuji napfiklad zkousku tésnosti potrubi a nadrzi, provozni zkousky Eerpadel a
kotll, a zkousky bezpec&nosti elektrickych rozvodu. Provozni zkousky zahrnuji kontrolu v§ech
funkci a parametrd zafizeni, aby bylo zajiSténo, Ze vSechna zafizeni funguji spravné a
bezpelné pred uvedenim do provozu.

y) poZadavky na etapizaci praci a podminky pro realizaci a predani dila,

Definice etap realizace praci a harmonogramu zahrnuje pFipravu stavenisté, instalaci
jednotlivych systému, propojeni zafizeni, testovani a uvedeni do provozu. Kazda etapa je
peclivé naplanovana a koordinovana, aby byla zajisténa kontinuita praci a minimalizace
zpozdéni. Pfiprava stavenisté zahrnuje zajisténi pristupovych cest a uskladnéni materialu.
Instalace jednotlivych systém( zahrnuje montaZz vodovodnich a kanalizacnich rozvodu,
plynovych potrubi, vytapécich jednotek, elektrickych rozvodl. Testovani zahrnuje zkousky
tésnosti, funkénosti a bezpecnosti vSech systému. Podminky pro pfedani dila zahrnuiji zajisténi
kompletni dokumentace, provedeni vdech potfebnych zkousek a revizi, a zaskoleni obsluhy.

z) uvedeni do provozu - v kontextu casového planu stavby (etapizace, postup realizace a
pfedavani) - pozadavky a kvalifikovani a kvantifikovani predepsanych revizi a zkousek
(napriklad zkouska pojistného a expanzniho zafizeni, zkouska tésnosti, provozni zkouska
dilataéni, provozni zkouSka topna, ovéreni mérfiCe tepla), soupis praci a cinnosti,
poZadavky na komplexni vyzkouSeni, pozZadavky na zkuSebni provoz eventuelné
pfedcasné uzivani stavby, pozadavky na zajiSténi provozni dokumentace (napfiklad
provozni rady, vyhrazena zafizeni, navody k obsluze), poZadavky na koordinacni funkéni
zkousku vzajemné se ovilivriujicich pozarné bezpeénostnich zarizeni,

Predepsané revize a zkouSky zahrnuji zkouSku pojistného a expanzniho zafizeni, zkousku
tésnosti, provozni zkousku dilataéni a topnou zkou$ku. Zajisténi provozni dokumentace
zahrnuje soupis praci a €innosti nezbytnych pro komplexni vyzkouseni systému, zkuSebni
provoz a pfed€asné uzivani stavby. Provozni dokumentace zahrnuje provozni fady, navody k
obsluze, zaznamy o provedené udrzbé a revizich, a certifikaty o shodé. Uvedeni do provozu
zahrnuje také zaSkoleni obsluhy a pfedani vSech dulezitych informaci o udrzbé a provozu
systéma.
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aa) navrh poZadavkl na obsluhu a udrzbu - zasady a hlavni pokyny pro obsluhu a udrzbu,

provozni doporuceni (periodicita tdrZzbovych tkonu, provozni dokumentace, nahradni dily

apod.),

Zasady a hlavni pokyny pro obsluhu a udrzbu technickych systém( zahrnuji pravidelnou
udrzbu dle doporuceni vyrobcl, v€etné periodicity udrzbovych ukonu a provozni dokumentace.
Navrh obsahuje doporuceni pro skladovani nahradnich dilt a postupy pro pravidelnou udrzbu
zarizeni. Napfiklad vodovodni systémy vyzaduji pravidelnou kontrolu a c&isténi AfiltrQ,
kanaliza¢ni systémy vyzaduji pravidelné Cisténi a kontrolu t&€snosti, plynové systémy vyzaduiji
pravidelné kontroly a udrzbu ventild. Elektrické rozvody vyzaduji pravidelné kontroly a zkouSky
bezpecnosti. VSechny tyto Cinnosti jsou nezbytné pro zajisténi spolehlivého a bezpecného
provozu systému.

ab) bezpecnost pro realizaci a uZivani — zasady bezpecného uzivani,

Zasady bezpecného uzivani stavby zahrnuji bezpecnostni opatfeni pfi instalaci a provozu
technickych systém( a pravidla pro ochranu zdravi pracovnikl a uzivateld objektu.
Bezpecénostni opatfeni zahrnuji pouzivani osobnich ochrannych prostfedk, jako jsou helmy,
rukavice, ochranné bryle a pracovni obuv.

Pravidla pro ochranu zdravi zahrnuji pravidelné zdravotni prohlidky pracovnikl, Skoleni o
bezpec€nostnich postupech a pravidelné kontroly pracovniho prostfedi. Bezpecnostni opatieni
zahrnuji také oznaceni nebezpecnych zoén, zajisténi nouzovych vychodl a unikovych cest, a
instalaci pozarnich detektor( a hasicich pfistroju.

ac) pristupnost a bezbariérové uzivani, véetné stanoveni podminek pro evakuaci osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace pfi vzniku pozaru nebo jiné mimoradné situaci,

Navrzena stavba splfiuje poZzadavky na bezbariérové uzivani stavby v souladu s platnou
vyhlaskou o pozadavcich na vystavbu. Bezbariérovy pfistup do objektu je zajistén hlavnim
vstupem s dostate¢né Sirokymi dvefmi a bez vySkovych rozdili. Komunikace v ramci
spole¢nych prostor, umoZziuji pohyb osobam se sniZenou schopnosti pohybu a orientace.
Evakuace osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace pfi pozaru nebo jiné mimoradné
udalosti je zajisténa pomoci chranénych unikovych cest odpovidajicich pozarnim normam a
dopomoci povéiené osoby.

V ramci bezpecnostniho feSeni jsou na strategickych mistech umistény hmatové orientacni
prvky, vodici linie a informacéni tabule s kontrastnim znacenim. Celkova koncepce objektu

zajistuje dostupnost 1.NP a bezpecnost uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

ad) specifikace nutné dokumentace zhotovitele,

Seznam dokumentace, kterou musi zhotovitel zajistit pro UspésSné dokonleni a predani
projektu, zahrnuje technické zpravy, zaznamy o provedené udrzbé, certifikaty a revizni zpravy.
Technické zpravy zahrnuji podrobny popis vSech provedenych praci a pouzitych materiald,
zaznamy o provedené udrzbé zahrnuji datum, popis provedenych Ukonu a jméno osoby, ktera
udrzbu provedla. Certifikaty zahrnuji doklady o shodé s technickymi normami a predpisy,
revizni zpravy zahrnuji vysledky provedenych zkouSek a revizi. Tato dokumentace je nezbytna
pro zajisténi spravného provozu a udrzby technickych systém( a musi byt uchovavana po
celou dobu Zivotnosti systému.

ae) seznam pouzitych pravnich predpist a technickych norem, véetné specifikace konkrétnich
ustanoveni.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnou legislativou Ceské republiky,
zejména s pravnimi pfedpisy v oblasti vystavby, pozarni bezpecnosti, hygienickych
pozadavkl, ochrany zdravi, bezbariérového uzivani staveb a hospodareni s energiemi. Dale
byly respektovany pfislusné Seské technické normy (CSN), které se vztahuji k navrhované
stavbé a jejimu provozu.
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V dokumentaci jsou zohlednény pozadavky zejména dle stavebniho zakona, vyhlasky o
dokumentaci staveb, technickych pozadavkl na stavby, vyhlasky o bezbariérovém uzivani
staveb, poZarni ochrany, hygieny v prostorach Skolskych zafizeni a dalSich souvisejicich
predpisu.

Konkrétni ustanoveni pravnich pfedpist a norem byla uplatiiovana dle charakteru feSené Casti
stavby. Detailni odkazy na konkrétni ustanoveni a normy jsou uvedeny v pfislusnych ¢astech
projektové dokumentace.
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D.1.2.2 TPS - Zdravotné technické instalace (dale jen ,ZTI")

D.1.2.2.1 Reseni poZadavk(i na rozvody a zafizeni ZTI

a) zakladni ddaje: popis stavby, vypoctové poméry stavby, teploty, rozsah, materialové reseni
- Standardy jakosti,

Popis stavby:

Projektova dokumentace feSi nové vnitfni rozvody vodoinstalace, kanalizace v 1.NP, ¢asti B1
ZS Zizkova v Krnové. Nedochazi ke zméné udelu uzivani budovy, nezvy$uje se podet
uzivatel ani pocet zafizovacich pfedmétu. Stavajici pfipojky (vodovod, kanalizace) zUstavaiji
beze zmén. NenavySuje se potfeba vody, mnoZstvi odvadénych vod ani po€et zafizovacich
predmétd ¢&i uzivatell.

Vypoctové poméry stavby, teploty, rozsah:

Nové rozvody vnitfni kanalizace a vodovodu (pitna i pozarni voda) v 1NP
Napojeni vodovodniho a kanalizacniho potrubi na stavajici stoupaci potrubi ve 2NP

Materialové feSeni — standardy jakosti:

Kanalizace:

PFipojovaci a odpadni potrubi: PP-HT (Sedé)

Svodné potrubi: PVC-KG (oranzové), DN 125-200 (obeténovano)
Vodovod:

Pitna voda: PE-Xc/AlI/PE-HD s lisovanymi spoji

Pozarni voda: pozinkovana ocel s lisovanymi spoji

b) popis objektu - funkéni vyuZiti a konstrukce objektu, popis parametrt prostfedi a provozni
podminky pro ZTl, druhy enerqgii potfebné pro ZT| v objektu a jejich parametry, bilance
potreb médii (vody studené, teplé, podzemni a povrchové) a enerqii, popis méreni odbéru
vody a jeji poZzadované upravy (chemické, Ci biologické apod.),

Funkéni vyuziti a konstrukce objektu:

Reseny objekt je ¢ast B1 Zakladni $koly Zizkova v Krnové. Objekt je vyuzivan ke vzdélavacim
Ucellim, nedochazi ke zméné jeho funkéniho vyuziti. V ramci projektu jsou feSeny stavebni
upravy v 1. nadzemnim podlazi této ¢asti budovy. Objekt je napojen na stavajici pfipojky
inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace), do kterych se v ramci stavby nezasahuije.

Popis parametrl prostfedi a provozni podminky pro ZTI:

Provozni podminky v objektu zlstavaji beze zmén. Nedochazi k navySeni poctu uzivatel ani
mnozstvi zafizovacich pfedmétl. Stavajici prostfedi je ur€eno pro bézny provoz Skolnich
prostor s béznymi hygienickymi naroky.

Druhy enerqii potfebné pro ZT| v objektu a jejich parametry:
Pro ZTI jsou vyuzivany tyto druhy energii:

Pitna voda (tlak v potrubi do 5 bar, v pfipadé vysSiho tlaku doplnén redukéni ventil),

Elektricka energie (pro lokalni ohfev teplé vody pomoci el. zasobnikovych ohfivacl 5
[, 230 V, 2000 W),

Bilance potfeb médii a energii:

Studena pitna voda — odbér zlstava zachovan, nedochazi ke zvyseni spotreby, objekt
je napojen na stavajici vodovodni pfipojku DN80 ocel.

Tepla voda — pfipravovana lokalné pomoci el. zasobnikovych ohfivaci u jednotlivych
umyvadel.

PROJEKCE

Zakladni skola Krnov, parc.¢. 1365/1, 1365/3, 1368/16, k.u. Opavské Pfedmeésti, Krnov 26.5.2025

domu a staveb




o

__ BLAZEK 24
B PROJEKT

Pozarni voda — zdrojem pozarni vody je vodovodni pfipojky DN8O0 v ¢asti B2

Povrchova a podzemni voda — neni vyuzivana.

Popis méreni odbéru vody:
Mérfeni odbéru pitné a pozarni vody je zajisténo vodomérnou sestavou umisténou pod
schodistém v ¢asti B2 — nebude ménéno.

Uprava vody:

Neni navrzena zadna chemicka &i biologicka Uprava vody — voda je odebirana z vefejného
vodovodniho fadu jako pitna a bez potifeby dalSi upravy. Ochrana rozvodu pitné vody proti
kontaminaci je Fesena dle CSN EN 1717. Uprava vody ze strany objednatele neni pozadovana.

¢) vypoctové prutoky v misté privodu vody do budovy a bilance odvadéni odpadnich nebo
srazkovych povrchovych vod z budovy,

Vypoctovy prutok vody do objektu:

Vzhledem k tomu, Ze nedochazi ke zméné ucelu uzivani budovy, nezvysuje se pocet uzivatelu
ani mnozstvi zafizovacich predmétd, zUstava predpokladana spotfeba vody beze zmény.
Objekt je nadale zasobovan pitnou a pozarni vodou ze stavajici vodovodni pfipojky DN80 ocel,
ukon&ené vodomérnou sestavou pod schodistém v Casti B2.

Bilance odvadéni odpadnich a destovych vod:

Splaskové vody budou i nadale odvadény spole¢né s destovymi vodami do stavajici jednotné
arealové kanalizace a dale kanalizaéni pfipojkou do vefejné kanalizace ve spravé KVAK s.r.o.
Zpusob odvodnéni objektu se neméni. NezvySuje se pocCet zafizovacich prfedmétl ani
uzivatell, proto nedochazi k navySeni mnozstvi odvadénych odpadnich ani destovych vod.
Odvodriovana plocha stfechy zlstava rovnéz nezménéna.

d) vodovod - popis a feSeni navrzeného systému - popis materialli s uréenymi parametry a
technologickymi _postupy, popis _a podminky pripojeni na vodovodni sité; u poZarniho
vodovodu (nezavodnéného pozZarniho potrubi) systém rozvodu, strojniho vybaveni a
navrhovany systém zafizeni,

Res$ena &ast 1NP (B1) zakladni $koly bude napojena na stavajici vodovodni pfipojku. Stavaiji
vodovodni pfipojka je dimenze DN8O0 ocel je ukonéena vodomérnou sestavou pod schodistém
v ¢asti B2. Odvodnéni vodovodnich pfipojek je v misté vodomérné sestavy.

Nova vnitfni vodoinstalace pitného vodovodu bude realizovana z potrubi PE-Xc/AlI/PE-HD s
lisovanymi spoji. Pozarni potrubi bude nehoflavé z pozinkované oceli s lisovanymi spoji.
Dodavka rozvodu bude zahrnovat barevné znaceni médii a orientacni Stitky. Napojeni na
stavajici stoupaci potrubi z hornich pater bude provedeno nad podlahou v 2NP.

Rozvod teplé vody bude izolovan Tl dle vyhlasky 193/2007 sb. Rozvod studené vody bude
tepelné izolovan dle CSN 75 5409. Rozvod pozarni vody bude bez tepelné izolace.

Tepelna izolace studené vody:
PE navlek min. tl. 13 mm, Aiz < 0,04 W/mK (potrubi vedené nad podhledem, v pfedsténach a
v drazkach spole¢né s potrubim teplé vody).

Vnitfni vodoinstalace je vedena v pfedsténach, v podhledu a svislych drazkach vnitfnich zdi.
Prostupy potrubi pfes nosné zdi a pficky budou vedeny v ocelovych chrani¢kach. Prostupy
potrubi jsou zaznaleny ve vykresové c&asti PD. Minimalni sklon bude 0,3 % smérem
k vypoustécim armaturam. Potrubi zavéSené v podhledu bude spadovano kjednotlivym
vytokovym ventilim. Na dlouhych usecich vodovodniho potrubi bude feSena dilatace potrubi
— kompenzatory L; U; Z kompenzaéni smycCka (kluzné a pevné ulozeni) dle montazniho
navodu dodavatele potrubi. Rozvod pitné vody je proti kontaminaci nutné chranit dle CSN EN
1717.
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e) popis tlakovych a vykonovych poméru, pretlak na zacatku vnitfniho vodovodu, popis

cerpacich a posilovacich zafizeni,

Cerpaci ani posilovaci zafizeni nejsou v objektu navrhovana. Pokud bude ve vnitfnim
vodovodu vysSi tlak nez 500kPa je nutné instalovat redukéni ventil.

f) kanalizace - popis Cerpacich zarizeni, technického feSeni kanalizace, materialt s uréenymi
parametry a technologickymi postupy,

Zafizovaci pfedméty zfeSené Casti INP (B1) zakladni Skoly budou napojeny na pfipojovaci
potrubi, odpadni potrubi a svodnym potrubim se spadem 2-5 % (min. 2,0 %, max. 40 %)
svedeny gravitacné do stavajici jednotné arealové kanalizace.

Veskeré rozvody odpadniho a pfipojovaciho potrubi vnitfni spladkové kanalizace budou
realizovany z potrubi Ht (5edé). Na svislé odpadni potrubi budou osazeny distici kusy 1 m nad
Cistou podlahou. Splaskové odpadni potrubi musi byt odvétrano nad stfeSni rovinou.
Dodavatelska firma provede ovéfeni, zda je stavajici kanalizace timto zpusobem odvétrana.
PFipojovaci potrubi je vedeno v pfedsténach, ve svislych drazkach, v podlaze ve spadu min. 3
%. Vnitini lezata kanalizace (svodné potrubi) bude z potrubi DN 125-160 PVC-KG (oranzova)
ve spadu (min. 2 %), snapojenim na stavajici arealovou kanalizaci a stavajici arealové
kanaliza¢ni Sachty. Odpadni pfipojovaci a vétraci potrubi bude z materialu Ht (Sedé€), svodné
potrubi Kg (oranzové). Svodna kanalizace nemuze byt dle pozadavkl geotechnika uloZzena a
obsypana piskovym loZzem €i obsypem. Tento poZzadavek vychazi ze zkuSenosti s poskozenim
potrubi béhem povodni. Z tohoto dlvodu bude veSkeré potrubi kanalizace obetonovano
vrstvou betonu o minimalni tloustce 150 mm a nasledné obsypano zeminou tak, aby se v
podzakladi nenachazely propustné vrstvy.

Veskeré prostupy pfes pozarné délici konstrukce budou provedeny v souladu se zpracovanym
pozarné bezpeénostnim fedenim (PBR). Na odpadnich potrubich, ktera prostupuji stropem v
1. nadzemnim podlazi (vodorovna pozarné délici konstrukce), budou ze spodni strany
konstrukce osazeny protipoZzarni manzety. PFfi prostupech pfes svislé pozarné délici
konstrukce budou protipozarni manzety instalovany z obou stran konstrukce.

g) popis pripojeni na sité technické infrastruktury, popis strojniho vybaveni a navrhovaného
systému zafizeni a vybaveni,

Objekt B neni plynofikovan.
Objekt B je napojen stavajici jednotnou kanalizaéni pfipojkou na vefejnou kanalizaci.

Objekt B je napojen stavajicimi vodovodnimi pfipojkami na vefejny vodovod. Stavajici
vodovodni pfipojka pro ¢ast B je ukonCena vodomérnou sestavou pod schodistém v ¢asti B2.

h) specifikace izolaci a natérd, jejich parametrt a provedeni - navrh a popis reseni,

Izolace a natéry — navrh a popis feSeni

Vnitfni vodoinstalace:

Tepelna izolace teplé vody a cirkulace:
Material: potrubni pouzdro z kamenné viny
Tloustka: min. 25 mm
Soucinitel tepelné vodivosti: A < 0,038 W/mK

Tepelna izolace studené vody:
Material: PE navlek
Tloustka: min. 13 mm
Soucinitel tepelné vodivosti: A < 0,04 W/mK

Pozarni vodoinstalace:
Bez tepelné izolace
Material: pozinkovana ocel s lisovanymi spoji
Nehoflavé provedeni
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Vnitfni kanalizace:

Tepelna izolace destového kanalizaniho potrubi:
Material: MW + parotésna povrchova uprava AL
Tloustka: min. 20mm

Soucinitel tepelné vodivosti: A < 0,05 W/mK

Vnitfni plynoinstalace:

Objekt B neni plynofikovan

i) pfizménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, prostfedi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance) a zarizeni,

Dopady zmén na stavebni konstrukce a vnitini prostredi jsou peclivé analyzovany. Jakakoli
Uprava rozvodu vody nebo kanalizace musi byt posuzovana s ohledem na tepelné ztraty,
vihkostni podminky energetickou ucinnost. VSechny zmény jsou provadény v souladu s
platnymi normami a pfedpisy.

J) specifikace koncovych prvkl a zafizovacich pfedmétu vodovodu a kanalizace vcetné
predméta zajiStujicich pfistupnost a bezbariérové uzivani stavby,

Zafizovaci predméty budou zvoleny podle vybéru investora. Pfed montazi odpadnich tvarovek
k zafizovacim pfedmétim musi byt ovéfena jejich pfesna poloha podle navrhu interiéru a dle
skute¢né dodanych zafizovacich pfedmétd. Vodovodni a kanalizaCni systém v objektu
zahrnuje peclivé vybrané koncové prvky a zafizovaci predméty, které splfiuji nejvySsi
standardy kvality, efektivity a ispornosti. Vodovodni baterie jsou instalovany u umyvadel. Jsou
vybrany tficestné beztlaké baterie. Baterie jsou vybaveny perlatory, které misi vodu se
vzduchem, €imzZ snizuji spotfebu vody az o 30 %, aniz by to ovlivnilo komfort pouzivani.
Umyvadla jsou vyrobena z vysoce kvalitnich material(i, jako je keramika, které zaruduji
dlouhou zivotnost a odolnost vuc¢i mechanickému poskozeni.

Umyvadla jsou vybavena pfepady a modernimi sifony, které zajistuji rychly odtok vody a
zamezuji zpétnému priniku pachl z kanalizace. Design umyvadel je volen tak, aby se
harmonicky integroval do celkového estetického konceptu interiéru.

Ohfev teplé vody je =zajistén pro kazdy zafizovaci pfedmét samostatnym lokalnim
zasobnikovym ohfivatem teplé vody (objem 5 |, pfikon 2000 W / 230 V). Pfed kazdym
ohfivaCem je instalovan zpétny ventil a uzaviraci ventil. V pfipadé pfetlaku > 5 bar bude je
nutné pro ochranu ohfivace instalovat redukéni ventil.

k) popis _ochrany Zivotniho prostfedi véetné vypocltového mnoZstvi vypousténych
splaskovych, srazkovych a prdmyslovych odpadnich vod, jejich uprava a pfipadné
zadrZeni (retence) pred vypousténim,

Destové vody i splaskové odpadni vody jsou odvadény stavajicim zplsobem stavajici
jednotnou kanaliza¢ni pfipojkou do vefejné kanalizace. NenavySuje se mnozstvi ani typ
odvadénych odpadnich vod. Jedna se pouze se o stavebni upravy v 1NP.

I) rFeSeni soubéhu souvisejicich profesi (stavba, méfeni a requlace, zemni plyn, silnoproud,
elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry, izolace apod.) a
vysledek koordinace,

Reseni soub&hu souvisejicich profesi zahrnuje peélivou koordinaci a spolupraci mezi riiznymi
odborniky a profesemi, které se podileji stavebnich upravach objektu. Tato koordinace je
nezbytna pro zajisténi, ze vSechny systémy a zafizeni budou spravné integrovany a budou
fungovat efektivné a bezpecné. Pravidelné schlizky vSech zucastnénych profesi jsou kliCovée
pro zajisténi hladkého pribéhu projektu. Na téchto schizkach se projednavaji aktualni stavy
praci, feSi se pfipadné problémy a planuji se dalSi kroky. Tento proces zahrnuje aktualizaci
dokumentace, ktera odrazi vSechny zmény a upravy, které byly béhem projektu provedeny.
Dokumentace je pravidelné revidovana a aktualizovana, aby byla zajiSténa pfesnost a
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konzistence informaci. Jednotlivé Ukony jsou peclivé planovany a synchronizovany, aby bylo
zajisténo, ze prace jednotlivych profesi nebudou vzajemné kolidovat a budou provadény v
optimalnim poradi. DuleZité je také zajistit, aby vSechny rozvody a instalace byly provedeny v
souladu s technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy.

Diky peclivé koordinaci a spolupraci mezi jednotlivymi profesemi je zajisténo, Zze vSechny
systémy a zafizeni budou spravné integrovany a budou fungovat efektivné a bezpecné. To
zahrnuje stavbu, méfeni a regulaci, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, zdravotni
instalace, vzduchotechniku, natéry a izolace.

m) popis souvisejicich poZarnich opatreni ve vztahu k dokumentaci poZarné bezpecnostniho
feseni,

Veskeré prostupy instalaénich vedeni pfes pozarné délici konstrukce budou provedeny v
souladu se zpracovanym Pozarné bezpecnostnim feSenim (PBR).

U vodovodniho a kanalizaéniho potrubi prochazejiciho stropni konstrukci v 1. nadzemnim
podlazi (vodorovna pozarné délici konstrukce) budou na vodovodnim potrubi osazeny
protipozarni ucpavky. Na kanalizaénim potrubi budou zespodu konstrukce instalovany
protipoZzarni manzety.

P¥i prostupech potrubi pres svislé pozarné délici konstrukce budou na vodovodnich rozvodech
osazeny protipozarni ucpavky. U kanalizaéniho potrubi budou instalovany protipozarni
manzety z obou stran konstrukce.

n) specifikace zafizeni - vypis zafizeni a vyrobku ve stanoveném clenéni a vycisleni s
oznacenim ustalenou technickou jednotkou (napfiklad: ks, kpl, m, m2), seznam stroju a
soucasti technologického zafizeni,

Vodovodni systém:

Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, pramér 20x2,3 mm: 15,8 m
Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, primér 25x2,8 mm: 16,6 m
Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, pramér 40x3,5 mm: 37,6 m

Pozinkované potrubi DN 25: 3 m
Pozinkované potrubi DN 65: 49 m
Lokalni ohfivac teplé vody 2000W/5I: 3 ks
Baterie umyvadlova beztlakova: 3 ks
Umyvadla keramicka: 3 ks

Izolaéni material: 70 bm

Kanaliza¢ni systém:

Trubky KG, prdimér 125 mm: 42,2 m
Trubky KG, prdimér 160 mm: 82,6 m
Trubky HT, primér 40 mm: 2,8 m
Trubky HT, primér 75 mm: 26,4 m
Trubky HT, primér 110 mm: 5,9 m
Trubky HT, primér 125 mm: 22,5 m
Cistici tvarovky: 12 ks
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0) zplsob montaze a vzajemna poloha instalaci,

Montaz zafizeni probiha dle vykresové dokumentace. VSechny rozvody a instalace jsou
navrzeny tak, aby byly snadno pfistupné pro udrzbu a kontrolu. Instalace kanaliza¢niho potrubi
musi byt provadéno v souladu s montaznimi postupy vyrobce zvoleného systému. Pfed
zakrytim trubnich svod( musi byt provedena zkouska tésnosti dle CSN 75 6760, o provedené
zkouSce bude zpracovan zapis.

Instalace vnitfniho vodovodu musi byt provadéna v souladu s montaznimi postupy vyrobce
zvoleného systému. Po prohlidce vnitiniho vodovodu, po montazi pfislusenstvi, zafizovacich
predmétd, pfistroju a zafizeni se provede tlakova zkousSka vnitfniho vodovodu a dezinfekce
potrubi podle CSN 75 5409. Veskeré instalaéni prace budou provadény kvalifikovanou firmou
dle CSN 75 5409 a souvisejicich norem a predpis(i pfi dodrzovani pravidel bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Pfed zapocetim praci v ochrannych pasmech stavajicich vedeni vefejné Tl je nutné tyto sité
vytyCit a provést zapis. Veskeré sité budou vedeny po pozemku investora pfi soubéhu &i pfi

kiizeni dle CSN 73 6005. B&hem realizace je tfeba dodrzovat veskera nafizeni a pokyny vyse
uvedenych norem a soucCasné respektovat smérnice tykajici se bezpecénosti prace.

p) reSeni realizace a etapizace postupu praci, potifebnych zkouSek a revizi a pfedani dila,

Realizace projektu je rozdélena do nékolika etap, které jsou detailné planovany a
koordinovany:

1. Pfipravna faze:

Zajisténi prFistupu na stavenisté a pfiprava zakladovych konstrukci. Vytvoreni prostupl v
zakladech, sténach a podlahach pro instalaci vodovodniho a kanalizaéniho potrubi. Zajisténi
dostatecného prostoru pro budouci instalace a pfistupové body pro udrzbu.

2. Realizaéni faze:

Spoluprace s tymem pro zemni prace pfi vykopech a polozeni kanalizacniho potrubi. Instalace
vnitfnich kanalizaénich rozvod( pro odvod splaskovych a destovych vod.

3. Kontrolni faze:

Pribézné inspekce kvality instalace vodovodnich a kanalizacnich potrubi. Zaznamy a
dokumentace o spravném provedeni praci a dodrzeni projektové dokumentace. Tlakové
zkousky vodovodniho potrubi pro ovéreni tésnosti a spravné funkénosti. Zkousky prichodnosti
a tésnosti kanalizacniho potrubi. Revize plynovych zafizeni. Zavére¢né upravy, zahrnujici
zakryti potrubi, dokon&eni povrchovych Uprav a instalaci koncovych prvka.

4. Provozni faze:

Poskytnuti instrukci a Skoleni pro uzivatele domu ohledné spravného uzivani a udrzby
vodovodniho a kanalizaniho systému. Planovani pravidelnych kontrol a udrzby pro zajisténi
dlouhodobé funkénosti a spolehlivosti systému.

q) navrh uvedeni do provozu - navrh provedeni praci, Cinnosti, komplexni vyzkouSeni a
rfeSeni zkusebniho provozu eventuelné predcasného uzivani stavby; navrh provozni
dokumentace (provozni rady, vyhrazena zafizeni, navody k obsluze apod.),

Po dokonceni montaze a propojeni systému bude provedeno komplexni vyzkou$eni a
zkuSebni provoz. VSechny systémy budou testovany na spravnou funkci a efektivitu. Technici
provedou detailni Skoleni uzivateli ohledné ovladani a udrzby systému.

r) navrh bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci (dale jen ,BOZP*) pro realizaci a uzivani,

Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP) bude zajisténa pouzitim bezpec€nostnich
postupl a ochrannych prostfedkt béhem realizace projektu i béhem jeho uzivani. Pracovnici
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budou pravidelné Skoleni v oblasti BOZP a budou dodrzovat vSechny pfedpisy a normy
souvisejici s bezpeénosti.

s) navrh pokynu pro obsluhu a udrzbu a navrh provoznich doporuceni (periodicita udrzbovych
ukond, provozni dokumentace, nahradni dily apod.),

Pro zajisténi dlouhodobé spolehlivosti a bezpeénosti vodovodniho a kanalizacniho systému je
nezbytné dodrzovat pravidelné udrzbové postupy dle doporuceni vyrobcu. Pokyny pro obsluhu
vodovodniho systému zahrnuji zapinani a vypinani vody, kde je hlavni uzavér vzdy pfistupny
a oznaceny. V pfipadé nutnosti uzaviete hlavni uzavér pFi opravach nebo udrzbé.
Monitorovani a detekce unikl se provadi pravidelnym sledovanim vodoméru a vizualni
kontrolou potrubi na znamky Unik(i nebo poskozeni. Ci§téni a udrzba zahrnuje pravidelné
¢isténi provzdusniovacl baterii a vyménu filtrd dle doporuceni vyrobce, minimalné jednou za
6 mésicu.

Pokyny pro obsluhu kanalizaéniho systému zahrnuji pravidelné €isténi odpadniho potrubi
enzymatickymi Cisti¢i a kontrolu a ¢isténi reviznich Sachet. Monitorovani a detekce problému
zahrnuje sledovani pritoku vody a vS§imani si neobvyklych zapachl a zvukdl, které mohou
indikovat problém v systému. V zimnich mésicich je dulezité zajistit, aby byly vSechny &asti
potrubi dobfe izolovany a pfedeslo se tak zamrzani.

t) seznam pouzitych pravnich pfedpisti a technickych norem, véetné specifikace konkrétnich
ustanoveni

Kanalizace

CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vodovodu

CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani Uloznych zafizeni vystraznymi foliemi

CSN EN 12056-1 Vnitini kanalizace — gravitaéni systémy — véeobecné a funkéni pozadavky

CSN EN 12056-2 Vnitini kanalizace — gravitaéni systémy — odvadéni splaskovych odpadnich
vod — Navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-3 Vnitini kanalizace — gravitadni systémy — odvadéni destovych vod ze stfech
— navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-4 Vnitfni kanalizace — gravitacni systémy — €erpaci stanice odpadnich vod —
navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-5 Vnitfni kanalizace — gravitadni systémy — instalace a zkou$eni, pokyny pro
provoz, udrzbu a pouZzivani

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni
TNV 75 9011 Hospodareni se srazkovymi vodami

Vodovod

CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vodovodu
CSN 73 6005 Prostorova Gprava vedeni technického vybaveni
CSN 73 6006 Oznadovani uloznych zafizeni vystraznymi foliemi
CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi
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CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky

CSN 75 5455 Vypoget vnitfnich vodovodd

CSN 75 5409 Vnitini vodovody

CSN EN 805 Vodarenstvi — pozadavky na vnéjsi sité a jejich soudasti

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

TNI CEN/TR 16355 — Doporuceni pro prevenci zvySovani koncentrace bakterii rodu Legionella
ve vnitfnich vodovodech pro rozvod vody urcené k lidské spotfebé

CSN EN 806-1 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — véeobecné
CSN EN 806-2 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — navrhovani

CSN EN 806-3 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotieb& — dimenzovani
potrubi

CSN EN 806-4 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — montaz
CSN EN 806-5 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — provoz a udrzba

CSN EN 1717 Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a v§eobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

CSN 73 0833 Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

v

Zakon ¢&. 174/1968 Sb. - Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpelnosti prace a
souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 251/2005 Sb. - Zakon o inspekci prace

Vyhlagka &. 91/1993 Sb. - Vyhlaska Ceského Ufadu bezpednosti prace k zajisténi bezpeénosti
prace v nizkotlakych kotelnach

Vyhlagka &. 48/1982 Sb. - Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni

v

Vyhlaska €. 545/2006 Sb. - Vyhlaska o kvalité dodavek plynu a souvisejicich sluzeb v
plynarenstvi

Vyhlagka &. 18/1979 Sb. - Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského
Uradu, kterou se urluji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpelnosti

Vyhlaska &. 85/1978 Sb. - Vyhlagka Ceského ufadu bezpeénosti prace o kontrolach, revizich
a zkouskach plynovych zafizeni

Vyhlaska &. 21/1979 Sb. - Vyhlaska Ceského UFadu bezpe&nosti prace a Ceského bariského
uradu, kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpelnosti

Nafizeni vlady 22/2003 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na
spotfebice plynnych paliv

Nafizeni vlady 26/2003 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na
tlakova zafizeni

Zakon €. 274/2001 - Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné
nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich)

Vyhlaska ¢€.428/2001 - VyhlaSka ministerstva zemédélstvi, kterou se provadi zakon ¢&.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu
(zékon o vodovodech a kanalizacich)
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Zakon ¢&. 254/2001 - Zakon o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon)

u) polozkovy vykaz vymeér.

Polozkovy vykaz vymér zahrnuje seznam materialt a praci potfebnych pro realizaci vnitfniho
vodovodu a kanalizace. Polozkovy vykaz vymér tvofi samostatnou pfilohu PD.

Vykresova Cast

v) prlehledna situace stavby se zakotovanymi nejkrat$imi vzdalenostmi od definovanych bodt
katastru nemovitosti, véetné napojeni na technickou infrastrukturu,

Jedna se o vnitini upravy objektu. V této ¢asti neni feSeno.

w) vykres rozvinutych rezt nebo podélnych profilti pfipojek,

Jedna se o vnitini upravy objektu. V této ¢asti neni feSeno.

Xx) pudorys zakladu se zakreslenim svodného potrubi kanalizace (véetné dimenzi, materialu
a tvarovek a jeho polohy ve vztahu k zakladim), prostupt zaklady, Sachet, zafizeni pro
predcisténi odpadnich vod, popripadé jinych zafizeni; do tohoto pldorysu se mohou
zakreslit také jina (napfiklad vodovodni) potrubi vedena v zakladech (v instalacnim
kanale, montazni Sachté apod.),

Seznam vykresu DPS D.1.2.2
Ozn. Nazev vykresu Méritko Format
D.1.2.2.2.1 |Pldorys zakladu - kanalizace 1:75 597 / 690
D.1.2.2.2.2 |Pldorys 1NP - kanalizace 1:75 597 /1 690
D.1.2.2.2.3 |Pldorys 1NP - vodoinstalace 1:75 597 /690
D.1.2.2.2.4 [Priény fez - kanalizaéni potrubi 420 /297
D.1.2.2.2.5 [Priény fez - kanalizaéni Sachta 1:15 420 /297

y) pudorysy kanalizace vSech podlazZi se zakreslenim potrubi, s olislovanymi odpadnimi
potrubimi, oznadenim materialu potrubi, dimenzi trub a tvarovek,

Viz. tabulka vyse (bod c)

z) rozvinuté fezy svodnych potrubi kanalizace véetné dimenzi a materialu trub _a tvarovek,
hloubek dna potrubi, prostupti zaklady, Sachet, zarizeni pro predéisténi odpadnich vod,
popripadé jinych zafizeni,

Jedna se o vnitfni upravy objektu. V ramci jednoduchosti stavby nebylo feSeno.

aa) rozvinuté fezy odpadnich a pripojovacich kanalizaénich potrubi s oznaenim dimenzi a
materialu trub a tvarovek a vyznacenim stropnich konstrukci a stfech v misté prostupu
kanalizaéniho potrubi,

Jedna se o vnitfni upravy objektu. V ramci jednoduchosti stavby nebylo feSeno.

bb) vykresy objekti a zarizeni kanalizace umisténych vné budovy, uloZeni potrubi,

Jedna se o vnitini upravy objektu. NefeSeno
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cc) pudorysy vodovodu ve v8ech podlazich véetné zasobovani poZarni vodou s ocislovanim

stoupacich potrubi, oznacdenim materialu a dimenzi trubek a armatur, popripadé sklonu
potrubi,

Viz. tabulka vyse (bod c)

dd) vykres vodomérné sestavy,

Jedna se o vnitini upravy objektu. NefeSeno

ee) vykres vodomérné Sachty, pokud je navrZzena,

Vodomérna Sachta neni navrzena

ff) izometrické zobrazeni, pripadné rozvinuté rezy vodovodu vcetné zasobovani pozarni
vodou s ocislovanim stoupacich potrubi, oznacenim materialu a dimenzi trubek a armatur,
popfipadé sklonl potrubi,

Jedna se o vnitini upravy objektu. NefeSeno

g9) vyznaceni izolaci a jejich skladba, typ a provedeni,

Vyznaceni izolaci, skladba, typ provedeni je soulasti vykresové Casti ZTlI

hh) vykresy souvisejici s pozarné bezpecénostnim feSenim z dlvodu koordinace zejména
suchovody, stabilni hasici zarizeni, polostabilni hasici zafizeni, vazby na EPS a
elektronickou zabezpecovaci signalizaci,

Prostupy pozarnimi konstrukcemi jsou popsany viz vykres D.1.2.2.2.3 Pladorys 1NP —
vodoinstalace, D.1.2.2.2.2 Pudorys 1NP — kanalizace

ii) koordinacni vykres - poZadavky na souvisejici profese a vysledek koordinace,

Koordinacni vykres neni v ramci jednoduchosti v této ¢asti fesen.

Jj) pfi_zménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, rozvody ZTI, prostfedi a
zafizeni,

Dopady zmén na stavebni konstrukce nebyly v ramci jednoduchosti stavby feSeny.

kk) navrh atypickych prvku a zarizeni.

Jedna se o vnitini Upravy objektu bez atypickych prvka. V této ¢asti neni feSeno.
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D.1.2.3 TPS - Plynova odbérna zafizeni

V objektu B1 se plynové odbérné zafizeni nenachazi.

D.1.2.4 TPS - vytapéni, chlazeni a vzduchotechnika

D.1.2.4.1 Reseni poZadavki na rozvody a zafizeni vytapéni, chlazeni a vzduchotechniky
a) zakladni udaje: popis stavby, materialové reSeni - standardy jakosti,

Popis stavby:

Projektova dokumentace fesi odstranéni stavajicich potrubnich rozvodu a instalaci novych
potrubnich rozvodl vytapéni v 1.NP, ¢asti B1 ZS Zizkova v Krnové. Neni feSena zména
stavajiciho zdroje tepla ani vyména otopnych téles.

Materialové feSeni:

potrubi: ocelové potrubi Cerné bezesvé, spoje svarfovanim

tepelna izolace potrubi: pé&novy polyetylen

prostupy pfes zdi a pficky: v ocelovych chrani¢kach, zakresleno ve vykresech
prostupy pres pozarné délici konstrukce v souladu s PBR

montaz podle platnych norem a montaznich predpisu dodavatell materiald,
spadovani potrubi a kompenzace délkové roztaznosti podle délky a trasy vedeni,
barevné znacCeni médii a orientacni Stitky.

b) popis objektu, funkéni vyuZiti a konstrukce objektu, popis parametra vnitiniho prostredi a
provozni podminky pro rozvody a zarizeni vytapéni chlazeni a vzduchotechniky, druhy
enerqii dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potfeb médii a enerqii, popis méreni
odbéru a upravy média (tlakové, chemické, éi biologické apod.),

Funkéni vyuziti a konstrukce objektu:

Reseny objekt je ¢ast B1 Zakladni Skoly Zizkova v Krnové. Objekt je vyuzivan ke vzdélavacim
uCelim, nedochazi ke zméné jeho funkéniho vyuZiti. V ramci projektu jsou feSeny stavebni
upravy v 1. nadzemnim podlazi této €asti budovy. Objekt je napojen na stavajici pfipojky
inZzenyrskych siti (teplovod), do kterych se v ramci stavby nezasahuje.

Popis parametrd vnitfniho prostfedi a provozni podminky pro rozvody a zafizeni vytapéni,
chlazeni a vzduchotechniky:

Provozni podminky v objektu zUstavaji beze zmén. Vnitfni navrhové teploty v jednotlivych
mistnostech objektu se neméni. Zdroj tepla i otopna télesa zUstavaji stavajici.

Chlazeni ani vzduchotechnika neni v objektu feSena.

Druhy enerqii dostupné v objektu a jejich parametry:

Pro vytapéni je vyuzivana otopna voda s nasledujicimi parametry:

- hodnota pH 7,0 — 8,5 (plnici voda), 6,5 - 9,0 (provozni voda)

- tvrdost vody < 3°dH

- vodivost < 10 uS/cm? (plnici voda), < 100 uS/cm? (provozni voda)
- chloridy < 30 mg/l (pInici voda), < 50 mg/l (provozni voda)

- kyslik < 0,1 mg/l

- bez nedistot, kalu a bakterii
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Bilance potfeb médii a energii:

Tepelna energie — odbér zlistava zachovan, nedochazi ke zvySeni spotfeby. Objekt je napojen
na stavajici teplovodni pfipojku, napojenou na vyménikovou stanici v technické mistnosti
objektu.

Popis méreni odbéru a upravy média:

Méfeni odbéru tepelné energie je zajisténo stavajicimi méficimi zafizenimi. Napousténi
otopné vody bude provedeno pfes Upravnu vody tak, aby byly zajistény pozadované
parametry.

c) vypoctové klimatické poméry, vnitrni teploty, tepelné ztraty (vysledky vypoctu tepelnych
ztrat, tepelnych zatézi - tepelné vihkostni bilance), tepelné technické parametry stavebnich
konstrukci, _vyéisleni _vykonové potfeby energie pro vytapéni, teplou vodu,
vzduchotechniku a technologqii,

Jedna se o vypoctovou klimatickou oblast Bruntal. Teploty ve vnitfnich prostorech zlstavaji
beze zmény. Jedna se pouze o rekonstrukci a zménu trasy potrubniho vedeni, z toho divodu
nebyl proveden vypocet tepelnych ztrat, vyCisleni vykonové potieby energie pro vytapéni,
teplou vodu, vzduchotechniku a technologii.

d) zajiSténi poZadovaného vykonu a parametrt systému - navrh, vypocet a technické reseni
vzduchotechniky - Molliertiv H-X diagram upravy vzduchu u vzduchotechnickych zarizeni,
chlazeni a zdroju tepelné energie (kotelna a kotle, predavaci stanice, parni redukcni
stanice vyméniky apod.) - kotlovy (vyménikovy) okruh, odkoureni kotlu, vétrani kotelny,
souvisejicich _prostor _a technickych mistnosti, zabezpecovaci zarizeni (pojistné a
expanzni), uprava vody a jeji doplriovani, requlace, u teplovzdusnych soustav Uprava
vzduchu,

Ve stavajici budové nejsou instalovana zadna vzduchotechnicka zafizeni a nejsou ani
soucasti navrhovaného stavu.

Ve stavajici budové nejsou instalovany systémy chlazeni a nejsou ani sou¢asti navrhovaného
stavu.

Stavajicim zdrojem tepla je vyménikova stanice provozovatele Veolia Energie CR, a.s.
Vyménikova stanice je umisténa v technické mistnosti, ktera neni soucasti fedené Casti
budovy. Do technologie pfedavaci stanice nebude nijak zasahovano.

e) otopna soustava - popis a funkce soustavy jako celku (potrubni rozvody, obéhova
Cerpadla, armatury, otopna télesa, ostatni tepelné spotfebi¢e, kompenzace dilataci,
tepelné izolace, natéry apod.); popis a funkce jednotlivych topnych okruhil vytapéni,
pripravy teplé vody, pfipojeni vzduchotechnickych zafizeni, pripojeni technologickych
spotrebi¢u (véetné vycisleni kvalitativnich a kvantitativnich parametrd - vykony, pratoky,
tlakové poméry, nastaveni hydraulickych parametrd apod.); feSeni requlace spotfeby tepla
jednotlivych topnych okruhd; informace o bezpecnostnich prvcich a navrh feSeni
mimoradnych udalosti &i havarii,

Stavajicim zdrojem tepla pro vytapéni je vyménikova stanice, umisténa v technické mistnosti.
Z technické mistnosti je proveden patefni rozvod, tzv. sekundér v instalaCnim kanale v
podlaze. Sekundér je ukoncen v kazdé Casti budovy (A1, A2, B1) pod schody za uzaviracimi
ventily. Za sekundérem pokracuje rozvod potrubi k jednotlivym otopnym télesiim dané &asti
budovy. Je provedeno souproudé zapojeni potrubi, tzv. tichelmanniv okruh. Otopna télesa
jsou k potrubi napojena pres termostatické ventily a Sroubeni. Obéh vody je nuceny, zajistény
obé&hovymi Cerpadly.

Z funkéniho hlediska zlUstane otopna soustava zachovana (zdroj, otopna télesa, obéhova
Cerpadla, armatury, bezpe€nostni prvky atd.). Dojde pouze k odstranéni stavajicich potrubnich
rozvodu, vedenych v podlaze a jejich prelozeni pod strop 1.NP. Nové ocelové potrubi bude
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opatfeno natérem a vedeni v podhledu bude opatfeno tepelnou izolaci. Dale budou vyménény
nevyhovujici termostatické ventily otopnych téles.

f) vzduchotechnika - popis a funkce, distribuce vzduchu, tepelné, hlukové, pozarni izolace,
natéry, popis fizeni a requlace, popis zpétného ziskavani tepla a jeho celoroéni funkce,
popis tlakovych poméru, popis vypoctu pratoku vzduchu, funkéni schéma zafizeni, definice
teplotnich a vihkostnich parametrtl na vSech stranach vzduchotechnickych zafizeni,

Ve stavajici budové nejsou instalovana zadna vzduchotechnicka zafizeni a nejsou ani
soucasti navrhovaného stavu.

g) vstupy a vystupy systému, principy pfipojeni a vedeni rozvodd,

Vstupy zahrnuji elektrickou energii a vodu, které jsou nezbytné pro provoz vytapécich zafizeni.
Vystupy zahrnuji tepelnou energii, distribuovanou do jednotlivych mistnosti v objektu.

Pfipojeni zafizeni je realizovano prostfednictvim vhodné dimenzovanych potrubnich a
kabelovych tras, které zajistuji bezpecny a spolehlivy provoz vSech systému.

h) poZadavky na energie, jejich spotieba a uspora; stanoveni vykontd zdrojd tepla a chladu;
uréeni druhu primarni enerqgie; vysledek vypodétl roéni spotfeby tepla a paliva; stanoveni
poZadavku na elektrickou energqii (vykon a spotfeba),

V ramci vytapéni je feSena pouze rekonstrukce a prelozka tras potrubi. Pozadavky na energie
ani jejich spotfeba se nezméni.

i) specifikace izolaci a natérd, jejich parametrt a provedeni - navrh a popis reseni,

Povrchova uprava: 1x zakladni antikorozni natér, 2x vodou feditelny vrchni email bily (RAL
9016).

J) pfizménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, prostredi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance) a zarizeni,

Dopady zmén na stavebni konstrukce a vnitini prostfedi jsou peclivé analyzovany. Uprava tras
potrubnich rozvodl nebude mit viiv na tepelné ztraty budovy ani vihkostni podminky uvnitf
budovy. V8echny zmény jsou provadény v souladu s platnymi normami a pfedpisy

k) reSeni ochrany zdravi a zejména ochrany proti hluku a vibracim,

V budové nejsou instalovany zadné nové zdroje hluku a vibraci. V ramci feSeni vytapéni se
jedna pouze o Upravu tras potrubnich rozvodu.

) popis ochrany Zivotniho prostfedi véetné vysledku vypoctu mnoZstvi znecistujicich latek
vypousténych do ovzdusi a porovnani s emisnimi limity,

V budové nejsou instalovany Zadné nové zdroje znedistujicich latek, vypousténych do
ovzdusi. V ramci feSeni vytapéni se jedna pouze o Upravu tras potrubnich rozvodu.
m) reSeni soubéhu souvisejicich profesi (stavba, méreni a requlace, zemni plyn, silnoproud,

elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry, izolace apod.) a
vysledek koordinace,

Reseni soub&hu souvisejicich profesi zahrnuje peélivou koordinaci a spolupraci mezi riiznymi
odborniky a profesemi, které se podileji na stavebnich upravach objektu. Tato koordinace je
nezbytna pro zajiSténi, ze vSechny systémy a zafizeni budou spravné integrovany a budou
fungovat efektivné a bezpecné. Pravidelné schlizky vSech zucastnénych profesi jsou kliCovée
pro zajisténi hladkého pribéhu projektu. Na téchto schizkach se projednavaji aktualni stavy
praci, feSi se pfipadné problémy a planuji se dalSi kroky. Tento proces zahrnuje aktualizaci
dokumentace, ktera odrazi vSechny zmény a upravy, které byly béhem projektu provedeny.
Dokumentace je pravidelné revidovana a aktualizovana, aby byla zajiSténa prfesnost a
konzistence informaci. Jednotlivé Ukony jsou peclivé planovany a synchronizovany, aby bylo
zajisténo, ze prace jednotlivych profesi nebudou vzajemné kolidovat a budou provadény v
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optimalnim poradi. Dulezité je také zajistit, aby vS§echny rozvody a instalace byly provedeny v
souladu s technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy.

Diky peclivé koordinaci a spolupraci mezi jednotlivymi profesemi je zajisténo, Zze vSechny
systémy a zafizeni budou spravné integrovany a budou fungovat efektivné a bezpecné. To
zahrnuje stavbu, méfeni a regulaci, zemni plyn, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace,
zdravotni instalace, vzduchotechniku, natéry a izolace.

n) popis souvisejicich poZarnich opatreni ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpecnostniho
reseni,

Uprava tras vytapéni je vyprojektovana v souladu s normami.

Veskere prostupy instalacnich vedeni pres pozarneé deélici konstrukce budou provedeny v
souladu se zpracovanym Pozarné bezpecnostnim feSenim (PBR).

Pfi prostupech potrubi pfes svislé pozarné délici konstrukce budou na rozvodech vytapéni
osazeny protipozarni ucpavky.

0) specifikace zarizeni - vypis zarizeni a vyrobkl ve stanoveném clenéni a vycisleni s
oznacenim ustalenou technickou jednotkou (napfiklad ks, kpl, m, m2), seznam stroju a
soucasti technologického zafizeni,

Potrubi hladké bezesvé, DN 1/2“: 39,0 m
Potrubi hladké bezesvé, DN 3/4“: 50,0 m
Potrubi hladké bezesdvé, DN 1: 2,0 m
Potrubi hladké bezesvé, DN 5/4%: 2,0 m

Potrubi hladké bezesvé, pramér 51x2,5 mm: 8,0 m

Potrubi hladké bezesvé, primér 57x3,0 mm: 17,0 m
Potrubi hladké bezesvé, priimér 60x3,0 mm: 26,0 m
Potrubi hladké bezesvé, pramér 70x3,0 mm: 21,0 m
Potrubi hladké bezesvé, pramér 76x3,0 mm: 22,0 m
Potrubi hladké bezesvé, priimér 89x3,5 mm: 20,0 m
Potrubi hladké bezesvé, pramér 108x4,0 mm: 60,0 m
Izolace z pénového polyetylenu 22x25 mm: 24,0 bm
Izolace z pénového polyetylenu 50x25 mm: 8,0 bm
Izolace z pénového polyetylenu 60x25 mm: 43,0 bm
Izolace z pénového polyetylenu 70x25 mm: 21,0 bm
Izolace z pénového polyetylenu 76x25 mm: 22,0 bm
Izolace z pénového polyetylenu 89x25 mm: 20,0 bm
Izolace z pénového polyetylenu 108x25 mm: 60,0 bm

p) zpusob montaze a vzajemné polohy instalaci,

Zpusob provadéni montaze musi vyloucit moznost vzniku nepfipustného pnuti v potrubi.
Veskereé svare€ské prace mohou provadét jen svaredi, ktefi ziskali opravnéni.

q) feSeni realizace a etapizace postupu praci, potfebnych zkousek a revizi a predani dila,

Realizace projektu je rozdélena do nékolika etap, které jsou detailné planovany a
koordinovany:

1. Pfiprava stavenisté:
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Zajisténi pfistupu na stavenisté a priprava zakladovych konstrukci. Vytvoreni prostupl ve
sténach pro instalaci potrubi vytapéni. Zajisténi dostateCného prostoru pro budouci instalace
a pfistupové body pro udrzbu.

2. Odstranéni stavajicich ¢asti vytapéni:

Odstranéni stavajicich tepelnych izolaci ruseného potrubi. Odpojeni a odstranéni stavajiciho
potrubi, vedeného v podlahach.

3. Instalace novych ¢asti vytapéni:

Bude instalovano nové potrubi a armatur, které bude propojeno se stavajicim systémem
vytapéni. Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci.

4. Testovani:

Po propojeni vSech zafizeni se provadi dikladné testovani vSech prvku systéma.

5. Uvedeni do provozu:

Po uspésném testovani se pfistoupi k uvedeni systému do provozu.

6. Potfebné zkousky a revize:

Bé&hem celého procesu se provadéji pravidelné zkoudky a revize, které ovéfuji spravnost a
bezpecnost instalace. Tyto zkousky zahrnuji kontrolu jednotlivych systému, méfeni jejich
vykonU a ovéreni souladu s technickymi normami a predpisy. Vysledky zkouSek a revizi jsou
zaznamenany do protokolQ, které slouzi jako dokumentace o provedenych kontrolach a ke
kolaudaci.

7. Pfedani dila:
Poslednim krokem je pfedani dila investorovi. To zahrnuje dodani veSkeré dokumentace,

vCetné vykresové dokumentace, seznamu pouzitych materiald a zafizeni, a protokold o
provedenych zkouskach a revizich.

Poskytnuti instrukci a Skoleni pro uzivatele domu ohledné spravného uzivani a udrzby
vodovodniho a kanalizaniho systému. Planovani pravidelnych kontrol a udrzby pro zajisténi
dlouhodobé funkénosti a spolehlivosti systému.

r) navrh uvedeni do provozu - navrh provedeni praci, innosti, komplexni vyzkouSeni a
rfeSeni zkusebniho provozu eventuelné predcasného uzivani stavby; navrh provozni
dokumentace (provozni rady, vyhrazena zarizeni, navody k obsluze apod.),

Po dokonceni montaze a propojeni systému bude provedeno komplexni vyzkou$eni a
zkusebni provoz. VSechny systémy budou testovany na spravnou funkci a efektivitu. Technici
provedou detailni Skoleni uzivatell ohledné ovladani a udrzby systému.

S) navrh pokynut pro obsluhu a udrzbu a navrh provoznich doporucéeni (periodicita tdrzbovych
ukonu, provozni dokumentace, nahradni dily apod.),

Kontroly a udrzba systému vytapéni by mély byt provadény pravidelné podle doporuceni
vyrobcu. Doporuéena periodicita zahrnuje mésiéni kontroly, ¢tvrtletni kontroly, ro¢ni kontroly a
kontroly po vypadcich.

t) navrh BOZP pro realizaci a uZivani,

Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP) bude zajisténa pouzitim bezpecnostnich
postupl a ochrannych prostfedkt béhem realizace projektu i béhem jeho uzivani. Pracovnici
budou pravidelné Skoleni v oblasti BOZP a budou dodrzovany vS8echny pfedpisy a normy
souvisejici s bezpeénosti.

u) pfistupnost a bezbariérové uzivani stavby,

Resené Upravy rozvodd potrubi vytapéni nemaiji vliv na bezbariérové uzivani stavby.
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v) seznam pouZitych pravnich predpist a technickych norem, véetné specifikace konkrétnich

ustanoveni,

CSN EN 12831-1 Energeticka naro¢nost budov — Vypod&et tepelného vykonu — Cast 1: Tepelny
vykon pro vytapéni, Modul M3-3

CSN P CEN/TR 12831-2 Energeticka naro&nost budov — Vypodet tepelného vykonu — Cast 2:
Vysvétleni a zddvodnéni EN 12831-1, Modul M3-3

CSN EN 12831-3 Energeticka naroénost budov — Vypodet tepelného vykonu — Cast 3: Tepelny
vykon pro soustavy pfipravy teplé vody a charakteristika potfeb, Modul M8-2, M8-3

CSN P CEN/TR 12831-4 Energeticka naro&nost budov — Vypoget tepelného vykonu — Cast 4:
Vysvétleni a zddvodnéni EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3

CSN 73 0548 Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(i

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov — Cést 1: Terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2: PoZadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veligin
CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov — Cast 4: Vypo&tové metody

CSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovach — Dynamické stavy

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN 01 3452 Technické vykresy — Instalace — Vytapéni a chlazeni

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. - Nafizeni vlady o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

CSN EN 12098-1 Energeticka naro¢nost budov — Regulace otopnych soustav — Cast 1:
Zafizeni pro regulaci teplovodnich otopnych soustav — Moduly M3-5, 6, 7, 8

CSN 13 0072 Bezpeénostni oznadeni potrubi podle provozni latky

Vyhlaska €. 194/2007 Sb. - Vyhlaska, kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé
uzitkové vody, mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé
vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie konecnym spotiebitelim

Vyhlaska €. 264/2020 Sb. - VyhlaSka o energetické naro¢nosti budov

w) poloZkovy vykaz vymeér.

Polozkovy vykaz vymér zahrnuje seznam materiall a praci potfebnych pro realizaci rozvodu
vytapéni. Polozkovy vykaz vymér tvofi samostatnou pfilohu PD.

D.1.2.4.2 Vykresova cast

a) prehledna situace stavby se zakdtovanymi nejkratSimi vzdalenostmi od definovanych bodd
katastru nemovitosti, véetné napojeni na technickou infrastrukturu,

Jedna se o vnitfni Upravy objektu. V této ¢asti neni feSeno.
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b) pudorysy jednotlivych podlazi (méfitko 1: 100,1:50 az 1 : 10); umisténi a dispozi¢ni reseni

kotelen, predavacich stanic a strojoven; jednocarové, pripadné dvoucarové, zakresleni
potrubnich rozvodu, otopnych téles, ohrivacu teplé vody, vzduchotechnickych ohfivaki a
technologickych spotrebi¢l véetné zakotovani hlavnich prvkd a zafizeni ke stavbé,

Seznam vykrest D.1.2.4.2

Oznaceni Nazev vykresu Méritko | Format
D.1.2.4.2.1 | Pudorys 1NP — vytapéni 1:75 597 / 594

c) zdroj tepla a chladu, pfedavaci stanice, strojovny - ptdorysy, rezy, pohledy a detaily,

Zdroj tepla se nenachazi v feSené €asti budovy a neni do n&j zadnym zpusobem zasahovano.
V této Casti neni feSeno.

d) sestavy a prvky systému - zdroje (tepla), pfedavaci stanice, strojovny - pudorysy, fezy,
pohledy a detaily,

Zdroj tepla se nenachazi v feSené ¢asti budovy a neni do néj zadnym zptsobem zasahovano.
V této Casti neni feSeno.

e) dispozice a umisténi hlavnich stroju a zafizeni a zpusob jejich zabudovani - pudorysy, fezy
(zpravidla v méfitku 1 : 100),

V objektu se nezabudovavaji zadné stroje a zafizeni. V této Casti neni feSeno.

f) dispozice technickych zafizeni (1 : 100, 1 : 50) - umisténi, vzajemné a vnéjsi vazby, s
oznacenim poloZek stroju a zafizeni (pidorysy, fezy, pohledy),

V objektu se nezabudovavaji zadna technicka zafizeni. V této ¢asti neni feSeno.

g) vytapéni a rozvody chladu - celkové a tplné schéma soustavy se zakreslenim v8ech prvku
a zafizeni s potrubnim propojenim; uvedeni dimenzi a informaci o provoznich parametrech
(vvkonové stupné, tlakové poméry, hydraulické udaje apod.), pfipadné zakres requlace a
méreni, pokud neni samostatnym vykresem,

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Celkové schéma soustavy neni v ramci
jednoduchosti v této Casti feSeno.

h) vzduchotechnika - celkové a uplné schéma zafizeni se zakreslenim vSech requlacnich
prvk( a zarizeni, véetné definice navrhovych hodnot (prutok vzduchu, teplota, vihkost) po
mistnostech a distribuénich elementech, definice tlakovych pomérl mezi obsluhovanymi

prostory,
V objektu se nenachazi systém VZT. V této €asti neni feSeno.

i) vytapéni a rozvody chladu - rozvinuta (svisla) montazni schémata - potrubni rozvody
(lezaté i svislé) se kotuji dimenzemi, jednotlivé stoupacky se oznacuji Ciselnou znackou
shodnou s pudorysem; otopna télesa se popiSi véetné pfipojovacich armatur, jejich
hydraulického nastaveni a oznaéeni mistnosti v niz je téleso umisténo; ostatni komponenty
a armatury se popisi v8emi rozhodujicimi parametry,

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Rozvinuté schéma soustavy neni v ramci
jednoduchosti v této asti fedeno.

J) axonometrie tras,

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Axonometrie soustavy neni v ramci
jednoduchosti v této Casti feSeno.

k) odkoureni a vétrani zdroju tepla,

Zdroj tepla se nenachazi v feSené ¢asti budovy a neni do né€j zadnym zpUsobem zasahovano.
V této Casti neni feSeno.
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) ochranné izolace,

Ochranné izolace potrubi jsou popsany viz vykres D.1.2.4.2.1 Padorys 1NP — vytapéni.

m) zakres poZarnich opatfeni souvisejicich s dokumentaci pozarné bezpecnostniho reseni,

Prostupy pozarnimi konstrukcemi jsou popsany viz vykres D.1.2.4.2.1 Pudorys 1INP —
vytapéni.
n) koordinacni vykres - poZadavky na souvisejici profese a vysledek koordinace,

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Koordina¢ni vykres neni v ramci jednoduchosti
v této Casti feSeno.

0) prfizménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, prostredi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance) a zafizeni,

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi bez vyraznéjSich dopadlu na stavebni
konstrukce, prostfedi a zafizeni. V této €asti neni feSeno.

p) navrh atypickych prvki a zafizeni; montazni pokyny.

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi bez atypickych prvkl. V této ¢asti neni feSeno.
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D.1.2.5 TPS — Silnoproud

Dokumentace silnoproudé instalace je vypracovana jako samostatna pfiloha D.1.2.5 -
vypracoval Ing. Ondiej Kiemen.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Technicka a technologicka zafizeni nejsou v objektu instalovana.

D.3 Dokumentace stavebné konstrukéniho reseni

Dokumentace stavebné konstrukéniho feSeni je vypracovana jako samostatna pfiloha D.3 -
vypracovala Ing. Barbora Bartecka, Ph.D.

Vypracoval: Ing. Petr Blazek, MBA
Ing. Lenka Hluchnikova

PROJEKCE

Zakladni 8kola Krnov, parc.&. 1365/1, 1365/3, 1368/16, k.U. Opavské Predmésti, Krnov 26.5.2025 domd a staveb

__ BLAZEK o
B PROJEKT




