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D. Dokumentace objektli a technickych a

technologickych zarizeni

D.1 Dokumentace objektu

D.1.2 Technika prostredi staveb (dale jen ,,TPS“)

D.1.2.1 PoZadavky na systém TPS

a) seznam dokumentace,
D.1.2.1 Pozadavky na systém TPS
D.1.2.2.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a zafizeni ZTI

D.1.2.4.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a zafizeni vytapéni, chlazeni a vzduchotechniky
D.1.2.5.1 ReSeni pozadavkl na rozvody a silnoprouda zafizeni

b) popis objektu, funkéni vyuZiti a konstrukce objektu, poZadavky na vnitini prostiedi a
provozni podminky, druhy energii dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potieb
médii _a enerqii, méreni odbéru, poZadované upravy média (tlakové, chemické, Ci
biologické apod.),

Reseny objekt je 8ast B1 Zakladni $koly Zizkova v Krnové. Objekt je vyuZivan ke vzdélavacim
uCelim, nedochazi ke zméné jeho funk&niho vyuziti. V ramci projektu jsou feSeny stavebni
Upravy v 1. nadzemnim podlazi této ¢asti budovy.

Stavba je skeletového konstrukéniho systému MS-OB s vyzdivanymi prickami. Cast B1 je
tfitrakt. ZaloZeni stavby je dle pivodni dokumentace na ZB stupfovitych patkach, na které
jsou ulozeny zakladové prahy. Nové budou doplnény zakladové ZB pasy s nadezdivkou ze
ztraceného bednéni. Stropni konstrukce jsou panelové ulozené na privlaky s ozubem.

Pozadavky na vnitfni prostfedi zahrnuji stabilni teplotni a vihkostni podminky, které jsou
regulovany systémy vytapéni. Druhy energii dostupné v objektu zahrnuji elektfinu a vodu.
Bilance potieb médii a energii je provadéna s ohledem na spotiebu a potiebu jednotlivych
zarizeni. Méreni odbéru je realizovano pomoci méfiéu spotieby, které sleduji spotfebu vody a
elektfiny. PoZzadované upravy médii zahrnuji zmékceni a filtrace vody, upravy vzduchu.

¢) vychozi podklady, popis nepodstatnych odchylek oproti pfedchozimu stupni dokumentace,
stavebni a technologicky program,

PFi zpracovani dokumentace bylo vychazeno z plvodni projektové dokumentace objektu z r.
1973 predané investorem. VSechny skute€nosti vychazejici z pavodni PD nemohly byt
ovéfeny na misté. V pfipadé Ze dojde béhem stavby ke zjisténim, se kterymi tato projektova
dokumentace nepocita je nutné kontaktovat projektanta k projednani a pfipadné uUpravé
navrhu. Nejsou odchylky oproti pfedchozimu stupni dokumentace.

d) popis rozsahu dokumentace (véetné vymezeni casti, které tato dokumentace neresi),
D.1.2.1 Pozadavky na systém TPS:

Tato ¢ast obsahuje specifikace pro technické a provozni systémy, které zajistuji spravny chod
budovy. Zahrnuje pozadavky na funkéni uspofadani, technické parametry a integraci
jednotlivych systém(. Dokumentace stanovi, jaké technologie a postupy budou pouzity k
zajisténi spolehlivého a efektivniho provozu budovy.

D.1.2.2.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a zafizeni ZTI:
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Tato Cast se vénuje feSeni pozadavkl na vodovodni a kanalizaéni rozvody a zafizeni.
Obsahuje podrobné popisy konstrukce vodovodnich a kanalizaCnich systémd, pouzité
materialy, technické postupy a zpusob pfipojeni na infrastrukturu. Zahrnuje také specifikace
koncovych prvka, jako jsou vodovodni baterie, umyvadia.

D.1.2.3.1 ReSeni pozadavk( na rozvody a plynova odbérna zafizeni:
V této Casti budovy se odbérna plynova zafizeni nenachazi.
D.1.2.4.1 ReSeni pozadavkUl na rozvody a zafizeni vytapéni, chlazeni a vzduchotechniky:

Tato Cast pokryva systémy vytapéni. Systém chlazeni a vzduchotechniky neni FeSeny.
Obsahuje specifikace pro instalaci topnych téles. Zahrnuje také technické detaily o pouZitych
materialech, izolaCnich opatfenich a zpusobech regulace teploty a vihkosti v budové.

D.1.2.5.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a silnoprouda zafizeni:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondiejem
Kfemenem.

D.1.2.6.1 Reseni pozadavk( na rozvody a zatizeni elektronickych komunikaci:
V této dokumentaci neni feSeno.

D.1.2.7.1. Reeni poZadavki na rozvody a zafizeni systému technické ochrany:
V této dokumentaci neni fedeni.

D.1.2.8.1 ReSeni pozadavkl na méfeni a regulaci:

V této dokumentaci neni feSeno.

e) zakladni parametry dané normativnimi poZadavky pro jednotlivé profese (bilance potfeby
médii a enerqii, tlakovych pomért, potifebna pfipojeni na verejnou infrastrukturu, kapacity,
typy poskytovanych sluzeb, provozni odpady véetné odpadnich vod apod.),

Odbér pitné vody zlstava zachovan, nedochazi ke zvySeni spotfeby, objekt je napojen na
stavajici vodovodni pfipojku DN80 ocel.

V této Casti budovy se odbérna plynova zafizeni ani plynovodni pfipojka nenachazi.

Odbér tepelné energie zlstava zachovan, nedochazi ke zvyseni spotfeby. Objekt je napojen
na stavajici teplovodni pfFipojku, napojenou na vyménikovou stanici v technické mistnosti
objektu.

Provozni odpady, v€etné odpadnich vod, jsou feSeny v souladu s ekologickymi normami.
f) poZadavky provozu stavby nebo zafizeni,

Re$eny objekt neobsahuje Zadny provoz ani zafizeni, na ktery by byly kladeny zvlastni
pozadavky. VSechny instalace a systémy jsou navrZzeny tak, aby zajistily bezproblémovy a
efektivni provoz objektu.

g) poZadavky na systémy TPS - zdravotné technické instalace, poZarni vodovod, ustredni
vytapéni, plynova odbérna zarizeni, technické a zdravotni plyny, vzduchotechnika,
silnoproudé rozvody a osvétleni véetné fotovoltaickych systémdu, rozvody véetné ustfeden
elektronickych komunikaci, hromosvody, méfeni a requlace, odpadové hospodarstvi,
stabilni_hasici zafizeni, zafizeni pro odvod koure a tepla, polostabilni _hasici zafizeni,
automatické protivybuchové zarizeni, pozarni a evakuacni vytahy, elektricka pozarni
signalizace (dale jen ,EPS"), zafizeni dalkového prenosu, poZarni klapky, stlaceny vzduch,
jina média, para apod.,

G.1 zdravotné technické instalace (ZTl)

Vodovod:
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Pro potrubni rozvody budou pouzity kvalitnich materialy. Pro pozarni vodovod je navrzeno
potrubi z pozinkované oceli, pro pitnou vodu jsou navrzeny PE-Xc/Al/PE-HD trubky, které jsou
odolné proti korozi a maji dlouhou Zivotnost. Trasy vodovodniho potrubi, byly navrzeny tak,
aby bylo zajisténo dostateCné zasobovani vodou. Spravné dimenzovani potrubi podle
spotfeby vody. Zajisténi dostateéného tlaku vody a spravné pfipojeni na kanalizaci.

Kanalizace:

Pro rozvody vnitfni splaskové a destové kanalizace (pfipojovaci, odpadni, vétraci) je navrzeno
PP-HT potrubi. Svodné potrubi splaSkové a destové kanalizace je navrzeno z PVC-KG trubek.
Zajisténi spravnych sklonl potrubi pro efektivni odvod vody. Instalace pfistupovych bodu
(Cisticich tvarovek) pro pravidelnou udrzbu a Cisténi kanalizace.

G.2 plynova odbérna zafizeni
V této Casti budovy se odbérna plynova zafizeni ani plynovodni pfipojka nenachazi.
G.3 vytapéni

Pro potrubni rozvody bude pouzito ocelové potrubi. Potrubi bude opatfeno natérem pro
zvyseni protikorozni odolnosti a zvySeni zivotnosti potrubi. Tepelna izolace potrubi pro
minimalizaci tepelnych ztrat a zajisténi efektivniho provozu topného systému.

G.4 silnoproudé rozvody a osvétleni

Silnoproudé rozvody a osvétleni jsou vypracovany v samostatné casti PD. Silnoproudé
rozvody jsou navrzeny tak, aby zajiStovaly bezpecny a spolehlivy provoz objektu Skoly, s
ddrazem na pozadavky technického pozarniho zabezpec€eni (TPS) dle platnych norem,
zejména CSN 33 2000 a CSN 73 0875. K osvétleni budou pouzity Usporné LED svételné
zdroje pro snizeni spotfeby energie a zajiSténi dlouhé Zivotnosti.

G.6 odpadové hospodarstvi
Tridéni odpadu:

V objektu budou nadoby pro tfidéni odpadu na jednotlivé kategorie (papir, plast, sklo,
komunaini odpad).

G.7 hasici zarizeni

Strategické umisténi mobilnich hasicich pfistroju po celé budové, aby byly snadno pfistupné
v pfipadé pozaru. Pouziti hasicich pfistroji podle projektu PBR. Hasici pFistroj musi mit
vychozi revizi a byt pravidelné kontrolovan. V objektu jsou také umistény nasténné hydranty
napojené na pozarni vodovod.

h) mikroklimatické a ostatni podminky provozu systému — poZadavky zimniho provozu,
letniho provozu, poZadavky na minimalni hygienické davky Cerstvého vzduchu, chlazeni

apod.,

Pozadavky na zimni a letni provoz zahrnuji udrzovani optimalnich teplotnich a vihkostnich
podminek pro komfort a zdravi obyvatel. Minimalni hygienické davky ¢erstvého vzduchu budou
zajistény chovanim uzivatell objektu — otevienim oken pro zajiSténi pfisunu Cerstvého
vzduchu.

[) poZadavky na vstupy do systému TPS — specifikace (mnoZstvi, kapacity, pfipojeni na
zdroje apod.),

Vodovodni systém:

Do vodovodnich pfipojek nebude zasahovano. Vodovodni pfipojky jsou napojeny na vefejny
vodovod ve spravé KVAK s.r.o. Nenavysuje se zplsob ani mnozstvi odebirané pitné vody.

Kanalizace:
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Do jednotné kanaliza¢ni pfipojky nebude zasahovano. Kanalizaéni pfipojka je napojena na
vefejnou kanalizaci ve spravé KVAK s.r.o. V ramci stavebnich uprav dojde pouze k
rekonstrukci vnitfni kanalizace ve stavajici trase a niveleté. NenavySuje se typ ani mnozstvi
odvadénych odpadnich vod.

Elektricka enerqie:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondrejem
Kfemenem.

Plynovod:

V této Easti budovy se odbérna plynova zafizeni ani plynovodni pfipojka nenachazi.
Vytapéni:

Do teplovodni pfipojky nebude zasahovano. Teplovodni pfipojka je napojena na verejny
teplovod ve spravé Veolia Energie CR, a.s. Do teplovodni pfipojky nebude zasahovano.

V ramci stavebnich Uprav dojde pouze ke zménam tras potrubi vytapéni. NenavySuje se
mnozstvi ani potfeba odebirané tepelné energie.

J) poZadavky na systém — rozsah, parametry, zalohy, fizeni; technické a vykonové parametry
technickych zafizeni,

Vodovodni systém:

Pokryti: Vnitfni vodoinstalace v 1.NP &asti B1 feSeného objektu.

Specifikace: Instalace potrubi pitné a pozarni vody od provizorniho dopojeni na stavajici
rozvod v 1.NP ¢&asti B2 feSeného objektu po jednotlivé odbérné body v 1.NP. Dopojeni
stavajicich stoupacek.

Pratok: Min. 0,3 I/s.

Tlak: 0,3-0,6 MPa.

Kanalizace:

Pokryti: Vnitfni splaskova a deStova kanalizace v 1.NP &asti B1 feSeného objektu.

Specifikace: Instalace potrubi splaskové a destové kanalizace od zafizovacich pfedmétu a
stavajicich odpadnich potrubi po jejich napojeni na stavajici potrubi svodné kanalizace za
hranou obvodového zdiva feSeného objektu. Pfipadna vyména stavajici kanalizace vné
objektu — bude posouzena pfi realizaci stavebnich Uprav.

Elektricka enerqie:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondfejem
Kfemenem.

Plynovod:

Nenachazi se

Vytépéni:

Pokryti: Vnitfni rozvody vytapéni v 1.NP Casti B1 feSeného objektu.

Specifikace: Instalace potrubi sekundéru od provizorniho dopojeni na stavajici rozvod v 1.NP
Casti B2 feSeného objektu po napojeni na novy rozvod potrubi sekundéru v &asti A1. Prelozeni
potrubi vytapéni z instalaCniho kanalu pod strop. Dopojeni na stavajici otopna télesa, a
stavajici potrubi. Pfipadna vyména termostatickych ventil(i na télesech — potfeba vymény bude

posouzena pfi realizaci stavebnich Uprav. Osazeni novych uzaviracich ventilll na patach
stoupacich potrubi (u pfepojovanych stoupacek).

Odpadové hospodarstvi:
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Pokryti: Systém tfidéni a nakladani s odpady pro cely objekt.

Specifikace: Dostate¢ny poCet nadob na tfidény odpad.
Kapacita nadob: 1100 | pro papir, plast, sklo, bioodpad a komunalni odpad.

k) poZadavky na energie a ostatni média pro systémy TPS,

Specifikace energetickych a medialnich potfeb zahrnuji pozadavky na dodavku elektfiny a
vody. Tyto zdroje jsou nezbytné pro provoz vSech technickych systémua a zafizeni v domé.
Energetické pozadavky jsou optimalizovany pro maximalni u¢innost a minimalni dopad na
zivotni prostredi. Elektricka energie je potfebna pro provoz ¢erpadel, ventilatort, osvétleni a
dalSich elektrickych zafizeni. Voda je potfebna pro sanitarni zafizeni a vytapéni. Vdechny tyto
zdroje musi byt spolehlivé a dostupné v dostate€ném mnozstvi, aby bylo zajiSténo plynulé
fungovani vSech systému.

) prizménach stavby — dopady zmén na stavebni konstrukce, prostredi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance) a zarizeni,

P¥i stavebnich upravach bude doplnéna tepelna izolace v podlaze 1.NP, coz bude mit pozitivni
dopad na budovu — snizeni tepelnych ztrat budovy.

Bude zru$en instala¢ni kanal a z toho divodu budou rozvody potrubi vytapéni prelozeny pod
strop 1.NP.

Budou odstranény stavajici zafizovaci pfedméty a instalovany nové — jsou navrzeny nové trasy
vnitfniho vodovodu, vnitini kanalizace.

VSechny upravy budou provedeny v souladu s technickymi normami a pfedpisy, ¢imz se zajisti
dlouhodoba bezpelnost, komfort a efektivni provoz domu.

m) poZadavky na ucinnost vyuZiti zdrojd, energie, rozvodd,

Vodovodni systém:

Izolace vodovodniho potrubi a optimalizace délky potrubi, pfiprava teplé vody v lokalnich
ohfivacgich z diivodu malé potfeby teplé vody v feSené Casti objektu a velké vzdalenosti mezi
odbérnymi misty.

Kanalizace:

Oddélené systémy: Min. sklon destového kanalizaéniho potrubi 1 % a splaSkového potrubi
2 %.

Elektricka enerqie:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondfejem
Kfemenem.

Plynovod:

Nenachazi se

Vytapéni:

Izolace potrubi vytapéni, vedeného v podhledech a optimalizace délky potrubi.

n) poZadavky na izometrické nebo axonometrické zobrazeni, pokud se v dané profesi
Zpracovavaiji,

Vodovodni systém:

Jedna se o vnitfni Upravy objektu. V ramci jednoduchosti stavby nebylo feSeno.
Kanalizace:
Jedna se o vnitfni Upravy objektu. V ramci jednoduchosti stavby nebylo feseno.

Elektricka enerqie:
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V této dokumentaci neni fe$eno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondiejem
Kfemenem.

Plynovod:

V této Casti budovy se odbérna plynova zafizeni ani plynovodni pfipojka nenachazi.
Vytapéni:

Jednd se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Axonometrie soustavy neni v ramci
jednoduchosti v této Casti feSeno.

0) poZadavky na koncoveé prvky, zafizovaci pfedméty, atypické prvky,

Specifikace koncovych prvkd zahrnuji armatury, baterie, sprchové hlavice, WC misy a dalSi
zafizovaci predméty, které musi splfiovat technické parametry a designové pozadavky
projektu. Kromeé technickych specifikaci je kladen dlraz také na esteticky vzhled a uzivatelsky
komfort. Kazdy koncovy prvek musi byt vybran tak, aby pfispél k celkové funkénosti a estetice
interiéru.

p) pozZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci,

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi realizaci a provozu technickych systémua zahrnuji
preventivni opatfeni k minimalizaci rizik spojenych s instalaci a udrzbou zarizeni. To zahrnuje
Skoleni pracovnik(, pouzivani osobnich ochrannych prostfedk, a dodrzovani bezpecénostnich
predpist a norem. Pracovni prostfedi musi byt uspofadano tak, aby minimalizovalo riziko
urazu a nehod. Pravidelné kontroly a revize systému jsou nezbytné pro zajisténi bezpecného
provozu.

q) vliv na vnéjSi prostfedi: zejména poZadavky na ochranu proti hluku a vibracim, technické
seismicité, omezeni nezadoucich ucéinkl venkovniho osvétleni, omezeni viivu stavby na
vznik tepelného ostrova apod.,

Ochrana proti hluku, vibracim, technické seismicit¢ a omezeni nezadoucich ucinki
venkovniho osvétleni zahrnuji opatfeni ke snizeni negativniho vlivu stavby na okolni prostfedi.
To zahrnuje pouziti zvukové izolacnich materiald, tlumeni vibraci a spravné umisténi a
nasmérovani venkovniho osvétleni.

r) vliv_na vnitini prostredi: zejména poZadavky na ochranu proti hluku a vibracim (realizace
— provoz), ostatni ochranné konstrukce, izolace a opatfeni apod.,

Ochrana proti hluku a vibracim béhem realizace a provozu zahrnuje pouziti zvukové izola¢nich
materialu a opatfeni k tlumeni vibraci. Ochranné konstrukce a izolace zajiStuji komfortni a
zdravé vnitfni prostfedi. Dale je dllezité zajistit spravnou ventilaci a regulaci teploty, aby byly
zachovany optimalni podminky pro uzivani budovy.

S) ochrana Zivotniho prostredi véetné vystupl ze systému TPS,

Zajisténi environmentalni ochrany zahrnuje minimalizaci emisi, spravné nakladani s odpady a
Setrné vyuzivani zdrojl. Vystupy ze systému TPS, jako jsou odpadni vody a emise do ovzdusi,
jsou peclivé monitorovany a upravovany, aby spliovaly pfisné ekologické normy. To zahrnuje
instalaci Gisticich zafizeni a filtr(i, které snizuji mnozstvi znecistujicich latek vypousténych do
zivotniho prostiedi. DUraz je také kladen na recyklaci a opétovné vyuzivani materialt, aby se
minimalizoval odpad a zvysSila efektivita vyuzivani zdroju.

t) poZadavky na fizeni systému mérfeni a requlace — vstupy a vystupy systémd, funkéni
schéma requlace,

Systémy méfeni a regulace nejsou v objektu osazeny.
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u) poZzadavky na soubéh profesi — stavba, méreni a requlace, zemni plyn, silnoproud,

elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry, izolace apod.;
kvalitativni i kvantitativni urceni poZadavkt a vysledek koordinace,

Koordinace mezi riznymi profesemi, jako jsou stavebni prace, méfeni a regulace, zemni plyn,
silnoproud, elektronické komunikace a dalSi, je kliCova pro uspésnou realizaci projektu.
Stanoveni kvalitativnich a kvantitativnich pozadavku zahrnuje detailni planovani a organizaci
praci, aby se predesSlo konfliktim a zajistila hladka integrace vSech systému. Vysledky
koordinace zahrnuji pravidelné koordinaéni schlizky, kde se diskutuji pokroky a feSi pfipadné
problémy. Kazda profese ma jasné definované ukoly a odpovédnosti, a vSechny zmény jsou
konzultovany a zaznamenany, aby byla zajisténa konzistence a efektivita projektu.

v) poZadavky na poZarni opatfeni,

Specifikace pozarné bezpecnostnich opatfeni zahrnuji instalaci hasicich zafizeni a urCeni
unikovych cest. To zahrnuje instalaci pozarnich hydrantd, hasicich pfistroju, detektor koure.
Pozarni opatifeni musi splfiovat vSechny platné normy a pfedpisy a musi byt pravidelné
testovana a udrzovana, aby byla zajisténa jejich funkCnost v pfipadé nouze. Kromé
technickych opatfeni je dllezité také Skoleni uzivateld o spravném postupu pfi pozaru a
umisténi nouzovych vychodu a unikovych cest.

w) specifikace zarizeni - vypis stroju, kabelaze apod.,

V ramci projektu jsou specifikovana zarizeni, elektroinstalacni rozvody a kabelaz odpovidajici
rozsahu navrhovanych stavebnich uprav, a to zejména z hlediska provozniho, bezpecnostniho
a hygienického. Zafizeni je specifikovano v samostatné &asti dokumentace D.1.2.5 —
vypracoval Ing. Ondfej Kiemen.

X) poZadavky na montaz — obecné i specialni poZadavky; individualni zkou$ky jednotlivych
zafizeni,

Montaz musi byt provedena odbornymi pracovniky podle pokynl vyrobcl a platnych
technickych norem. Dulezité je zajistit spravné umisténi zafizeni a dodrZeni vSech
pozadovanych odstupll pro udrzbu a provoz. Pozadavky na individualni zkousky jednotlivych
zarizeni zahrnuji napfiklad zkouSku té&snosti potrubi a nadrzi, provozni zkousky Cerpadel a
kotll, a zkousky bezpec&nosti elektrickych rozvodu. Provozni zkousky zahrnuji kontrolu vSech
funkci a parametrd zafizeni, aby bylo zajiSténo, Ze vSechna zafizeni funguji spravné a
bezpectné pfed uvedenim do provozu.

y) poZadavky na etapizaci praci a podminky pro realizaci a pfedani dila,

Definice etap realizace praci a harmonogramu zahrnuje pfipravu stavenisté, instalaci
jednotlivych systéml, propojeni zafizeni, testovani a uvedeni do provozu. Kazda etapa je
peclivé naplanovana a koordinovana, aby byla zajisténa kontinuita praci a minimalizace
zpozdéni. Pfiprava stavenisté zahrnuje zajisténi pfistupovych cest a uskladnéni materialu.
Instalace jednotlivych systém( zahrnuje montaZz vodovodnich a kanalizacnich rozvodu,
plynovych potrubi, vytapécich jednotek, elektrickych rozvodu. Testovani zahrnuje zkousky
tésnosti, funk&nosti a bezpe€nosti vSech systémui. Podminky pro pfedani dila zahrnuji zajisténi
kompletni dokumentace, provedeni vdech potfebnych zkousek a revizi, a zaskoleni obsluhy.

z) uvedeni do provozu - v kontextu ¢asového planu stavby (etapizace, postup realizace a
pfedavani) - pozadavky a kvalifikovani a kvantifikovani predepsanych revizi a zkousek
(napriklad zkouska pojistného a expanzniho zafizeni, zkouska tésnosti, provozni zkouska
dilatacni, provozni zkouSka topna, ovéreni mérice tepla), soupis praci a c¢innosti,
pozadavky na komplexni vyzkouSeni, poZadavky na zkuSebni provoz eventuelné
prfedéasné uzivani stavby, poZadavky na zajisténi provozni dokumentace (napfiklad
provozni rady, vyhrazena zafizeni, navody k obsluze), poZadavky na koordinacni funkéni
zkousSku vzajemné se oviiviiujicich pozarné bezpecnostnich zarizeni,

Pfedepsané revize a zkouSky zahrnuji zkouSku pojistného a expanzniho zafizeni, zkousku
tésnosti, provozni zkoudku dilataéni a topnou zkouSku. Zajisténi provozni dokumentace
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zahrnuje soupis praci a ¢innosti nezbytnych pro komplexni vyzkouseni systému, zkuSebni
provoz a pfed€asné uzivani stavby. Provozni dokumentace zahrnuje provozni fady, navody k
obsluze, zaznamy o provedené udrzbé a revizich, a certifikaty o shodé. Uvedeni do provozu
zahrnuje také zaSkoleni obsluhy a pfedani vSech dllezitych informaci o udrzbé a provozu
systéma.

aa) navrh poZadavkt na obsluhu a udrzbu - zasady a hlavni pokyny pro obsluhu a udrzbu,
provozni doporuceni (periodicita udrzbovych tkond, provozni dokumentace, nahradni dily

apod.),

Zasady a hlavni pokyny pro obsluhu a udrzbu technickych systém( zahrnuji pravidelnou
udrzbu dle doporuceni vyrobcl, v€etné periodicity udrzbovych ukonud a provozni dokumentace.
Navrh obsahuje doporuceni pro skladovani nahradnich dilt a postupy pro pravidelnou udrzbu
zafizeni. Napfiklad vodovodni systémy vyZaduji pravidelnou kontrolu a Ccisténi Afiltrq,
kanalizaCni systémy vyzaduji pravidelné Cisténi a kontrolu tésnosti, plynové systémy vyzaduji
pravidelné kontroly a udrzbu ventill. Elektrické rozvody vyzaduiji pravidelné kontroly a zkousky
bezpec€nosti. VSechny tyto Cinnosti jsou nezbytné pro zajisténi spolehlivého a bezpetného
provozu systému.

ab) bezpecnost pro realizaci a uzivani — zasady bezpecéného uzivani,

Zasady bezpecného uzivani stavby zahrnuji bezpecnostni opatfeni pfi instalaci a provozu
technickych systém( a pravidla pro ochranu zdravi pracovnikl a uzivateld objektu.
Bezpecnostni opatfeni zahrnuji pouzivani osobnich ochrannych prostfedku, jako jsou helmy,
rukavice, ochranné bryle a pracovni obuv.

Pravidla pro ochranu zdravi zahrnuji pravidelné zdravotni prohlidky pracovnikl, sSkoleni o
bezpec€nostnich postupech a pravidelné kontroly pracovniho prostfedi. Bezpeénostni opatfeni
zahrnuji také oznaceni nebezpecnych zén, zajisténi nouzovych vychodl a unikovych cest, a
instalaci pozarnich detektor( a hasicich pfistroju.

ac) pristupnost a bezbariérové uZivani, véetné stanoveni podminek pro evakuaci osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace pfi vzniku pozaru nebo jiné mimoradné situaci,

Navrzena stavba splfiuje pozadavky na bezbariérové uzivani stavby v souladu s platnou
vyhlaskou o poZadavcich na vystavbu. Bezbariérovy pfistup do objektu je zajistén hlavnim
vstupem s dostatec¢né Sirokymi dvefmi a bez vySkovych rozdild. Komunikace v ramci
spole¢nych prostor, umoziuji pohyb osobam se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.
Evakuace osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace pfi poZaru nebo jiné mimofradné
udalosti je zajisténa pomoci chranénych unikovych cest odpovidajicich pozarnim normam a
dopomoci povéiené osoby.

V ramci bezpec€nostniho feeni jsou na strategickych mistech umistény hmatové orientacni
prvky, vodici linie a informacni tabule s kontrastnim znacenim. Celkova koncepce objektu

zajistuje dostupnost 1.NP a bezpecnost uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

ad) specifikace nutné dokumentace zhotovitele,

Seznam dokumentace, kterou musi zhotovitel zajistit pro Uspé&sné dokonceni a predani
projektu, zahrnuje technické zpravy, zaznamy o provedené udrzbé, certifikaty a revizni zpravy.
Technické zpravy zahrnuji podrobny popis vSech provedenych praci a pouzitych materiald,
zaznamy o provedené udrzbé zahrnuji datum, popis provedenych ukond a jméno osoby, ktera
udrzbu provedla. Certifikaty zahrnuji doklady o shodé s technickymi normami a pfedpisy,
revizni zpravy zahrnuji vysledky provedenych zkou$ek a revizi. Tato dokumentace je nezbytna
pro zajisténi spravného provozu a udrzby technickych systém( a musi byt uchovavana po
celou dobu zivotnosti systému.
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ae) seznam pouzitych pravnich predpist a technickych norem, véetné specifikace konkrétnich

ustanoveni.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnou legislativou Ceské republiky,
zejména s pravnimi predpisy v oblasti vystavby, pozarni bezpeclnosti, hygienickych
pozadavkl, ochrany zdravi, bezbariérového uzivani staveb a hospodareni s energiemi. Dale
byly respektovany pFislusné eské technické normy (CSN), které se vztahuji k navrhované
stavbé a jejimu provozu.

V dokumentaci jsou zohlednény pozadavky zejména dle stavebniho zakona, vyhlasky o
dokumentaci staveb, technickych pozadavkl na stavby, vyhlaSky o bezbariérovém uzivani
staveb, pozZarni ochrany, hygieny v prostorach Skolskych zafizeni a dalSich souvisejicich
predpisu.

Konkrétni ustanoveni pravnich pfedpist a norem byla uplatiiovana dle charakteru feSené Casti
stavby. Detailni odkazy na konkrétni ustanoveni a normy jsou uvedeny v pfislusnych ¢astech
projektové dokumentace.
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