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1. Uvod

1.1. Pfedmét projektové dokumentace

Projektova dokumentace se zabyva nezbytnymi stavebnimi opravami a navazujicimi technickymi
Upravami objektu Méstského divadla v Krnové, které jsou vyvolany skodami zpusobenymi povodnémi v
roce 2024. Cilem navrhovanych opatfeni je uvedeni objektu do plnohodnotného provozniho stavu a
zajisténi jeho dlouhodobé funk&nosti.

Pfedmétem této Casti projektové dokumentace je technicky navrh oprav vnitfnich rozvodi vody a
kanalizace, vyména zafizovacich pfedmétl a decentralnich ohfivact vody. Opravy se tykaji pouze Casti
objektu zasazenych povodni, konkrétné suterénu a socialniho zazemi v 1. NP.

Do napojeni objektu na sité technické infrastruktury se nezasahuje. Zplsob vyuziti objektu ani pocet
jeho uzivateli se neméni. Stejné tak se neméni potieba pitné vody, mnozstvi produkovanych splaskovych
vod ani objem zachycenych destovych vod. Celkova koncepce zasobovani objektu pitnou vodou a
nakladani se splaskovymi a destovymi vodami zlstava stavajici.

Projektova dokumentace je zpracovana vrozsahu stupné pro provedeni stavby na zakladé
dostupnych podkladl, podle zadani a poZadavku investora pfi respektovani platnych zakonu, vyhlasek,
norem a ostatnich pozadavk( vyrobcd navrzenych technickych zafizeni.

1.2. Seznam vstupnich podkladi a pouzitych zakonu, vyhlasek a norem

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byly stavebni vykresy, fotodokumentace a
zakladni technické projednani se zadavatelem projektu a investorem.

Dale byla poskytnuta pfedchozi projektova dokumentace profese ZTI: ,Spolecenské a kulturni
centrum Krnov - feSeni vzduchotechniky, hledisté a dpravy interiéru divadla v Krnové - aktualizace
11/2019" z roku 2019, kterou vypracoval Luka$ Froml. Tato dokumentace feSi rozvody ZTI pro socialni
zazemi ve 2.NP.

Plavodni projektova dokumentace stavby ani profese ZTl nebyla predloZzena. Informace o
stavajicich ¢astech systému ZTl uvedené v této dokumentaci vychazeji pouze z predpokladu
skuteéného stavu. Rozvody jsou prevazné vedeny skryté nebo byly posSkozeny pfi povodni a
nasledné demontovany, a proto nebylo mozné provést jejich presné zaméreni. Zhotovitel je
povinen skuteény stav pred zahdajenim stavby ovéfit, zejména s ohledem na navaznost
jednotlivych ¢asti systému.

Pfi navrhu byly respektovany pfedevsim nasledujici pfedpisy:

- Zakon ¢. 274/2001 Sb. — o vodovodech a kanalizacich

- Zakon ¢. 283/2021 Sb. — Stavebni zakon

- NV ¢€.272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- Vyhlaska ¢. 131/2024 Sb. — o dokumentaci staveb

- Vyhlaska ¢. 146/2024 Sb. — o poZadavcich na vystavbu

- Vyhlaska &. 193/2007 Sb. — kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu
tepelné energie a chladu

- Vyhlaska ¢&. 194/2007 Sb. — kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele spotreby tepelné
energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a poZadavky na vybaveni vnitinich tepelnych zafizeni budov pfFistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie konec¢nym spotrebitel(im

- Vyhla$ka ¢. 256/2023 Sb. — Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakon( (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni
pozdéjsich predpist

- CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach — Priprava teplé vody — Navrhovani a projektovani

- QSN 73 0873 — Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozZarni vodou

- CSN 75 5401 — Navrhovani vodovodniho potrubi (2020)

- CSN 755409 — Vnitini vodovody (03/2013)

- CSN 75 5411 — Vodovodni pfipojky

- CSN 75 5455 — Vypocet vnitfnich vodovodi (12/2018)

- CSN 755911 — Tlakové zkou$ky vodovodniho a zaviahového potrubi

- CSN 75 6760 — Vnitini kanalizace (2014)

- CSN 75 6909 - Zkou$ky vodotésnosti stok a kanalizacnich pripojek

- CSN EN 805 - Vodarenstvi — PoZzadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

- CSN EN 806-1 az 5 — Vnitfni vodovod pro rozvod vody urcené k lidské spotfebé

- CSN EN 1717 — Ochrana proti zne¢isténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a véeobecné poZadavky na zafizeni na ochranu
proti znecisténi zpétnym pritokem

- CSN EN 12050-1 az 4 — Cerpaci zafizeni odpadnich vod uvniti budov

- CSN EN 12056-1 aZz 5 — Vnitini kanalizace — gravitacni systemy

- CSN EN 12109 — Vnitini kanalizace — Podtlakove systémy 3

- CSN EN 12831-3 — Energeticka naroc¢nost budov - Vypocet tepelného vykonu - Cast 3: Tepelny vykon pro soustavy pfipravy teplé
vody a charakteristika potreb, Modul M8-2, M8-3

-TNICEN/TR 16355 — Doporuceni pro prevenci zvySovani koncentrace bakterii rodu Legionella ve vnitfnich vodovodech pro rozvod
vody urc¢ené k lidské spotiebé

- A vSechny navazujici zékony, vyhlasky a normy
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2. Vnitini vodovod

2.1. Zasobovani objektu pitnou vodou

Objekt je v soucasnosti napojen na vefejny vodovod vodovodni pfipojkou ukonéenou vodomeérnou
sestavou v mistnosti 0.07. Do zpUsobu zasobovani objektu pitnou vodou nebude zasahovano. Vodovodni
pfipojka bude zachovana v celém rozsahu. ZpUsob vyuziti objektu ani pocet jeho uzivatelt se neméni.

2.2. Zakladni bilance

2.2.1. Potieba pitné vody
Zustava stavajici.

2.2.2. Potfeba pozarni vody
Zlstava stavaijici.

2.3. Popis technické reseni

2.3.1. Rozvody pitné vody

V ramci této stavby budou vyménény zafizovaci pfedméty a decentralni elektrické ohfivace vody v
Céastech objektu podkozenych povodni. Konkrétné se jedna o cely suterén a socialni zazemi v 1. NP.

V navaznosti na vyménu zafizovacich pfedmét( a ohfivact vody budou provedeny nezbytné Upravy
vhitfnich rozvod@ vody pro jejich napojeni na stavajici vodovodni systém v objektu. Upravy zahrnuiji
zejména nova pfipojovaci potrubi napojena na stavajici vétve pfipojovaciho nebo stoupaciho potrubi.
Napojovaci body budou pfizplsobeny na stavbé po zmapovani (odkryti) stavajicich rozvodu dle
pozadované dimenze (uvedeno v PD) a dle technického stavu (vyhodnoti provadéci organizace).

Rozsah uprav je patrny z vykresové dokumentace a bude na stavbé& upraven podle skute¢ného
stavu. Stavajici potrubi v mistech vedeni novych rozvodd a plvodni nevyuzivana potrubi budou
demontovana. Pfed demontaZzi jakéhokoliv potrubi nebo zafizeni je nutné nejprve ovéfit jeho funkénost a
navaznost na ostatni ¢asti systému, aby nedo$lo k nechténému odpojeni jiného odbérného mista v
objektu.

Technicky stav stavajicich ponechavanych potrubi (odkrytych béhem praci), na ktera navrh této
dokumentace navazuje, bude vyhodnocen v prubéhu stavby. Pokud budou zjistény €asti v technicky
nevyhovujicim stavu, je nutné provést jejich vyménu. Vzhledem k tomu, ze se bude jednat o prace nad
ramec tohoto projektu, je pfed jejich zahajenim nutné kontaktovat investora a hlavniho projektanta, ktefi
musi provedeni téchto praci predem schvalit.

2.3.2. Rozvody pozarni vody
Rozvody pozarni vody budou v souladu se zadanim projektu ponechany jako stavajici bez zmén.

2.3.3. Material potrubi

Pouzitym potrubim pro nové rozvody pitné vody budou tlakové celoplastové trubky z polypropylenu
typu 4 — PP — RCT (S4), které oproti klasickému PP-R (oznaCovany také jako typ 3) maji vySsi tlakovou
odolnost pfi vySsich teplotach media. Potrubi bude spojované polyfuznim svafovanim. Zména materialu
je nutna konzultovat s projektantem ZTI, odpovédnym projektantem a investorem stavby.

Tento vodovodni systém bude vyroben dle norem EN 15874 a dle 1ISO 9001:2001 a ISO 14 001.
Montaz musi byt provedena dle pokynt vyrobce potrubi.

Pfi uloZeni ve sténé musi byt draZzka pro vedeni izolovaného potrubi volna a musi umoznovat dilataci
potrubi. lzolace na potrubi je potfebna, kromé duvodl tepelnych, rovnéz jako ochrana potrubi pfed
mechanickym poskozenim a jako vrstva napomahajici kompenzaci délkové roztaznosti. Pfed
zazdénim/zakrytim je nutno potrubi dikladné ukotvit (Uchytky — plastové &i kovové objimky, zasadrovani
apod).

Pfi vedeni vodovodniho potrubi v instala¢nich pfickach je nutné zaijistit polohu potrubi vhodnym
uchycenim, napf. systémem kovovych objimek s podplrnymi prvky.

U potrubi ulozeného v konstrukci podlahy musi byt pfi montazi kladen zvySeny dlraz na provedeni
spojl, uloZeni potrubi zejména v mistech vzajemného kfizeni atd. Potrubi uloZzené v podlaze bude
opatfeno tepelnou izolaci a tam, kde hrozi vétSi mechanické namahani potrubi (napf. u prostupu
konstrukcemi apod.) nebo moznost poskozeni (napf. kotvenim stavebnich prvk( do podlahy), bude
potrubi uloZeno do plastové ohebné chrani¢ky z polyetylenu. Osazeni tepelné izolace a vSech naslednych
souvrstvi podlahy v misté rozvodu, musi byt provedeno tak, aby nedoslo k poSkozeni potrubi. U rozvodi
uloZenych v podlaze musi byt rovnéz zajisténa jejich fadna dilatace.

Rozvody vody budou tepelné izolovany v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 193/2007.




Ja
STAVMO AVJAOSTRAVA

2.3.4. Ohrev teplé vody

V feSené Casti objektu je ohfev teplé vody zajistén decentralné pomoci elektrickych ohfivaci vody.
Tento systém bude zachovan a dojde pouze k vyméné samotnych ohfivacu.

V suterénu se jedna o 1x elektricky zasobnikovy ohfiva¢ o uzitném objemu 121,0 | a pfikonu 2,2 kW
v mistnosti 0.20 a 1x elektricky zasobnikovy ohfiva¢ o uzitném objemu 100,0 | a pfikonu 2,2 kW
v mistnosti 0.11. Na pfivodu studené vody do zasobnikl musi byt instalovana zabezpecovaci fada dle
CSN 06 0830, ktera zahrnuje uzaveér, pojistny ventil k boileru se zpétnym ventilem, zkusebni vypoustéci
kohout, priitoénou expanzni nadobu pro pitnou vodu o objemu 8 I, tlakomér a vypousténi. Na vystupu
teplé vody ze zasobnikd bude osazen uzavér.

Uklidové mistnosti &. 1.27 a 1.33 s vylevkami a ostatnimi odb&rnymi misty budou vybaveny malymi
elektrickymi tlakovymi ohfivaci vody umisténymi nad odbérna mista o objektu 20 | a pfikonu 2,2 kW. Na
pFivodu studené vody do zasobnikd musi byt instalovana zabezpedovaci fada dle CSN 06 0830 (uzavér,
pojistny ventil k boileru se zpétnym ventilem a vypousténi). Na vystupu teplé vody ze zasobnik(l bude
osazen uzaver.

Umyvadla v socialnim zazemi 1. NP budou vybavena malymi elektrickymi tlakovymi ohfivaci vody,
umisténymi pod kazdym odbérnym mistem, o objemu 10 | a pfikonu 2,0 kW. Z ddvodu oekavanych
kratkodobych Spicek odbéru (napf. b&éhem prestavek divadelnich predstaveni) je navrzen pro kazdé
umyvadlo vlastni ohfivag, ¢imz se zvysi dostupny akumulovany objem teplé vody i pfikon pro ohfev.
Celkem se jedna o 6 téchto novych ohfivacl. Napojeni bude provedeno ze stény studenou vodou pomoci
rohového ventilu DN15, na ktery bude pfes sanitarni hadici napojena bezpeénostni skupina ohfivace. Ta
je vybavena pojistnym ventilem, regulanim ventilem a odtokovou vylevkou se zpétnou klapkou, ktera se
napoji na zapachovou uzavérku umyvadla. Z BS bude dale pomoci sanitarnich hadi¢ek napojen samotny
ohfiva¢ vody a baterie umyvadla (SV). Z ohfivace bude vedena hadicka k baterii umyvadla (TV).

2.3.5. Zkousky

Po dokonéeni montaze se musi nové vnitfni rozvody vody pfed zavodnénim prohlédnout a tlakové
odzkouset. Zkouseni vnitfniho vodovodu provadi kvalifikovana osoba za pfitomnosti zastupce stavebnika
a zkou$eni je provadéno ve trech krocich dle CSN 75 5409 v souladu s piedpisy nebo technickymi listy
vyrobcUl jednotlivych vyrobkl a zafizeni. O prohlidce a tlakové zkousSce se zpracuje protokol v souladu
s pFisluSnymi predpisy. Zkouskou potrubi se provéfuje jeho kompletnost, odolnost proti vnitfnimu pretlaku
a tésnost.

Prvnim krokem je prohlidka potrubi, zdali neni potrubi poSkozeno nebo jinak znehodnoceno. Také
jestli jsou veSkeré rozvody vedeny dle projektové dokumentace a v souladu s technickymi normami.
Druhym krokem je tlakova zkouSka potrubi. Ta se provadi pomoci pfetlaku vzduchu nebo inertniho plynu
v potrubi. Poslednim krokem je koneéna tlakovéa zkouska, ktera se provadi pomoci vody, ktera zasobuje
vnitfni vodovod. Zkouska se provadi aZz po instalaci vSech vytokovych a pojistnych armatur a dalSich
zarizeni a pfed zakrytim potrubi.

2.4. Pozadavky na provedeni stavby vnitiniho vodovodu
- Veskeré stavajici ¢asti vnitfniho vodovodu (napf. pfipojovaci, stoupaci potrubi atd.), na které navrh
novych vnitfnich rozvod{l navazuje, jsou v této dokumentaci uvedeny pouze jako pfedpoklad skuteéného
stavu. Plvodni projektova dokumentace ZT| se nedochovala a rozvody jsou prevazné vedeny skryte,
proto nebylo mozné jejich pfesné zaméfeni. Zhotovitel je povinen skuteény stav pfed zahajenim stavby
oveéfit, zejména navaznost na ostatni ¢asti systému.
- P¥i realizaci vnitfniho vodovodu musi byt spinény veskeré pozadavky vyplyvajici z platnych zakond,
vyhlasek a CSN (CSN 75 5455, CSN 75 5409, CSN EN 806, CSN 75 5401 atd.).
- Na v8ech rozvodech vody musi byt pfed jejich zakrytim provedeny zkousky tésnosti. Rozvod vody musi
byt pfed zprovoznénim proplachnut a dezinfikovan.
- Tepelna izolace na rozvodech bude v souladu s vyhladkou &. 193/2007.
- Trasu rozvodu vody je nutno koordinovat s vedenim ostatnich instalaci.
- V8echny prarazy skrz pozarné délici konstrukci budou utésnény v souladu s PBRS.
- Zmény stavby oproti projektu Ize provést jen na zakladé pisemného souhlasu investora a projektanta.

3. Vnitini splaskova kanalizace

3.1. Nakladani se splaSkovymi odpadnimi vodami
Objekt je v sou€asnosti napojen na vefejnou kanalizaci. Zpisob nakladni se splaskovymi vodami se
v ramci této stavby neméni.
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3.2. Zakladni bilance
Mnozstvi odvadénych splaskovych vod zustava stavajici. Zplsob vyuziti objektu ani pocet jeho
uzivateld se nemeéni.

3.3. Kvalita vypousténych vod

Z feSeného objektu budou vypoustény pouze splaskové vody v bézné kvalité (vypoustény budou
vody ze socialnich uzli v objektu — WC a ze dfezll, které jsou soucasti kuchyni atd.). Nebudou
vypoustény nebezpecné latky jako napfi.: hoflaviny, lehce zapalné, jedovaté, kyselé, ziravé latky
nebo takové, které by mohly zpusobit ucpani potrubi nebo ohrozit provoz ¢istirny odpadnich vod.

Kvalita vypousténych vod je v souladu s limity platného Kanaliza¢niho Fadu.

3.4. Popis technického reseni

3.4.1. Upravy vnitfni spladkové kanalizace

V ramci této stavby budou vyménény zafizovaci pfedméty v suterénu objektu a v mistnostech
socialniho zazemi v 1. NP. V navaznosti na tyto vymény budou provedeny nezbytné upravy vnitfnich
rozvodu splaskové kanalizace pro jejich napojeni na stavajici kanaliza¢ni rozvody.

Upravy zahrnuji zejména nova pfipojovaci potrubi napojena na stavaijici ptipojovaci potrubi nebo
odpady. Déle se navrhuje ¢astecna uprava svodné kanalizace u ZP, které budou nové dle poZzadavku
investora provedeny s instalaCnimi predsténami (konkrétné WC a vylevky). Puvodni prostupy
kanaliza¢niho potrubi od stojicich kombi klozetl a vylevek se nachazeji v nevyhovujicich polohach a
budou v nezbytném rozsahu prelozeny do pozic, které budou v souladu s pozadavky napojeni pfedstén.
Za timto ucelem jsou navrzeny prace jako demontaze €asti svodného potrubi, zaslepovani nevyuzitych
ramen a prepojeni novych vétvi na stavajici svody. Veskeré souvisejici stavebni prace, napfiklad
demontaz souvrstvi podlah a nasledné zapraveni jsou soucasti dodavky stavby. Napojovaci body budou
pfizpusobeny na stavbé po zmapovani (odkryti) stavajicich rozvodd dle poZzadované pozice, DN a dle
technického stavu (vyhodnoti provadéci organizace).

V mistnostech 1.28 — WC Zeny+ WC invalidé a 1.31 — WC muZzi je navrZeno opatieni pro eliminaci
zapachl ze svodné kanalizace. Vyznacena odpadni potrubi budou doplnéna pfivzdusfiovacimi ventily,
aby nedochazelo vlivem podtlaku ve svodné kanalizaci k vysavani vody ze zapachovych uzavérl.

Soucasti Uprav vnitfni kanalizace je i doplnéni vtok( se zapachovymi uzavérami pro odvedeni Ukap
z pojistnych ventild od novych elektrickych ohfivacl vody. Dale se pocita s vyménou poskozeného
odpadniho potrubi v mistnosti 0.17.

Rozsah uprav je patrny z vykresové dokumentace a bude na stavbé upraven podle skute¢ného
stavu. Stavajici potrubi v mistech vedeni novych rozvodu a plvodni nevyuzivana potrubi budou
demontovana. Pfed demontazi jakéhokoliv potrubi nebo zafizeni je nutné nejprve ovéfit jeho funkénost a
navaznost na ostatni ¢asti systému, aby nedoslo k nechténému odpojeni jiného zafizovaciho pfedmétu v
objektu.

Technicky stav stavajicich ponechavanych potrubi (odkrytych b&hem praci), na ktera navrh této
dokumentace navazuje, bude vyhodnocen v pribéhu stavby. Pokud budou zjiStény &asti v technicky
nevyhovujicim stavu, je nutné provést jejich vyménu. Vzhledem k tomu, Ze se bude jednat o prace nad
ramec tohoto projektu, je pfed jejich zahajenim nutné kontaktovat investora a hlavniho projektanta, ktefi
musi provedeni téchto praci predem schvalit.

3.4.2. Material potrubi
Pripojovaci potrubi

Navrh pfipojovaciho potrubi je fe$en v systému | a byl proveden dle CSN 12056-2 (Vnitini kanalizace
— Gravitaéni systémy — &ast 2: Odvadéni splaskovych odpadnich vod — Navrhovani a vypocet) a CSN
756760 (vnitfni kanalizace).

Nové pfipojovaci potrubi je navrzeno z polypropylénovych trub HT systém. Potrubi bude kotveno
pomoci instalagnich objimek. Pevné objimky musi byt umistény vzdy pod hrdlem trubky nebo t&sné pod
samostatnym hrdlem v pfipadé rovné trubky s nasuvnym hrdlem. Volné objimky doplriuji pevné objimky
v systému ukotveni potrubi a jsou opatfeny kluznou gumovou manzetou, vymezovaci podlozkou a vzdy
jsou o nékolik setin milimetru vétsi, nez je vnéjSi pramér potrubi (nejsou dotazeny na pevno — umoziuji
dilataci potrubi). Prostupy a ryhy ve sténach musi zajiStovat montaz potrubi bez pnuti a zabezpedit
ochranu potrubi proti mechanickému poskozeni. Do prostupll se nesmi umistit spoje potrubi. Potrubi je
mozné bezprostfedné omitnout pouze po jeho obaleni lepenkou, plsténymi pasy, mineralni vatou di
nosi€em omitky napf. pletivem. Pfi realizaci je nutné respektovat smérnice pro pfedsténove instalace a
odpovidajici normy pro vystavbu kanalizaénich potrubi uvnitf budov.
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Odpadni potrubi

Nové odpady jsou navrzeny z trub polypropylénovych systém HT @50-110. Svisla potrubi budou
kotvena dle montaznich pfedpisu vyrobce potrubi, maximalné v§ak po cca 1,1 m. Skladba tvarovek pro
napojeni pfipojovaciho splaskového potrubi na odpadni potrubi bude upfesnéna na stavbé dle mistnich
podminek, které vyplynou ze skuteéného provedeni jednotlivych konstrukci a rozvodu.

Svodna kanalizace

Nové ¢asti svodné kanalizace budou vedeny pod podlahou 1.NP v zakladech objektu. Pfi pfechodu
svislého potrubi na svodné bude zvétSena dimenze svodného potrubi o jeden fad (s ohledem na dimenzi
potrubi, na které se bude napojovat). Pokud to dovoli vySkové pomeéry, tak budou pouzity 2x45° kolena.
Mezi kolena je mozné pouzit Usek potrubi v délce 250 mm.

Potrubi vedené v zakladech bude uloZzeno na zhutnéné piskové loZe tl. 100 mm a obsypéno po
stranach hutnénym piskem do vysky 300 mm nad horni hranu. Zasyp potrubi bude proveden hutnénou
zeminou do Urovné spodni vrstvy skladby podlahy.

Svodna kanalizace je navrzena z potrubi PVC-KG SN4. Navrzené trubky a tvarovky jsou spojovany
nasuvnymi hrdly, jejichz t&sné spojeni s rovnymi konci trubek zajistuji jazyckové tésnici krouzky.

3.4.3. Zkousky potrubi
Zkouska t&snosti kanalizace bude provedena dle CSN 75 6760. O provedeni zkousky bude proveden
protokolarni zapis, ktery bude potvrzen investorem a predlozen pfi kolaudaci. Kanalizace bude uvedena
do provozu po uspésném provedeni zkousSky té€snosti a pfipojeni zafizovacich predméta.

3.5. Pozadavky na provedeni stavby vnitini kanalizace
- VeSkeré stavajici ¢asti kanalizacniho systému (napf. pfipojovaci, odpadni a svodna potrubi), na které
navrh nové vnitfni kanalizace navazuje, jsou v této dokumentaci uvedeny pouze jako pfedpoklad
skute¢ného stavu. Pavodni projektova dokumentace ZTI se nedochovala a rozvody jsou pfevazné vedeny
skryté, proto nebylo mozné jejich pfesné zaméreni. Zhotovitel je povinen skuteCny stav pfed zahajenim
stavby ovéfit, zejména navaznost na ostatni ¢asti systému.
- P¥i realizaci vnitfni splaskové kanalizace musi byt spinény vedkeré pozadavky vyplyvajici z platnych
zakond, vyhlasek a CSN (CSN EN 1256-1 AZ 5, CSN 75 6760 atd.).
- Trasu rozvodu vnitfni kanalizace je nutno koordinovat s vedenim ostatnich instalaci.
- V&echny prarazy skrz pozarné délici konstrukci budou utésnény v souladu s PBRS.
- Zmény stavby oproti projektu Ize provést jen na zakladé pisemného souhlasu investora a projektanta.

4. Zarizovaci predméty

V objektu budou pouzity typizované zafizovaci pfedméty v bézném standardu. Konkrétni typy ZP
upfesni investor pfed zahajenim stavby dle svého vybéru. Pfi volbé zafizovacich pfedmétll je nutné se
drzet napojovacich mist. Pfed objednanim sanity je nutné provést zaméfeni stavebnich rozmérd pro
osazeni a pozic napojovacich bodd. Zaména ZP je mozna, avSak po konzultaci s investorem,
dodavatelem a projektantem zdravotechniky.

Technicka specifikace:
U1
- umyvadlo keramické bilé, Sitky cca 550 mm s krytem na sifon pfipevnéné na sténu Srouby (rozméry
budou upfesnény dle vybéru investora)
- kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramicky bily
- umyvadlova vypust click/clack 5/4" celokovova, velka zatka
- uzavérka zapachova umyvadlova s kryci riizici odtoku DN40
- baterie umyvadlova stojankova pakova s ovladaci mechanickou vypusti 5/4" chrom
- 2x flexi hadice ohebna sanitarni, 2x kulovy kohout se Sroubenim 5" (vySka instalace 0,60 m nad
podlahou)
- 2x nasténka pro rohovy ventil
- silikonovy tmel
- poCet ks: 9

u2
- umyvadlo keramické bilé, Sifky cca 550 mm s krytem na sifon pfipevnéné na konzoly pfedsténového
systému (rozméry umyvadla budou upfesnény dle vybéru investora)
- podomitkovy montazni prvek pro umyvadilo, vysky 820 — 980 mm, dodavkou je:
- 2 nasténky Rp 1/2" / R 1/2"
- 2 zvukové izola¢ni podlozky
- 2 zvukové izolaéni pouzdra
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- 2 zavitové ty¢e M10
- tésnéni @ 44 / 32 mm + pfipojovaci koleno z PE-HD, g 50 mm
- montazni ram
- kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramicky bily
- umyvadlova vypust click/clack 5/4" celokovova, velka zatka
- uzavérka zapachova umyvadlova s kryci rGzici odtoku DN40
- baterie umyvadlova stojankova pakova s ovladaci mechanickou vypusti 5/4" chrom
- 2x flexi hadice ohebnéa sanitarni, 2x kulovy kohout se Sroubenim %" (vySka instalace 0,60 m nad
podlahou)
- silikonovy tmel
- poCet ks: 1

ul

- Keramické umyvadlo bezbariérové (umisténé nad el. ohfivac), bilé, Sitky cca 640 mm s otvorem pro
stojankovou baterii, bez pfepadu pfipevnéné na sténu Srouby

- umyvadlova vypust click/clack 5/4" celokovova, velka zatka

- podomitkova zapachova uzavérka pro umyvadla DN40/DN50

- pfipojovaci souprava pro podomitkovou zapachovou uzavérku z chromované mosazi
- baterie umyvadlova stojankova pakova s ovladaci mechanickou vypusti 5/4" chrom

- 2x flexi hadice ohebna sanitarni (napojeno na el. ohfiva¢ / bezpe€nostni skupinu)

- 1x madlo k umyvadlu, véetné montazni sady do zdiva, nerez ocel

- silikonovy tmel

- poCet ks: 1

uz

- umyvadlo keramické bilé, zapustné, kruhové priméru 380 mm s pfepadem a jednim otvorem pro baterii
(umisténé nad el. ohfivac),

- nosna deska umyvadla — kompletni dodavka stavby v&etné pfislusenstvi

- umyvadlova vypust click/clack 5/4" celokovova, velka zatka

- uzavérka zapachova umyvadlova s kryci rdzici odtoku, provedeni chrom (s moznosti osazeni
bezpec€nostni skupiny)

- baterie umyvadlova stojankova pakova s ovladaci mechanickou vypusti 5/4" chrom

- 2x flexi hadice ohebna sanitarni (napojeno na el. ohfiva¢ / bezpecnostni skupinu)

- silikonovy tmel

- pocCet ks: 5

S

- sprchova vanicka z litého polymermramoru &tvercové 900x900 mm

- podpora (nozi¢ky) pro sprchové vanicky

- uzavérka zapachova pro vany sprchovych koutll samogistici DN 40/50 s otvorem 90 mm
- baterie sprchovéa pakova, nasténna 150 mm, chrom (vySka instalace 1,1 m nad podlahou)
- hadice sprchova kovova/metal délky 1,5 m

- rlZice sprchova tfipolohova D 85 mm dl. 240 mm

- drZz&k sprchy, chrom

- sprchové dvefe a zasténa ramové se sklenénou vyplini tl. 4 a 5 mm, dvefe posuvné dvoudilné, vstup z
rohu, na vani¢ku 900x900 mm

- nasténky pro vytokovy ventil (sada — par)

- silikonovy tmel

- pocet ks: 1

wC
- klozet keramicky bily zavésny hluboké splachovani v€. podomitkoveé instalacni sady do lehkych stén
s kovovou konstrukci (SDK instalaéni predstény)
- sedatko klozetové duroplastové bilé s poklopem v&etné pFipojovaci soupravy
- instalacni pfedsténa pro klozet zavésny s vyloZenim do 620 mm, vy8ka pfedstény 1120 mm s ovladanim
zepFedu do lehkych stén s kovovou kci, dodavkou je:
- montazni prvek pro zavésné WC, 112 cm se splachovaci nadrzkou pod omitku do
sadrokartonové stény v&. pfivodu vody R 1/2" s integrovanym rohovym ventilem a ruénim
ovladacim kole¢kem
- privod vody R 1/2",
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- pfipojovaci souprava pro WC priiméru 90 mm, pfipojovaci koleno 90° a pfechod 90/110
- tlagitko pro ovladani WC, plast, dvé moznosti mnozstvi vody
- 2x zavitové ty¢e M12
- upevriovaci material
- vy8ka pfivodu vody — vodovodni vyustka 1050 mm nad Cistou podlahou
- pocet ks: 10

WClI
- klozet keramicky bily zavé&sny hluboké splachovani pro handicapované v€. podomitkové instalaéni sady
do lehkych stén s kovovou konstrukci pro télesné postizené
- sedatko klozetové duroplastové bilé s poklopem
- instalaéni predsténa pro klozet zavésny s vylozenim do 700 mm, bezbariérovy pro podpéry, vyska
predstény 1120 mm s ovladanim zepfedu do lehkych stén s kovovou kci, dodavkou je:
- montazni prvek pro zavésné WC, 112 cm se splachovaci nadrzkou pod omitku do
sadrokartonové stény v€. pfivodu vody R 1/2" s integrovanym rohovym ventilem a ruénim
ovladacim koleckem
- pfivod vody R 1/2"
- pfipojovaci souprava pro WC primeéru 90 mm, pfipojovaci koleno 90° a pfechod 90/110
- tlagitko pro ovladani WC, plast, dvé moznosti mnoZstvi vody
- 2x zavitové tyce M12
- upevnovaci material, krytky
- vySka pfivodu vody — vodovodni vyustka 1050 mm nad Cistou podlahou
- pevné madlo k WC v&etné montazni sady
- sklopné madlo k WC v¢etné montazni sady
- pocet ks: 1

VL
- keramicka vylevka zavésna, bila s instala¢ni sadou do predsténového systému se sklopnym rostem
z nerezoveé oceli a s odpadnim sitem
- instalaéni pfedsténa pro vylevku 175 cm se splachovaci nadrzkou pod omitku a nasténnou armaturou
na omitku, dodavkou je:
- montazni ram
- 1x pfivod vody R 1/2" s integrovanym rohovym ventilem
- 2x nasténka Rp 1/2" / Rp 1/2" (pro nasténnou baterii)
- izolagni podlozky a pouzdra
- pfipojovaci odpadni souprava s kolenem 90° a pfechodem 90/110
- upevnovaci material
- tla€itko pro splachovani zepfedu plast, bile, rozméry: 246x164 mm, systém Start/Stop
- baterie nasténna dfezova pakova s raminkem 300 mm, provedeni chrom
- silikonovy tmel
- celkovy pocet ks: 2

PI
- pisoar keramicky, bily, zavésny na sténu, cely splachovaci systém za pisoarem, radarovy splachovac
s integrovanym zdrojem, 230 V AC, s nastavitelnou dobou splachovani a regulaci pritoku vody; soucasti
je:

- pisoar s radarovym splachovacem v€etné modulu Bluetooth,

- elektromagneticky ventil,

- propojovaci hadice,

- rohovy ventil s filtrem a zpétnou klapkou

- vtokova armatura s tésnénim

- sifon

- Uchytova sada

- montazni Sablona

- napajeci zdroj (pFivod z elektrické sité — trvale pod napétim je dodavkou profese ELEKTRO)
- 1x nasténka pro integrovany rohovy ventil
- poCet ks: 4
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5. Dest'ova kanalizace

5.1. Hospodareni s deStovymi vodami
Objekt je v souCasnosti napojen na vefejnou kanalizaci. Zplsob nakladni s destovymi vodami se
v ramci této stavby neméni.

5.2. Zakladni bilance
Mnozstvi odvadénych destovych vod zlstava stavajici. Redukovana odvodhovana plocha se
vyznamné nenavysuje viz nize.

5.3. Popis technického reseni

5.3.1. Navrhované upravy

Do celkového technického Fedeni vnéjSi dedtové kanalizace nebude zasahovano. V ramci této
stavby je navrzeno pouze dopojeni nové vpusti od technologie nlizkové zdvihaci ploSiny na stavajici
rozvody vnéjSi domovni deStové kanalizace. S ohledem na velikost odvodfiované plochy novou vpusti
(pouze 7,5 m?) a celkovou odvodfiovanou plochu objektu je zvySeni mnozstvi odvodriovanych vod
zanedbatelné.

Rozsah a pfedpokladané misto napojeni na stavajici destovou kanalizaci je patrné z vykresové ¢asti.
PFesna poloha stavajicich rozvodl neni znama, a proto bude napojovaci bod upfesnén az na misté po
provedeni vykopl a obnazeni potrubi. Napojeni bude dale pfizplsobeno vySkovym pomérim, tj. dle
hloubky stavajiciho potrubi. Pfedpoklada se délka nové vétve cca 10 m. V pfipadé nutnosti provést novy
rozvod v delSi trase, neZ je uvedeno, je nutné informovat investora a hlavniho projektanta, ktery
navrhované fedeni pfedem schvali.

5.3.2. Material potrubi

NavrZzené kanalizaCni rozvody budou provedeny z potrubi PP, SN12 — DN110. Navrzené trubky a
tvarovky jsou spojovany nasuvnymi hrdly, jejichZ t&sné spojeni s rovnymi konci trubek zajistuji jazyCkové
tésnici krouzky.

Jakost navrzeného potrubi bude v souladu s poZadavky pro destovou vodu bézné kvality. Odchylna
technicka feSeni od popisovanych standardl je mozno pouzit pouze na zakladé schvaleni pfisluSnym
zadavatelem projektu.

Pfed zasypem potrubi navrzenych kanaliza¢nich rozvodl bude pfizvan zastupce spravce verejné
kanalizace a zastupce spravce dotCenych inzenyrskych siti ke kontrole provedenych praci. Dale je
investor povinen zajistit zakres skuteéného stavu provedeni.

5.3.3. Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050 a dal$imi souvisejicimi normami a
predpisy. Pfed jejich zapocetim je povinnosti dodavatele stavby, vyty€it vS8echna podzemni vedeni.
Poloha podzemnich vedeni zakreslena v dokumentaci, je pouze orientaCni a neni v Zadném pfipadé
presnym ukazatelem mista jejich ulozeni. Toto je nutno ovéfit vykopovymi sondami nebo vypiskanim
majiteli jednotlivych vedeni. PFfi zemnich pracich budou respektovany pozadavky spravcl kfizujicich a
soubéznych siti.

ZpUsob ulozeni potrubi je nutné upresnit na stavbé dle skuteéné hloubky uloZeni potrubi a
mista vedeni (v zeleném pasu, chodniku, pojezdové ploSe s vysokym dopravnim zatizenim atd.).
Pro ulozeni, loze, pokladku, obsyp a zasyp plati pokyny vyrobce potrubi uvedené v technickém
listu.

Trasa navrzenych kanaliza¢nich rozvodud je feSena s ulozenim potrubi do otevieného pazeného
vykopu, ktery bude provadén strojné, v mistech kfizeni s inzenyrskymi sitémi ruéné. Vykopana zemina
bude ukladana min. 0,5 m vedle vykopu. Prace ve spodni vodé se nepiedpoklada. Pro loze, obsyp a prvni
vrstvu zasypu bude pouzit té€Zzeny pisek s velikosti zrna 2/16 mm. Minimalni pfipustna velikost zrna
obsypu a z&sypu je 2 mm.

Potrubi bude uloZzeno na piskovy podsyp 100 mm. Stfedovy uhel loZe bude min. 90°. Provede se
pokladka a montaz vlastniho potrubi dle pokynt vyrobce. Pfed pokladkou potrubi, je nutné zkontrolovat
kaZdou trubku po strance bezvadnosti hrdla, tésnéni a celistvosti. Poté je nutné poloZit potrubi tak, aby
ani kolem hrdlovych spoji nevznikaly Zadné nerovnosti.

Nasledné se provede obsyp potrubi t€zenym piskem. Obsyp a hutnéni je nutné provadét ruénim
dusadlem vzdy po obou stranach potrubi sou¢asné a zamezit vzniku dutin pod potrubim. Prostor mezi
potrubim a sténou vykopu musi byt rovhomérné zhutnén. Bocni obsyp by mél dosahovat vysky horni
hrany potrubi.
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Kryci zasyp pfi ulozeni potrubi v zeleni nebo v pochozi zpevnéné plose (tam, kde nehrozi pusobeni
vysokého zatizeni) Ize provést v prvni vrstvé t€Zenym piskem v tloustce min. 100 mm nad vrch potrubi.
Druha vrstva kryciho zasypu o mocnosti 200 mm muze byt misto pisku provedena prosatym vykopkem
s maximalni velikosti zrna 30 mm, bez ostrohrannych &astic. Celkova tloustka zasypu musi byt min. 300
mm nad uroven horni hrany potrubi. Dokud neni této vrstvy dosazeno, je nepfipustné zasypavat vykop
jinym nez pfedepsanym materidlem.

Kryci zasyp pfi uloZeni potrubi v pojezdovych zpevnénych plochach a komunikacich musi byt
proveden t&Zenym piskem v tloustce min. 300 mm nad vrch potrubi.

Zasyp se hutni v obou pfipadech ruénim dusadlem po obou stranach trubky nikdy ne pfimo nad
potrubim. Hutnéni bude provadéno po vrstvach 100—200 mm. Na zasypu bude polozZena vystrazna folie
(v urovni 300 mm nad horni hranou potrubi). Zasyp ve vyznaceném prostoru (min. 300 mm nad horni
hranou potrubi) se nesmi hutnit strojné.

Ryha bude v zelenych plochach zasypana plvodnim vykopkem (nedoporucéuje se pouzivat pro
zasyp promrzlou zeminu nebo zeminu s ¢asticemi, vétSimi nez 150 mm), ohumusovana a oseta. V
prostoru zpevnénych ploch bude ryha zasypana hutnénym Stérkopiskem frakce 16-32 mm. Veskeré
dotéené zpevnéné plochy budou uvedeny do puvodniho stavu v rozsahu vSech vrstev své skladby.

V prostoru vedeni s vy$§im dopravnim zatizenim nebo tam, kde dochazi k menSimu kryti potrubi, je
nutné brat obzvlast zfetel na zplsob uloZeni, obsyp a zasyp potrubi. V pfipadé nedostateéného kryti u
ulozeni s vy$Sim dopravnim zatiZzenim je nutné provést opatfeni pro ochranu potrubi dle pokyna vyrobce
(napf. kryt Zelezobetonovou deskou atd.). Pfi ukladani potrubi je nezbytné dodrZet podnikové normy
vyrobce potrubi, aby byly splnény podminky pro kvalitni uloZeni trub. Vzorovy fez uloZeni potrubi je
uveden ve vykresové dokumentaci. Material pro loZze potrubi a obsyp nesmi obsahovat ostrohranné
Castice, které by mohly zpUsobit poSkozeni vnéjSiho povrchu potrubi.

Ulozeni potrubi pod hladinou spodni vody se nepfedpoklada. DoSlo by na stavbé k zjisténi, ze se
dno vykopu nachazi pod ustalenou hladinou podzemni vody, bude vykop u stény prohlouben a pod
podkladni vrstvou bude polozeno drenazni potrubi z flexibilniho PVC DN80 obsypané struskou frakce 16-
22 mm. Tlou$tka loze a obsypu drenazniho potrubi bude min. 50 mm.

5.3.4. Koordinace s ostatnim rozvody a ochranna pasma

Trasa navrzenych kanalizaCnich rozvodu je koordinovana s ostatnimi rozvody inZenyrskych siti
v misté stavby. PFi kfizeni a soubéhu potrubi s podzemnimi vedenimi (kabely, vodovod, vedeni NN) je
nutno dodrZet nejmensi vzdalenosti v souladu s CSN 73 6005. Jejich vedeni jsou v projektové
dokumentaci zakreslena orientacné na zakladé dostupnych podkladt pfedanych jejich spravci.

Pfed zahajeni zemnich praci musi investor stavby zajistit prokazatelné vyty€eni a vyznaéeni vSech
stavajicich inZzenyrskych siti v zajmovém tzemi pfisluSnym spravcem dle platnych predpis(. Zpracovatel
PD zdlrazruje nutnost provedeni vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti pfed zahajenim zemnich praci a
provedeni pfislusnych sond za ucelem zjisténi skuteénych tras a hloubky. Pfi provadéni zemnich praci je
nutno postupovat s maximalni opatrnosti a Setrnosti, zejména s ohledem na ostatni existujici inzenyrské
sité. Kfizené sité budou ve vykopu fadné zajistény tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Predpoklad hloubky uloZeni dle CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technického vybaveni),
tabulka B.1- Nejmensi dovolené kryti.

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soub&hu kanalizace s:

- vodovodnim potrubi 0,60 m
- plynovodnim potrubim 1,00 m
- sdélovacim kabelem 0,50 m
- silovym kabelem do 1 kV 0,50 m
- tepelnymi vedenimi 0,30 m
Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfiZzeni kanalizace s:
- vodovodnim potrubi 0,10m
- plynovodni potrubi 0,50 m
- sdélovacim kabelem 0,20 m
- silovym kabelem do 1 kV 0,30 m
- tepelnymi vedenimi 0,170 m

Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis,
pfipadné dal8i pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Dojde — li ke kfizeni stokového potrubi s plynovodem v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalné
vSak 150 mm, opatfi se ocelovy plynovod trojnasobnou izolaci a plynovod z PE se opatfi chrani¢kou
presahujici stokové potrubi 1 metr na kazdou stranu.
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Pfi vystavbé budou dodrzeny vSeobecné podminky ochrany sité elektronickych komunikaci
spole¢nosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s.

5.3.5. Zkouseni potrubi
Na navrzeném kanalizacnim potrubi je nutno po ulozeni jesté pfed provedenim obsypu provést
vizudlni prohlidku a po obsypu a zasypu provést zkousku potrubi vodot&snosti, a to dle CSN EN 1610.
Pfi provadéni zkouSek potrubi a pracich s nimi souvisejicich se musi dodrzovat pfedpisy o
bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci.

5.4. Pozadavky na provedeni stavby vnéjsi dest'ové kanalizace

5.4.1. Zemni prace

Vykop ryhy bude provadén strojné a ruéné v souladu s piislusnymi CSN. V misté kfizeni a soub&hu
siti s podzemnimi vedenimi je nutno provadét vykop ruéné na vzdalenost stanovenou spravcem vedeni
min. v8ak 1,5 m od stavajiciho vedeni.

Provadéni stavby ve standardnich geologickych podminkach se navrhuje pfednostné otevienym
vykopem se svislymi sténami. Vykopy hlubsi 1,2 m je nutno pazit. Stény vykopl budou pazeny pfiloznym
paZenim s rozepienim. Sitka vykopu a pazeni se navrhuje nasledovné: hloubka do 1,0 m / §itka 0,6 m,
bez pazeni, hloubka do 1,6 m / Sitka 0,8 m, rozepreni ryhy, hloubka do 2,2 m / Sifka 1,0 m, pfilozné
pazeni, hloubka nad 2,2 m/ Sitka 1,2 m, pazeni pazicimi boxy. Za dodrzovani pravidel bezpecnosti prace
je zodpovédny povéreny pracovnik zhotovitele stavby.

V priibéhu praci musi byt zajisténo cerpani pfipadnych srazkovych vod z otevieného vykopu, aby
pfi podmaceni stén vykopu by nemohlo dojit k jejich sesuti.

Sejmuté ornice a pfebytecna zemina budou znovu pouzity pfi provadéni terénnich dprav.

5.4.2. Podzemni vedeni

Pfi ukladani potrubi je nezbytné dodrzet podnikové normy vyrobce potrubi, aby byly spinény
podminky pro kvalitni uloZzeni potrubi. Pfed zahajenim praci se musi zajistit vytyCeni v8ech podzemnich
zarizeni v lokalité stavby, pfipadné i v pfedstihu kopanymi sondami. Pfi praci v ochranném pasmu
podzemnich i nadzemnich vedeni je nutné se fidit pokyny pfislusnych provozovatelu téchto vedeni, podle
jejich vyjadieni, zejména se jedna o ru¢ni vykop. Za dodrZeni uvedenych opatfeni jsou odpovédni vedouci
pracovnici zhotovitele stavby.

UlozZeni potrubi bude feSeno dle pokyna viz. vySe.

5.4.3. Bezpecnost a ochrana zdravi na verejnych prostranstvich
Bude zabezpecena ochrana osob v blizkosti vykopu ryh. Ochrana bude provedena po celou dobu
stavby pfipojky mobilnim oplocenim a cedulemi vyznacujicimi hranici stavby s napisy: Stavba - vstup
zakazan. Mobilni oploceni bude provedeno vysky 1800 mm.

5.4.4. Doteni komunikaci
V ramci ¢asti D.1.2.1 nedojde k dotéeni vefejné komunikace viz situaéni vykres.

5.4.5. Dotéeni zelené
V ramci ¢asti D.1.2.1 nedojde k doteni stromU a stavba si tak nevyzada kaceni. Zamér je v souladu
se zajmy zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5.4.6. Majetkopravni vztahy
NefeSi se. Stavba €asti D.1.2.1 je navrZzena v celém rozsahu na pozemcich stavebnika.

6. Pozadavky na provedeni stavby

- PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat platné zakony, vyhlasky, pfislusné CSN a ostatni predpisy,
platné pro navrh a realizaci systému ZT| a bezpe&nost prace ve stavebnictvi.

- Pfi provadéni je nutna koordinace s ostatnimi profesemi a se stavbou. Pokud je na stavbé vice riznych
dodavateld, musi jednotlivi dodavatelé koordinovat svoji innost s ostatnimi dodavateli. Jedna se zejména
o: pfipravu prostupu a otvor( ve stavebnich konstrukcich, vedeni a kotveni rozvodu atd.

- Pfed objednanim navrzenych zafizovacich predmét(i se doporucuje promeéfit stavebni rozméry pro jejich
montaz v mistech instalace, jestli nedoslo ze strany stavby nebo jinych profesich ke zménam oproti
projektové dokumentaci.

- V8echny prlrazy skrz pozarné délici konstrukci budou utésnény v souladu s PBRS a pozarnimi
predpisy.

- Rozvody v drazkach nesmi byt pevné zazdény.

- Na vSech rozvodech musi byt pfed jejich zakrytim provedeny pfedepsané zkousky.
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- Tepelna izolace na rozvodech bude v souladu s vyhlaskou ¢. 193/2007.

- Dodavatelé stavby budou mit pro jednotlivé stavebni prace zpracovany technologické postupy. Pouzité
materialy budou spliovat technické pozadavky dané vyhlaskou &. 22/1997 Sb., 163/2002 Sb. v platném
znéni a souvisejicich vyhlaSek a nafizeni.

- Dodavatel stavby po nastudovani kompletni projektové dokumentace ovéfi, Ze Ize stavbu provést tak,
jak je navrzeno v této projektové dokumentaci. V projektu jsou dale podrobné popsany skutecnosti, které
nebyly v dobé vypracovani PD znamy (informace nebyly poskytnuty nebo je nebylo mozZné zjistit) a mohou
mit vliv na zhotoveni nebo funkénost stavby. Tyto skute€nosti je rovnéz nutné zjistit (napf. prohlidkou,
sondami, zméfenim parametrd atd.). V pfipadé, Ze pfi ovéfovani zhotovitel zjisti odliSnosti nebo
nesrovnalosti oproti projektové dokumentaci, je povinen informovat odpovédného projektanta, ktery
navrhne Upravu feSeni dle skutecného stavu. Ovéreni ze strany dodavatele stavby musi byt provedeno
jesté pred samotnym zahajenim stavby.

7. Pozadavky na ostatni profese

7.1. Stavba
- Koordinace stavebni ¢asti s navrzenymi feSenim v ramci ¢asti D.1.2.1,
- dodavka vsech uvedenych polozek pro zafizovaci pfedméty viz bod 4. této technické zpravy a dale
dodavka vSech potfebnych souvisejicich komponentt (napf. davkovace mydla, drzak na toaletni papir,
koSe atd.), které nejsou v bodé 4. uvedeny,
- demontaze plvodnich zafizovacich predmétu,
- demontaZz a zapraveni podlah v misté Upravy stavajici svodné kanalizace,
- zapraveni omitek, SDK konstrukci a vymalba po provedeni navrzenych Uprav v ramci D.1.2.1.

7.2. Elektroinstalace
- Koordinace rozvodu a zafizeni elektro s navrzenym feSenim v ramci ¢asti D.1.2.1,
- Napajeni pro navrZzené splachovace pisoaru,
- Napajeni pro navrzené elektrické ohfivace vody.

8. Protipozarni ochrana

Problematika pozarni bezpeénosti je fe$ena samostatnou technickou zpravou v ramci PBRS. Cast
D1.2.1 je v souladu se PBRS.

VS8echny pfipadné nové prarazy skrz pozarné délici konstrukce budou pozarné utésnény
protipozarni paskou s potfebnou deklarovanou pozarni odolnosti.

9. Ochrana zdravi a ochrana proti hluku a vibracim

Parametry intenzity hluku pouZitého strojniho zafizeni odpovidaji pFipustnym hodnotam. Zadné
vyznamné zdroje hluku (napf. pfeCerpavaci zafizeni, automaticka tlakova stanice atd.) nebudou v ramci
této stavby instalovany.

10.Ochrana zivotniho prostredi

Stavba svym provedenim ani uzivanim nema negativni vliv na zivotni prostfedi. Zdroj znecisténi
ovzdusi nebude v ramci profese ZT| umistovan.

Se v8emi odpady, vznikajicimi v prabéhu provadéni stavby a jejiho uzivani, bude nakladano
zpusobem, ktery je v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech, vyhlaskou ¢&. 8/2021 Sb.
a predpisl souvisejicich.

11.Bezpecnost a ochrana zdravi

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat platné ptedpisy, vyhlasky, pislusné CSN a ostatni predpisy,
platné pro bezpecnost prace ve stavebnictvi. Zejména se jedna o:

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi

pfi praci na stavenistich

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl



Ja
STAVMO AVJAOSTRAVA

- nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
- a v8echny dalsi predpisy tykajicich se bezpeCnosti a vSechny pokyny, které jsou uvedeny
v zakonech, vyhlaskach, CSN, TNI atd.

Pracovnici, realizujici prace v objektu, budou prokazatelné proskoleni z pozZarnich predpisu a
smeérnic. Tyto pfedpisy jsou pracovnici dodavatele povinni plné respektovat.

Po provedeni montaze a pfedepsanych zkouSek musi dodavatel provést pou€eni provozovatele
0 obsluze zafizeni v rozsahu daném privodni dokumentaci zafizeni, pfedat pruvodni technickou
dokumentaci od v8ech zafizeni a pfedat protokol o zkouSce. Zafizeni musi byt pravidelné udrZzovano a
servisovano odborné zpUsobilou firmou.

12.Zaveér

Ze zjisténych okolnosti vyplyva, ze stavbu Ize v plném rozsahu provést, tak jak byla navrzena v této
projektové dokumentaci. Pfed zahajenim stavebnich praci musi dodavatel stavby nastudovat tuto
dokumentaci v celém rozsahu. P¥i realizaci je dale nutné dodrzet vSechny pfisludné zakony, vyhlasky,
normy a bezpecénostni pfedpisy.

V pripadé jakékoli zmény je nutna konzultace vyvolané zmény s autorem této €asti projektové
dokumentace.

V Ostravé
07/2025
Ing. Vojtéch Duzik



