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1. Podklady 
 

Projekt byl zpracován na základě předaných stavebních výkresů, požadavků uživatele a zejména 

obhlídky na místě realizace a posouzení stávajícího stavu. 
 
 

2. Účel dokumentace 

Předmětem předložené části projektové dokumentace je řešení technologie scénického osvětlení, 

osvětlení sálu a motorových jevištních tahů. Součástí řešení jsou pouze části, které nějakým způsobem 

souvisí s poškozením během povodní, případně souvisí s přesunem rozvodny do vyššího patra. 
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3. Použité normy a předpisy 

 

• ČSN 73 5245 Kulturní objekty s hledištěm 

• ČSN 73 0802 a ČSN 73 0831 a požadavky dané vyhláškou č.23/2008Sb. a 268/2011Sb. 
(zejména použití kabelů s třídou reakce na oheň B2caS1Dx 

• ČSN 34 23 00 a ČSN 34 10 50 (část souběhy a křižování rozvodů s rozvody AVT) 

• ČSN 33 24 10 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – elektrická zařízení 

• ČSN 33 2420 ed.2 – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech 

 

4. Demontáže 

Součástí plnění je provedení demontáží stávající techniky. Část zařízení bude následně instalována 

zpět, některá budou zlikvidována. 

 

4a) Rozvaděč RSO 

Rozvaděč RSO bude demontován (m.č. 0.03), následně na něm budou provedeny servisní práce 

spočívající ve vyčištění a výměně všech komponent, které byly zasaženy vodou, včetně výměny 

svorkovnic, můstků, kabeláže. Rozvaděč bude instalován zpět do nové rozvodny m.č. 1.36 
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 4b) Rozvaděč SJ1 + SJ2 

Rozvaděč SJ1 bude demontován (m.č. 0.03), následně na něm budou provedeny servisní práce 

spočívající ve vyčištění a výměně všech komponent, které byly zasaženy vodou, včetně výměny 

dvou řad stmívacích jednotek. Rozvaděč bude instalován zpět do nové rozvodny m.č. 1.36 
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4c) Rozvaděč RM 

      Rozvaděč RM pro motorové baterie bude demontován (m.č. 0.03) a ekologicky zlikvidován. 

Nahrazen bude dvojicí rozvaděčů RM1 a RM2. 

 

  

4d) Rozvaděč SKS 

      Rozvaděč SKS pro regulaci osvětlení sálu (m.č. 0.06) bude demontován a ekologicky zlikvidován. 

 Nahrazen bude rozvaděčem ROH. 
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4e) Rozvaděč RP7 

Rozvaděč RP7 pro rozjištění výstupních obvodů z regulace osvětlení sálu (m.č. 0.06) bude 

demontován a ekologicky zlikvidován. Náhrada za tento rozvaděč není potřebná, nový rozvaděč 

ROH zajistí také rozjištění obvodů dříve obsažené v RP7.  

 

Součástí demontáže rozvaděčů bude také demontáž příslušné části kabelové trasy v dané místnosti. 

 

4f) Ovládací skříň MM1 

Ovládací skříň tahů MM1 na jevišti bude demontována – pouze panel s ovladači a vnitřní výzbroj, 

nástěnná skříň zůstane stávající. Nahrazen bude novým ovládacím panelem. 
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4g) Pohony osvětlovacích baterií a kinorámu 

Stávající pohony osvětlovacích baterií a kinorámu v místnosti 0.01 budou demontovány a 

zlikvidovány. Nahrazeny budou novými horizontálními pohony (viz. TZ část jevištní technika). 

 

4h) Pohony protipožární „železné“ opony 

Stávající pohony protipožární opony v místnosti 0.12 bude demontován a zlikvidován. Nahrazeny 

budou nahrazen novým pohonem (viz. TZ část jevištní technika) 
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5. Technické řešení 

Technické řešení lze rozdělit na 3 části: 

Scénické osvětlení 

Osvětlení sálu 

Jevištní technika 

 

5a) Scénické osvětlení 

 

Součástí části scénické osvětlení je jednak přestěhování a oprava stávajících rozvaděčů, dále instalace 

kabeláže spojená se stěhováním stávající rozvodny a elektroinstalace na nové osvětlovací baterii. 

Stávající rozvaděče RSO, SJ1 a SJ2, umístěné v rozvodně 0.03, jsou určeny k dalšímu využití. Nicméně 

bude provedena jejich demontáž, vyčištění a kompletní výměna všech komponent a zařízení, které byly 

zaplaveny vodou (hladina cca 1,1m výšky) 

 

Rozvaděč RSO – vyčištění, výměna hlavního jističe 125A, napěťové spouště, napájecího zdroje 24V, 

dvojice stykačů 100A pro rozvaděče SJ1 a SJ2, fázového můstku, N a PE přípojnic, svorkovnic a 

kabeláže. Zároveň bude provedena změna stávajícího jištění obvodů pracovního osvětlení XP1-XP2 

z jističe C10 na kombinovaný jistič s proudovým chráničem C10/1N/30mA.  

 

Rozvaděč SJ1 – byla zaplavena polovina stmívacích jednotek a ventilační modul. Bude provedena 

demontáž, vyčištění, výměna konektorů na buňkách pro stmívací jednotky, výměna ventilačního modulu, 

výměna svorkovnic, N a PE přípojnice, kabeláže. Bude dodáno 12ks nových stmívačích jednotek. Druhá 

polovina stmívačích jednotek (12ks), stejně jako řídící jednotka umístěná v horní části rozvaděče, 

zůstávají zachovány stávající.     

 

Rozvaděč SJ2 – byla zaplavena polovina stmívacích jednotek, ventilační modul a ethernet switch.  Bude 

provedena demontáž, vyčištění, výměna konektorů na buňkách pro stmívací jednotky, výměna 

ventilačního modulu, výměna svorkovnic, N a PE přípojnice, kabeláže. Bude dodáno 4ks nových 

stmívačích jednotek, 8ks spínacích reléových jednotek a nový 19‘‘ ethernet switch. Druhá polovina 

stmívačích jednotek (12ks), stejně jako řídící jednotka umístěná v horní části rozvaděče, zůstávají 

zachovány stávající.     

 

Rozvodna bude přestěhována ze stávající místnosti 0.03 v 1.PP do nově vzniklé místnosti 1.36, která 

vznikne vodorovným přepažením stávajícího skladu, s podlahou ve výšce nad úrovní podlahy jeviště.  Do 

této rozvodny budou přesunuty všechny 3 rozvaděče RSOP, SJ1 a SJ2 (déle také rozvaděče pro osvětlení 

hlediště ROH a jevištní techniku RM1+RM2). Pod rozvaděče bude zhotoven kabelový kanál z jeklové 

konstrukce, na který budou jednotlivé rozvaděče osazeny a zároveň jím budou vedeny kabeláže. 
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Pro scénické osvětlení bude využita většina stávající kabeláže. Nově instalované kabely jsou označeny 

barevně v kabelové knize. Stávající hlavní kabelová trasa je vedená stoupající trasou žlabem MARS 

250x100, který je instalovaný na boční straně síťování tahové stěny a je vedená až do prostoru 1.PP a do 

rozvodny m.č. 0.06. Tato kabelová trasa bude v prostoru jeviště odbočena a vedena přes místnost 1.09 

(sklad) do nové rozvodny 1.36. Velká část kabeláže má dostatečnou délku pro použití bez nutnosti 

napojení. Zbývající kabeláž bude instalována nově, jedná se zejména o podlahové krabice na jevišti. 

 

Nově instalované kabeláže: 

4x Regulovaný obvod na baterii BI  kabel CXKH-R 3x1,5 (J) B2caS1D1 

2x Spínaný obvod na baterii BI   kabel CXKH-R 3x1,5 (J) B2caS1D1 

8x Regulovaný obvod do podlahových krabic kabel CXKH-R 3x1,5 (J) B2caS1D1 

2x Přímý obvod do podlahových krabic  kabel CXKH-R 3x2,5 (J) B2caS1D1 

1x DMX do rozvodny    kabel FTP cat.5e LSOH 

1x DMX na baterii BI    kabel FTP cat.5e LSOH 

Kompletní rozvod po baterii BI 

Kompletní propojení rozvaděče RSO a SJ1, SJ2 

 

Elektroinstalace nově instalované baterie BI, na pozici bývalého kinorámu, je částečně připravena do 

pozice horní svorkové krabice MX1 v provazišti z dřívější instalace. K těmto kabelům budou doplněny 

další dle kabelové knihy. V provazišti bude vyzbrojena svorková skříň MX1, instalován plochá pohyblivý 

kabel na baterii (skládající se do kabelového koše na baterii). Po konstrukci baterie bude proveden 

kompletně rozvod vedený MARS žlabem a ukončený zásuvkami a přípojnými body ovládacího signálu, 

vše instalované přímo na MARS žlabu. 

Součástí plnění nejsou žádné koncové prvky na novou baterii. 

 

Součást realizace je zpětná instalace stávajících koncových prvků. Demontáž koncových prvků 

technologie, jejich zabalení a uskladnění v prostorech mimo divadlo, zajistí uživatel před zahájením prací. 

Plněním dodavatele naopak bude doprava těchto prvků zpět do divadla, jejich vybalení, instalace a 

uvedení do provozu. Součástí tohoto můžou být i koncové prvky jiné části technologie, například 

odposlechové reproboxy na jevišti apod.  

 

 

5b) Osvětlení sálu 

Stávající rozvaděče pro osvětlení sálu se nacházejí v prostoru rozvodny (m.č. 0.06) 1.PP. 

Jedná se nástěnný rozvaděč SKS, osazený 3x stmívací jednotkou pro indukční a odporovou zátěž do 

výkonu 5kW na jeden okruh, ovladačem EDO-5 pro řízení pomocí povelů světlo-dia-tma a převodníkem 

DMX512/0-10V pro ovládání z pultu osvětlovače. 

Dále rozvaděč RP7 sloužící k rozjištění vývodů z rozvaděče SKS na 12 samostatně jištěných vývodů. 

 

Svítidla v sále, stejně jako kabeláž k nim není předmětem této dokumentace a zůstává ve stávajícím 

provedení. S ohledem na nutnost výměny stávajícího rozvaděče bylo rozhodnuto zároveň o výměně 
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technologie na LED světelné zdroje. Dodávka nového rozvaděče pro zastaralou a ekonomicky náročnou 

technologii byla vyhodnocena jako nežádoucí, proto zároveň dojde také k výměně všech světelných 

zdrojů. Jedná se o speciální (nikoliv běžně dostupné) LED zdroje stmívatelné, odzkoušené s daným 

zařízením a určené k plynulému stmívání. Bude dodáno 220ks LED žárovek, z toho cca 200 bude 

nainstalováno do svítidel, 20ks je náhradních.  

 

Nový rozvaděč technologie bude instalovaný v místnosti 1.36 s ostatními rozvaděči technologie. Jedná se 

o skříňový rozvaděč o rozměrech 800x400x1800mm, vybavený stmívači pro plynulou regulaci LED 

žárovek v počtu 12 samostatných obvodů , každý o maximálním výkonu do 700W.  Řízení protokolem 

DMX512 z pultu osvětlovače a modul pro napojení stávajícího řízení světlo-dia-tma. Napojení stávajícího 

řízení bude řešeno prostřednictvím pomocných reléových obvodů, které budou spínat povely do řídící 

jednotky. Součástí rozvaděče bude také hlavní stykač pro vzdálené zapínání, signalizace a možnost 

blokování nového ovládacího místa na jevišti. Součástí rozvaděče je řídící jednotka, které zajišťuje 

ovládání jednotlivých stmívacích jednotek, umožňuje nastavení stmívací křivky, minimální a maximální 

hodnoty výstupu, přiřazení jednotlivých obvodů pro povely světlo-dia-tma. Ovládání řídící jednotky lze 

provádět pomocí signálu DMX512, síťového protokolu sACN a impulzních povelů světlo – dia – tma. Při 

ovládání pomocí povelů světlo – dia – tma lze nastavit hodnotu středové úrovně dia a čas stmívání. Řídící 

jednotka disponuje dvěma sadami povelů světlo – dia – tma, z nichž jeden bude využit pro stmívané 

osvětlení celého sálu a druhý (využitím povelů světlo – tma) k ovládání režimu úklid. 

 

V prostoru jeviště (na levé straně) bude instalována nástěnná ovládací skříň OH1, určená k ovládání 

osvětlení sálu. Součástí skříně bude zapínání a vypínání stykače se signalizací stavu, ovládání úklidového 

režimu a ovládání stmívání v režimu světlo – dia – tma. Ovládací skříň na jevišti bude možné zablokovat 

z technické režie.     

 

Bude využito stávajících kabelů, které budou v místnosti současné rozvodny napojeny ve svorkové skříni 

na novou kabeláž a přivedeny do nové technické místnosti. Kompletní výměna kabeláže ke svítidlům 

bude možná až při kompletní rekonstrukci hlediště. Stávající kabeláž je vedená z rozvaděčů po stropě 

rozvodny a na opačném konci místnosti do ocep. skříně pod stropem, ze které potom pokračují do celého 

hlediště. V této skříni bude instalována řadová svorkovnice a bude provedeno napojení a přemístění do 

rozvodny m.č. 1.36.  

 

Vzhledem k umístění svítidel pro osvětlení sálu je třeba kalkulovat s tím, že na výměnu žárovek je třeba 

si najmout specializovanou firmu – horolezecké práce. Pro tyto účely jsou v bočních stěnách připraveny 

i úchytné body pro instalaci nosných lan, ze kterých je následně slaňováno ke svítidlům.   
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5c) Jevištní technika 

V případě jevištní techniky byly během povodní zaplaveny rozvaděče technologie, všechny 3 pohony 

zvedaných jevištních konstrukcí a pohon železné opony. 

 

Pohony osvětlovacích baterií a bývalého kinorámu (celkem 3ks) budou vyměněny za nové horizontální 

pohony s převodovkou, drážkovaným bubnem, dvojitou brzdou, zkratovací lištou a koncovými spínači na 

hřídeli pohonu (2x koncový spínač polohy, 2x bezpečnostní spínač polohy). Osazeny budou také 

tenzometrem pro měření zatížení. Celý pohon bude usazený na robustní ocelové konstrukci z jeklu, který 

zajistí zvednutí celého pohonu až pod podlahu jeviště (nad úroveň hladiny vody při poslední povodni). 

Konstrukce bude svařena z jaklu 100x60x4 do podoby kvádru o půdorysných rozměrech 1200 x 600mm, 

výšky 1100mm. Ve spodní části bude uchycena do podlahy pomocí chemických kotev. Na horní části 

budou úchytné body dle dodaného pohonu. Konstrukce bude lakována komaxitem černé barvy. 

Bude provedeno zalanování novým ocelovým lanem průměru 8mm adekvátní konstrukce na vůz 

protizávaží.  

 

První pohon je na pozici bývalého kinorámu. V této pozici bude nově instalována osvětlovací baterie BI. 

Označení prvního pohonu bude tedy BI, následující se přejmenují (BI na BII a BII na BIII).  

Motorická osvětlovací baterie slouží k zavěšení scénického osvětlení. Baterie se skládá z pohonu, 

rámu baterie, kladek a lanování. Rám baterie je zvedán pomocí pohonu. Z bubnu pohonu se odvíjí hlavní 

lano napojené na vůz protizávaží. Z opačné strany vozu protizávaží jsou vedena jednotlivá lana,  která 

jsou pomocí kladek svedena na jednotlivé úchyty na rámu baterie. Pro zavěšení scénického osvětlení 

slouží dvojitá tahová tyč s ochranným rámem a košem pro pohyblivý přívod. Elektroinstalace je součástí 

scénického osvětlení. 

 

typ pohonu pro BI-BIII: horizontální (pohon, převodovka, buben, příslušenství) 

rychlost: neregulovaná 0,1m/s 

užitné zatížení: 300 kg 

zdvih: 13 m 

výkon motoru: 4 kW 

počet lan: 4 ks 

průměr lan: 6 mm 

délka rámu baterie: 9,5 m 

koncové polohy: čidlo STROMAG 

detekce přeskočení lana na bubnu: zkratovací lišta 

detekce přetížení: tenzometr 

počet brzd: 2 

nosné lano: 8mm 
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Osvětlovací baterie budou kompletně přelanovány, a to jak hlavní nosné lano pr. 8mm, tak 

svodová lana pr. 6mm (4ks na každá baterie). 

 

 Ovládání pohonů se bude provádět z ovládací skříně MM1 na levé straně jeviště (z pohledu technika). 

Rozvaděč pro pohony s označením RM1 bude umístěn v nové technické místnosti 1.36.  

Kabelové trasa z rozvaděče bude vedena oceloplechovým žlabem MARS pod podlahou rozvodny (pod 

stropem skladu) přes stěnu na jeviště do prostoru tahové stěny, a zde sestupná trasa k pohonům umístěním 

pod jevištěm. Provedena bude laněnými kabely Helukabel JZ-500 HMH v bezhalogenovém provedení. 

 

Pohon železné opony bude osazen ve stejném prostoru jako pohon stávající. Vybaven bude, stejně jako 

pohony baterií, převodovkou, bubnem, dvojitou brzdou, koncovými spínači na hřídeli pohonu. Na rozdíl 

od pohonů baterií nebude vybaven tenzometrem. Součástí pohonu bude odstředivá brzda určená 

k nouzovému spuštění opony.  Odbržděním této brzdy dojde k samovolnému spuštění železné opony. Pro 

správnou funkci i při výpadku napájení je třeba osadit systém záložním zdrojem, který zajistí v případě 

potřeby odbrždění i při výpadku napájení. Běžné ovládání bude prováděno z ovládací skříně MM1 na 

jevišti. Aktivace nouzového spuštění bude provedena po stisku některého ze dvou tlačítek umístěných na 

jevišti, pro spuštění je třeba rozbít sklo chránicí před náhodným stiskem. Po aktivaci nouzového spuštění 

už nelze oponu zastavit ani pomocí tlačítka total stop, spuštění by mělo být provedeno cca za 30sec. 

Rozvaděč pro železnou oponu, stejně jako záložní zdroj, bude umístěný v místnosti 1.36.    

 

 Součástí technického řešení jevištní techniky je výměna ovládacích konopných lan vyvážených jevištních 

tahů (17ks), průměr lana 25mm, zapletené oko na čep na jedné straně lana. Lano je vedené z horní strany 

vozu protizávaží přes kladku v provazišti dolů na kladku v úrovni podlahy jeviště a zpět na spodní stranu 

vozu protizávaží. 

  

 

 
6. Provedení elektroinstalace 

 

Veškerá elektroinstalace musí vyhovovat požadavkům uvedeným v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0831 

a požadavkům daným vyhláškou č.23/2008Sb. a 268/2011Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb (zejména použití kabelů s třídou reakce na oheň B2caS1Dx). Kabeláž, která je vedena pod omítkou 

o tloušťce 10mm může být použita běžná CYKY, v opačném případě je třeba použít kabeláž třídy reakce 

B2ca S1D0 (resp. D1). Kabely, které nejsou k dispozici v dané třídě reakce na oheň, budou použity kabely 

s bezhalogenovou izolací. 

Pro souběhy a křižování těchto rozvodů s rozvody ozvučení a multimedia je nutno dodržet ČSN 

34 23 00 a ČSN 34 10 50. Cílem správné instalace napájecí sítě je zamezení chybného ovlivňování 

technologie ozvučení a multimedia silovými rozvody technologie scénického osvětlení. V praxi platí, 

že čím větší je odstup trasy regulovaného osvětlení od trasy ozvučení či multimedií, tím lépe.  

 

Přesný soupis instalovaných obvodů je uveden v kabelových knihách. 
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Pro scénické osvětlení bude využita většina stávající kabeláže. Nově instalované kabely jsou 

označeny barevně v kabelové knize. Hlavní kabelová trasa je vedená stoupající trasou žlabem MARS 

250x100, který je instalovaný na boční straně síťování tahové stěny a je vedená až do prostoru 1.PP a do 

rozvodny m.č. 0.06. Tato kabelová trasa bude v prostoru jeviště odbočena a vedena přes místnost 1.09 

sklad do nové rozvodny 1.36. Velká část kabeláže má dostatečnou délku pro použití bez nutnosti napojení. 

Zbývající kabeláž bude instalována nově, jedná se zejména o podlahové krabice na jevišti. 

V prostoru rozvodny m.č. 1.36 bude instalován kabelový kanál pod rozvaděče, kterým budou 

jednotlivé kabely přiveden do rozvaděčů. Napájení pro rozvaděč RSO zajistí profese silnoproud. Napájení 

rozvaděče SJ1 a SJ2 bude zajištěno již v rámci této části z rozvaděče RSO.  

 Nově bude provedeno napojení nové osvětlovací baterie v pozici dřívějšího kinorámu. Část kabeláže 

je do provaziště připravena již z dřívější realizace. K tomuto bude doplněna kabeláž další, instalovány 

svorkové krabice jak do provaziště, tak na konstrukci baterie, instalován spouštěný plochý přívodní kabel 

skládaný do kabelového koše a kompletní rozvod elektroinstalace po konstrukci baterie. Provedení 

rozvodu po baterii bude žlabem MARS 125x50, zásuvky a přípojné body řízení budou umístěny přímo 

na žlabu.     

 

Kabeláže pro osvětlení hlediště budou napojeny ve svorkové skříni MX-SKS ve stávající rozvodně 

m.č.0.06 a trasou scénického osvětlení, s nutností doplnění trasy cca 4m, vedeny do nového rozvaděče 

ROH v místnosti 1.36. Napájení rozvaděče ROH zajistí profese silnoproud. 

 

Kabelové trasy k pohonům jevištních techniky budou vedeny v oceloplechových MARS žlabech, 

silnoproud a slaboproud odděleně. Každý pohon bude navíc přizemněn samostatným zemnícím vodičem.  

Rozvaděč RM2 bude napájen z rozvaděče RM1. Přívod pro rozvaděč RM1 zajistí profese silnoproud. 

 

Veškeré žlaby budou vodivě pospojovány a připojeny na bod uzemnění.  

 

   
 

7. Požadavky na ostatní profese 
 

Požadavky na elektro – silnoproud: 

Zajistit přívodní napájecí kabeláž z rozvaděče RH do rozvaděčů technologie, vše umístěno ve 

stejné místnosti 1.36. 

 

Scénické osvětlení rozvaděč RSO  kabel PraFlaSafe X (J) 5x50 

Osvětlení sálu  rozvaděč ROH   kabel PraFlaSafe X (J) 5x6 

Jevištní technika rozvaděč RM1   kabel PraFlaSafe X (J) 5x16 

Na všechny výše uvedené rozvaděče je již v současné době v rozvaděči RH instalované jištění. 
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8. Barevné provedení 

- 

 

9. Požadavky na protipožární zabezpečení 

V objektu není instalován EPS systém. Spouštění protipožární železné opony bude provedeno 

na základě stisknutí tlačítka pro nouzové spuštění. Pro odbrždění odstředivé brzdy pohonu je třeba, 

aby byl systém zálohovaný záložním zdrojem. Dle předpisů není možné po nouzovém spuštění 

protipožární oponu zastavit, a to ani tlačítkem total stop. Spuštění opony by mělo proběhnout do 30sec. 

od spuštění.  

 

 

10. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

Omezení možnosti úrazu od elektrických zařízení je dáno respektováním ČSN 33 3210, ČSN 33 2420 
a dalších souvisejících norem při řešení prostorů a technických vybavení elektrických zařízení (zachování 
bezpečných šířek průchodů kolem zařízení, způsoby ochrany, jištění, apod.). Vstupy do nebezpečných 
prostorů s elektrickým zařízením (tj. rozvodny, kabelové prostory) nesmí být přístupny nepovolaným 
osobám a vybaveny příslušnými bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864. 

 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím u el. zařízení bude řešena v souladu s požadavky 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 

    Za bezpečnost provozu technických zařízení u tuzemských zařízení bude odpovídat výrobce 
zařízení, který musí v dokumentaci k dodávanému zařízení uvést způsob obsluhy, údržby a provádění 
oprav, vlivy a okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost provozu technických zařízení. U 
zařízení z dovozu bude odpovídat za bezpečnost provozu technických zařízení dovozce, který musí 
požadavky na bezpečnost technických zařízení podle platných předpisů a norem uvést v prohlášení o 
uvedení zařízení na trh EU. 

 Zařízení podléhají pravidelným revizím dle platné normy ČSN 33 1500/Z3 příloha 2 

v periodicitě 2 roky. Instalaci, obsluhu a údržbu navržených zařízení popsaných v této dokumentaci 

smí provádět pouze osoby zaškolené a seznámené s funkcí a provozem těchto zařízení. Požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví popisují vyhlášky (vždy v platném znění) ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou 

se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění vyhl. č. 

324/1990 Sb., vyhl. č. 207/1991 sb., vyhl č. 352/2000 a vyhl. 192/2005. 
 

11. Komplexní zkoušky a certifikace 

Budou provedeny zkoušky funkčnosti celého systému scénického osvětlení a jevištní techniky a 

zkušební provoz. Po dokončení díla je třeba provést mimořádnou (scénické osvětlení - elektro) a výchozí 

(jevištní technika – elektro + mechanika) revizi, která bude se všemi jejími náležitostmi začleněna do 

předávací dokumentace. 


