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1. Podklady

Projekt byl zpracovan na zaklad€ pfedanych stavebnich vykrest, pozadavkl uzivatele a zejména

obhlidky na misté realizace a posouzeni stavajiciho stavu.

2. Utel dokumentace

Predmétem predlozené Casti projektové dokumentace je feSeni technologie scénického osvétlent,
osvétleni sdlu a motorovych jevistnich tahd. Soucésti feSeni jsou pouze ¢ésti, které néjakym zptisobem

souvisi s poSkozenim béhem povodni, piipadné souvisi s pfesunem rozvodny do vyssiho patra.
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3. Pouzité normy a predpisy

«  CSN 73 5245 Kulturni objekty s hledigtém

« CSN 73 0802 a CSN 73 0831 a pozadavky dané vyhlaskou &.23/2008Sb. a 268/2011Sb.
(zejména pouziti kabell s tfidou reakce na oher B2caS1Dx

+ CSN342300aCSN 34 10 50 (&ast soub&hy a kfizovani rozvodd s rozvody AVT)
«  CSN 3324 10 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — elektricka zafizeni
«  CSN 332420 ed.2 — Elektricka zafizeni v divadlech a jinych objektech

4. Demontaze

Soucésti plnéni je provedeni demontdZi stavajici techniky. Cast zafizeni bude nésledné instalovana

zpét, nékterd budou zlikvidovana.

4a) Rozvadéc¢ RSO
Rozvadéc RSO bude demontovan (m.¢. 0.03), nasledné na ném budou provedeny servisni prace
spocivajici ve vyciSténi a viméné vSech komponent, které byly zasaZeny vodou, véetné¢ vymény

svorkovnic, mistkd, kabeldze. Rozvadéc bude instalovan zpét do nové rozvodny m.¢. 1.36

STAV MORAVIA spol. s r.o., sidlo: Jirska 570/30, Ostrava 1, PSC: 702 00, 1C: 479 77 655
zapsana v obch. rej. u Krajského soudu v Ostrave, odd. C vl. 5699
www.stavmoravia.cz
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4b) Rozvadéc SJ1 + SJ2
Rozvadé¢ SJ1 bude demontovan (m.€. 0.03), ndsledné na ném budou provedeny servisni price
spocivajici ve vycisténi a vyméné vSech komponent, které byly zasazeny vodou, véetné vymeény

dvou fad stmivacich jednotek. Rozvadé¢ bude instalovan zpét do nové rozvodny m.¢. 1.36

I AAARBDDBARARBAARRAN

STAV MORAVIA spol. s r.o., sidlo: Jirska 570/30, Ostrava 1, PSC: 702 00, 1C: 479 77 655
zapsana v obch. rej. u Krajského soudu v Ostravé, odd. C vl. 5699
www.stavmoravia.cz
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4¢) Rozvadé¢ RM
Rozvadé¢ RM pro motorové baterie bude demontovan (m.¢. 0.03) a ekologicky zlikvidovan.
Nahrazen bude dvojici rozvadéci RM1 a RM2.

4d) Rozvadéc SKS
Rozvadéec SKS pro regulaci osvétleni salu (m.¢. 0.06) bude demontovén a ekologicky zlikvidovan.

Nahrazen bude rozvadécem ROH.

U00a0000.
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4e) Rozvadéc RP7
Rozvadé¢ RP7 pro rozjisténi vystupnich obvodl z regulace osvétleni salu (m.¢. 0.06) bude
demontovén a ekologicky zlikvidovan. Ndhrada za tento rozvadé¢ neni potfebnd, novy rozvadéc

ROH zajisti také rozjisténi obvodu difve obsazené v RP7.

v v o

Soucasti demontaze rozvadéct bude také demontaz piislusné casti kabelové trasy v dané mistnosti.

4f) Ovladaci skiin MM1
Ovladaci skiiin tahtt MM na jevisti bude demontovana — pouze panel s ovladaci a vnitini vyzbroj,

nasténna skiin zlstane stavajici. Nahrazen bude novym ovlddacim panelem.

Jrizeni

UHOVAT JEN

STAV MORAVIA spol. s r.o., sidlo: Jirska 570/30, Ostrava 1, PSC: 702 00, 1C: 479 77 655
zapsana v obch. rej. u Krajského soudu v Ostravé, odd. C vl. 5699
www.stavmoravia.cz
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4g) Pohony osvétlovacich baterif a kinoramu
Stavajici pohony osvétlovacich baterii a kinordmu v mistnosti 0.01 budou demontovany a

zlikvidovany. Nahrazeny budou novymi horizontalnimi pohony (viz. TZ ¢ast jevistni technika).

<3

4h) Pohony protipoZarni ,,Zelezné** opony
Stavajici pohony protipoZarni opony v mistnosti 0.12 bude demontovan a zlikvidovan. Nahrazeny

budou nahrazen novym pohonem (viz. TZ ¢ast jevistni technika)

STAV MORAVIA spol. s r.0., sidlo: Jirska 570/30, Ostrava 1, PSC: 702 00, IC: 479 77 655
zapsana v obch. rej. u Krajského soudu v Ostrave, odd. C vl. 5699
www.stavmoravia.cz
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5. Technické feSeni

Technické feSeni Ize rozd¢lit na 3 Casti:
Scénické osvétleni

Osvétleni salu

Jevistni technika

5a) Scénické osvétleni

Soucdsti casti scénické osvétleni je jednak pfestéhovani a oprava stdvajicich rozvadéct, déle instalace
kabelédZe spojend se st€hovanim stavajici rozvodny a elektroinstalace na nové osvétlovaci baterii.

Stavajici rozvadéce RSO, SJ1 a SJ2, umisténé v rozvodné 0.03, jsou urceny k dal§imu vyuZziti. Nicméné
bude provedena jejich demontdz, vyc€isténi a kompletni vyména vSech komponent a zatfizeni, které byly

zaplaveny vodou (hladina cca 1,1m vysky)

Rozvadé¢ RSO — vycisténi, vymeéna hlavniho jistiCe 125A, napétové spousté, napijeciho zdroje 24V,
dvojice stykacti 100A pro rozvadéce SJ1 a SJ2, fazového mustku, N a PE piipojnic, svorkovnic a
kabelaze. Zaroven bude provedena zména stdvajiciho jiSténi obvodi pracovniho osvétleni XP1-XP2

z jisti¢e C10 na kombinovany jisti¢ s proudovym chrani¢em C10/1N/30mA.

Rozvadé¢ SJ1 — byla zaplavena polovina stmivacich jednotek a ventilaéni modul. Bude provedena
demontdz, vyc¢isténi, vymeéna konektoril na buiikdch pro stmivaci jednotky, vyména ventilaéniho modulu,
vymeéna svorkovnic, N a PE pfipojnice, kabeldZe. Bude doddno 12ks novych stmivacich jednotek. Druha
polovina stmivacich jednotek (12ks), stejné jako fidici jednotka umisténd v horni ¢asti rozvadéce,

zUstavaji zachovany stavajici.

Rozvadéc SJ2 — byla zaplavena polovina stmivacich jednotek, ventilaéni modul a ethernet switch. Bude
provedena demontdz, vycCiSténi, vyména konektorG na bunikich pro stmivaci jednotky, vymeéna
ventilaéntho modulu, vyména svorkovnic, N a PE piipojnice, kabeldZe. Bude doddno 4ks novych
stmivacich jednotek, 8ks spinacich reléovych jednotek a novy 19°¢ ethernet switch. Druhd polovina
stmivacich jednotek (12ks), stejn¢ jako fidici jednotka umisténd v horni Cdsti rozvadéce, zustavaji

zachovany stavajici.

Rozvodna bude prest¢hovédna ze stavajici mistnosti 0.03 v 1.PP do nové vzniklé mistnosti 1.36, ktera
vznikne vodorovnym pfepaZenim stavajiciho skladu, s podlahou ve vySce nad drovni podlahy jevisté. Do
této rozvodny budou piesunuty vSechny 3 rozvadéée RSOP, SJ1 a SJ2 (déle také rozvadéce pro osvétleni
hledist¢ ROH a jeviStni techniku RM1+RM2). Pod rozvadéce bude zhotoven kabelovy kandl z jeklové

konstrukce, na ktery budou jednotlivé rozvadéce osazeny a zaroveil jim budou vedeny kabeldze.
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Pro scénické osvétleni bude vyuZita vétSina stivajici kabeldZe. Nove instalované kabely jsou oznaceny
barevné v kabelové knize. Stavajici hlavni kabelova trasa je vedend stoupajici trasou Zlabem MARS
250x100, ktery je instalovany na boc¢ni stran€ sitovani tahové stény a je vedend az do prostoru 1.PP a do
rozvodny m.¢. 0.06. Tato kabelova trasa bude v prostoru jevisté odbocena a vedena pfes mistnost 1.09

(sklad) do nové rozvodny 1.36. Velkd cast kabeldZze ma dostateCnou délku pro pouziti bez nutnosti

napojeni. Zbyvajici kabel4Z bude instalovdna nové, jedna se zejména o podlahové krabice na jevisti.

Nové instalované kabelaze:

4x Regulovany obvod na baterii BI kabel CXKH-R 3x1,5 (J) B2caS1D1
2x Spinany obvod na baterii BI kabel CXKH-R 3x1,5 (J) B2caS1D1
8x Regulovany obvod do podlahovych krabic  kabel CXKH-R 3x1,5 (J) B2caS1D1
2x Piimy obvod do podlahovych krabic kabel CXKH-R 3x2,5 (J) B2caS1D1
1x DMX do rozvodny kabel FTP cat.5e LSOH
1x DMX na baterii BI kabel FTP cat.5e LSOH

Kompletni rozvod po baterii BI

Kompletni propojeni rozvadéce RSO a SJ1, SJ2

Elektroinstalace nové¢ instalované baterie BI, na pozici byvalého kinoramu, je ¢4stecné pfipravena do
pozice horni svorkové krabice MX1 v provazisti z diivéjsi instalace. K témto kabelim budou doplnény
dalsi dle kabelové knihy. V provazisti bude vyzbrojena svorkova skiiit MX1, instalovan plocha pohyblivy
kabel na baterii (sklddajici se do kabelového koSe na baterii). Po konstrukci baterie bude proveden
kompletné¢ rozvod vedeny MARS Zlabem a ukonceny zdsuvkami a pfipojnymi body ovladdaciho signalu,
vSe instalované piimo na MARS Zlabu.

Soucésti plnéni nejsou Zddné koncové prvky na novou baterii.

Soucést realizace je zpétnd instalace stdvajicich koncovych prvki. DemontdZ koncovych prvki
technologie, jejich zabaleni a uskladnéni v prostorech mimo divadlo, zajist{ uZivatel pted zahdjenim praci.
PInénim dodavatele naopak bude doprava téchto prvkla zpét do divadla, jejich vybaleni, instalace a
uvedeni do provozu. Soucdsti tohoto miZou byt i koncové prvky jiné Casti technologie, naptiklad

odposlechové reproboxy na jevisti apod.

5b) Osvétleni salu

Stavajici rozvadéce pro osvétleni salu se nachazeji v prostoru rozvodny (m.¢. 0.06) 1.PP.

Jednd se ndsténny rozvadé¢ SKS, osazeny 3x stmivaci jednotkou pro indukéni a odporovou zdt€Zz do
vykonu 5kW na jeden okruh, ovladacem EDO-5 pro fizeni pomoci poveli svétlo-dia-tma a ptevodnikem
DMX512/0-10V pro ovladani z pultu osvétlovace.

Dale rozvadé¢ RP7 slouZici k rozjisténi vyvodi z rozvadéce SKS na 12 samostatné jisténych vyvoda.

Svitidla v sdle, stejné jako kabeldZ k nim neni pfedmétem této dokumentace a zlstava ve stavajicim

provedeni. S ohledem na nutnost vymény stdvajictho rozvadéce bylo rozhodnuto zdroven o vyméné
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technologie na LED svételné zdroje. Dod4dvka nového rozvadéce pro zastaralou a ekonomicky narocnou
technologii byla vyhodnocena jako nezddouci, proto zaroveil dojde také k vyméné vSech svételnych
zdroju. Jednd se o specidlni (nikoliv béZzn¢ dostupné) LED zdroje stmivatelné, odzkouSené s danym
zafizenim a urcené k plynulému stmivini. Bude doddno 220ks LED Zirovek, z toho cca 200 bude

nainstalovano do svitidel, 20ks je ndhradnich.

Novy rozvadé&¢ technologie bude instalovany v mistnosti 1.36 s ostatnimi rozvadéci technologie. Jedn4 se
o skifflovy rozvadé¢ o rozmérech 800x400x1800mm, vybaveny stmivaci pro plynulou regulaci LED
zarovek v poétu 12 samostatnych obvodii , kazdy o maximalnim vykonu do 700W. Rizeni protokolem
DMX512 z pultu osvétlovace a modul pro napojent stavajiciho fizeni svétlo-dia-tma. Napojeni stavajiciho
fizeni bude feSeno prostfednictvim pomocnych reléovych obvodu, které budou spinat povely do fidici
jednotky. Soucésti rozvadéce bude také hlavni styka¢ pro vzdalené zapindni, signalizace a moZnost
blokovani nového ovlddactho mista na jevisti. Soucasti rozvadéce je fidici jednotka, které zajistuje
ovlddéni jednotlivych stmivacich jednotek, umoZiiuje nastaveni stmivaci kfivky, minimalni a maximalni
hodnoty vystupu, piifazeni jednotlivych obvodl pro povely svétlo-dia-tma. Ovladani fidici jednotky 1ze
provadét pomoci signdlu DMX512, sitového protokolu sSACN a impulznich povelt svétlo — dia — tma. Pti
ovladani pomoci povelii svétlo — dia — tma lze nastavit hodnotu stfedové tirovné dia a &as stmivani. Ridici
jednotka disponuje dvéma sadami poveld svétlo — dia — tma, z nichZ jeden bude vyuZit pro stmivané

osvétleni celého salu a druhy (vyuZitim poveld svétlo — tma) k ovladan{ reZimu uklid.

V prostoru jevisté (na levé stran¢) bude instalovdna ndsténnd ovladaci skiiit OHI1, uréend k ovladéani
osvétleni salu. Soucasti skiin¢ bude zapindni a vypindni stykace se signalizaci stavu, ovladani dklidového

rezimu a ovladani stmivani v reZimu svétlo — dia — tma. Ovladaci skiin na jevisti bude mozné zablokovat

z technické reZie.

Bude vyuZito stavajicich kabeli, které budou v mistnosti souc¢asné rozvodny napojeny ve svorkové skiini
na novou kabeldz a pfivedeny do nové technické mistnosti. Kompletni vyména kabeldze ke svitidlim
bude mozna az pii kompletni rekonstrukci hledisté. Stavajici kabeldz je vedend z rozvadécl po stropé
rozvodny a na opacném konci mistnosti do ocep. skiiné pod stropem, ze které potom pokracuji do celého
hledisté. V této skiini bude instalovdna fadova svorkovnice a bude provedeno napojeni a pfemisténi do

rozvodny m.¢. 1.36.

Vzhledem k umistén{ svitidel pro osvétleni sélu je tfeba kalkulovat s tim, Ze na vymeénu Zdrovek je tieba
si najmout specializovanou firmu — horolezecké prace. Pro tyto tcely jsou v bo¢nich sténach pfipraveny

i tchytné body pro instalaci nosnych lan, ze kterych je nasledné slanovano ke svitidlim.
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5c¢) Jevistni technika

V piipad¢ jevistni techniky byly b&hem povodni zaplaveny rozvadéce technologie, vSechny 3 pohony

zvedanych jevistnich konstrukci a pohon Zelezné opony.

Pohony osvétlovacich baterii a byvalého kinordmu (celkem 3ks) budou vyménény za nové horizontaln{
pohony s pfevodovkou, draZkovanym bubnem, dvojitou brzdou, zkratovaci liStou a koncovymi spinaci na
hiideli pohonu (2x koncovy spina¢ polohy, 2x bezpe€nostni spina¢ polohy). Osazeny budou také
tenzometrem pro méfeni zatiZeni. Cely pohon bude usazeny na robustni ocelové konstrukci z jeklu, ktery
zajisti zvednuti celého pohonu az pod podlahu jevisté (nad droveni hladiny vody pfi posledni povodni).
Konstrukce bude svatena z jaklu 100x60x4 do podoby kvadru o ptidorysnych rozmérech 1200 x 600mm,
vysky 1100mm. Ve spodni ¢asti bude uchycena do podlahy pomoci chemickych kotev. Na horni ¢asti
budou tchytné body dle dodaného pohonu. Konstrukce bude lakovdna komaxitem ¢erné barvy.

Bude provedeno zalanovani novym ocelovym lanem priméru 8mm adekvétni konstrukce na viz

protizdvazi.

Prvni pohon je na pozici byvalého kinordamu. V této pozici bude novée instalovana osvétlovaci baterie BI.
Oznaceni prvniho pohonu bude tedy BI, nasledujici se ptejmenuji (BI na BII a BII na BIII).

Motorickd osvétlovaci baterie slouzi k zavéSeni scénického osvétleni. Baterie se skladd z pohonu,
ramu baterie, kladek a lanovani. Rdm baterie je zvedan pomoci pohonu. Z bubnu pohonu se odviji hlavni
lano napojené na vlz protizdvazi. Z opacné strany vozu protizavazi jsou vedena jednotliva lana, kterd
jsou pomoci kladek svedena na jednotlivé dchyty na rdmu baterie. Pro zavéseni scénického osvétleni
slouzi dvojitd tahova ty¢ s ochrannym ramem a koSem pro pohyblivy ptivod. Elektroinstalace je soucasti
scénického osvétleni.

typ pohonu pro BI-BIII: horizontalni (pohon, pfevodovka, buben, pfisluSenstvi)

rychlost: neregulovand 0,1m/s
uzitné zatiZenf: 300 kg

zdvih: 13 m

vykon motoru: 4 kW

pocet lan: 4 ks

primér lan: 6 mm

délka ramu baterie: 9,5 m

koncové polohy: ¢idlo STROMAG

detekce preskoceni lana na bubnu:

detekce pretiZeni:
pocet brzd:

nosné lano:

zkratovaci liSta
tenzometr
2

8mm
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Osvétlovaci baterie budou kompletné pfelanovany, a to jak hlavni nosné lano pr. 8mm, tak

svodovd lana pr. 6mm (4ks na kazd4 baterie).

Ovladani pohonti se bude provadet z ovladaci skiin€ MM1 na levé strané jevisté (z pohledu technika).
Rozvadéc pro pohony s ozna¢enim RM1 bude umistén v nové technické mistnosti 1.36.

Kabelové trasa z rozvadéce bude vedena oceloplechovym zZlabem MARS pod podlahou rozvodny (pod
stropem skladu) pes sténu na jevisté do prostoru tahové stény, a zde sestupna trasa k pohontim umisténim

pod jevistém. Provedena bude lanénymi kabely Helukabel JZ-500 HMH v bezhalogenovém provedeni.

Pohon Zelezné opony bude osazen ve stejném prostoru jako pohon stdvajici. Vybaven bude, stejné jako
pohony baterii, pfevodovkou, bubnem, dvojitou brzdou, koncovymi spinaci na htideli pohonu. Na rozdil
od pohonu baterii nebude vybaven tenzometrem. Soucasti pohonu bude odstiedivd brzda urend
k nouzovému spusténi opony. Odbrzdénim této brzdy dojde k samovolnému spusténi Zelezné opony. Pro
spravnou funkci i pfi vypadku napdjeni je tfeba osadit systém zdloZnim zdrojem, ktery zajisti v pfipadé
potieby odbrzdéni i pfi vypadku napdjeni. B€Zné ovladani bude provadéno z ovladaci skiiné MMI1 na
jevisti. Aktivace nouzového spusténi bude provedena po stisku nékterého ze dvou tlacitek umisténych na
jevisti, pro spusténi je tfeba rozbit sklo chranici pfed ndhodnym stiskem. Po aktivaci nouzového spusténi
uZ nelze oponu zastavit ani pomoci tlacitka total stop, spusténi by mélo byt provedeno cca za 30sec.

Rozvadé&c pro Zeleznou oponu, stejné jako zalozni zdroj, bude umistény v mistnosti 1.36.

Soucasti technického fesSeni jevistni techniky je vyména ovlddacich konopnych lan vyvaZenych jeviStnich
taht (17ks), pramér lana 25mm, zapletené oko na ¢ep na jedné strané lana. Lano je vedené z horni strany
vozu protizavaZzi ptes kladku v provazisti dold na kladku v drovni podlahy jevisté a zpét na spodni stranu

vozu protizavazi.

6. Provedeni elektroinstalace

Veskeri elektroinstalace musi vyhovovat pozadavkiim uvedenym v CSN 73 0802 a CSN 73 0831
apozadavkim danym vyhlaskou ¢.23/2008Sb. a 268/2011Sb. o technickych podminkéach poZarni ochrany
staveb (zejména pouZiti kabell s tfidou reakce na ohen B2.,S1Dx). Kabeldz, kterd je vedena pod omitkou
o tloustce 10mm miZe byt pouzita béZznd CYKY, v opacném ptipade¢ je tfeba pouZit kabeldz tiidy reakce
B2ca S1DO0 (resp. D1). Kabely, které nejsou k dispozici v dané tfid¢ reakce na oheii, budou pouZity kabely
s bezhalogenovou izolaci.

Pro soubghy a kiiZovani téchto rozvodii s rozvody ozvuéeni a multimedia je nutno dodrzet CSN
34 23 00 a CSN 34 10 50. Cilem spravné instalace napajeci sité je zamezeni chybného ovliviiovani
technologie ozvuceni a multimedia silovymi rozvody technologie scénického osvétleni. V praxi plati,

Ze ¢im vetsi je odstup trasy regulovaného osvétleni od trasy ozvuceni ¢i multimedii, tim 1épe.

Presny soupis instalovanych obvodu je uveden v kabelovych knihéch.
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Pro scénické osvétleni bude vyuZita vétSina stdvajici kabeldZe. Nové instalované kabely jsou
oznaceny barevné v kabelové knize. Hlavni kabelov4 trasa je vedend stoupajici trasou Zlabem MARS
250x100, ktery je instalovany na boc¢ni stran€ sitovani tahové stény a je vedend az do prostoru 1.PP a do
rozvodny m.¢. 0.06. Tato kabelova trasa bude v prostoru jevisté odbocena a vedena pfes mistnost 1.09
sklad do nové rozvodny 1.36. Velkd ¢ast kabeldZe ma dostate¢nou délku pro pouZiti bez nutnosti napojeni.
Zbyvajici kabeldZ bude instalovana nové, jednd se zejména o podlahové krabice na jevisti.

V prostoru rozvodny m.¢. 1.36 bude instalovdn kabelovy kandl pod rozvadéce, kterym budou
jednotlivé kabely pfiveden do rozvadéct. Napdjeni pro rozvadéc RSO zajisti profese silnoproud. Napajeni
rozvadé&Ce SJ1 a SJ2 bude zajiSténo jiZ v rdmci této ¢4sti z rozvadéce RSO.

Mo W

Nové bude provedeno napojeni nové osvétlovaci baterie v pozici difvéjstho kinordmu. Cést kabeldze

vvvvvv

svorkové krabice jak do provazi§té, tak na konstrukci baterie, instalovén spoustény plochy piivodni kabel
skladany do kabelového koSe a kompletni rozvod elektroinstalace po konstrukci baterie. Provedeni
rozvodu po baterii bude zZlabem MARS 125x50, zasuvky a pfipojné body fizeni budou umistény ptimo

na zlabu.

Kabeldze pro osvétleni hledist€¢ budou napojeny ve svorkové skiini MX-SKS ve stdvajici rozvodné
m.¢.0.06 a trasou scénického osvétleni, s nutnosti doplnéni trasy cca 4m, vedeny do nového rozvadéce

ROH v mistnosti 1.36. Nap4jeni rozvadéce ROH zajisti profese silnoproud.
Kabelové trasy k pohontim jeviStnich techniky budou vedeny v oceloplechovych MARS Zlabech,
silnoproud a slaboproud oddélené. Kazdy pohon bude navic pfizemnén samostatnym zemnicim vodi¢em.

Rozvadé¢ RM2 bude napdjen z rozvadéce RM1. Piivod pro rozvadé¢ RM 1 zajisti profese silnoproud.

Veskeré Zlaby budou vodiveé pospojovany a ptipojeny na bod uzemnéni.

7. Pozadavky na ostatni profese

PoZadavky na elektro — silnoproud:
Zajistit piivodni napdjeci kabeldZ z rozvadé¢e RH do rozvadéca technologie, vSe umisténo ve

stejné mistnosti 1.36.

Scénické osvétleni rozvadéc RSO kabel PraFlaSafe X (J) 5x50
Osvétleni sdlu rozvadé¢ ROH kabel PraFlaSafe X (J) 5x6
Jevistni technika rozvadé¢ RM1 kabel PraFlaSafe X (J) 5x16

Na vSechny vySe uvedené rozvadéce je jiz v soucasné dob¢ v rozvadéci RH instalované jisténi.
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8. Barevné provedeni

9. Pozadavky na protipozarni zabezpeceni

V objektu neni instalovan EPS systém. Spousténi protipoZarni Zelezné opony bude provedeno
na zékladé¢ stisknuti tlacitka pro nouzové spusténi. Pro odbrZzdéni odstfedivé brzdy pohonu je tieba,
aby byl systém zdlohovany ziloZnim zdrojem. Dle pfedpisti neni moZzné po nouzovém spusténi
protipozarni oponu zastavit, a to ani tla¢itkem total stop. Spusténi opony by mélo probéhnout do 30sec.

od spusténi.

10. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi

Omezeni moZnosti tirazu od elektrickych zaiizeni je ddno respektovanim CSN 33 3210, CSN 33 2420
a dal$ich souvisejicich norem pfi feSeni prostorii a technickych vybavent elektrickych zatizeni (zachovani

N

bezpecnych Sitek prichodl kolem zafizeni, zplisoby ochrany, jisténi, apod.). Vstupy do nebezpecnych
prostoru s elektrickym zafizenim (tj. rozvodny, kabelové prostory) nesmi byt pifistupny nepovolanym
osobam a vybaveny pifslusnymi bezpe¢nostnimi tabulkami dle CSN ISO 3864.

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napétim u el. zafizeni bude feSena v souladu s pozadavky
CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Za bezpecnost provozu technickych zafizeni u tuzemskych zafizeni bude odpovidat vyrobce
zafizeni, ktery musi v dokumentaci k doddvanému zafizeni uvést zptisob obsluhy, idrzby a provadéni
oprav, vlivy a okolnosti, které by mohly nepiiznivé ovlivnit bezpecnost provozu technickych zatizeni. U
zafizeni z dovozu bude odpovidat za bezpecnost provozu technickych zafizeni dovozce, ktery musi
pozadavky na bezpecnost technickych zatfizeni podle platnych pfedpisii a norem uvést v prohldSeni o
uvedeni zafizeni na trh EU.

Zafizeni podléhaji pravidelnym revizim dle platné normy CSN 33 1500/Z3 piiloha 2
v periodicité 2 roky. Instalaci, obsluhu a udrzbu navrZzenych zafizeni popsanych v této dokumentaci
smi provadét pouze osoby zaSkolené a sezndmené s funkci a provozem téchto zafizeni. PoZadavky na
bezpe&nost a ochranu zdravi popisuji vyhlasky (vZdy v platném znéni) CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou
se stanovi zdkladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace technickych zafizeni, ve znéni vyhl. €.
324/1990 Sb., vyhl. €. 207/1991 sb., vyhl €. 352/2000 a vyhl. 192/2005.

11. Komplexni zkousky a certifikace

Budou provedeny zkousky funkcnosti celého systému scénického osvétleni a jeviStni techniky a
zkuSebni provoz. Po dokonceni dila je tieba provést mimotddnou (scénické osvétleni - elektro) a vychozi
(jevistni technika — elektro + mechanika) revizi, kterd bude se vSemi jejimi néleZitostmi zaclenéna do

pfedavaci dokumentace.



