
NÁZEV MÍSTNOSTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZNAČENÍ PLOCHA

[m ] PODLAHA STĚNA STROP LIŠTA

DENNÍ MÍSTNOST - 11.01    39.43 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:   394.05

DENNÍ MÍSTNOST - 21.02    40.22 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
LEHÁRNA - 11.03    61.11 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
LEHÁRNA - 21.04    61.11 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
ŠATNA DĚTÍ - 11.05    19.77 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
ŠATNA DĚTÍ - 21.06    19.77 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
ŠATNA ZAMĚST. - 11.07     3.83 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
ŠATNA ZAMĚST. - 21.08     3.83 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
UMÝVÁRNA DĚTI - 11.09    11.98 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
UMÝVÁRNA DĚTI - 21.10    11.98 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
SPRCHA ZAMĚST. - 11.11     0.81 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
SPRCHA ZAMĚST. - 21.12     0.81 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
WC ZAMĚST. - 11.13     0.99 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
WC ZAMĚST. - 21.14     0.99 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
ÚKLID - 11.15     0.63 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
ÚKLID - 21.16     0.63 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
WC DĚTI - 11.17     6.27 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
WC DĚTI - 21.18     6.27 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
SPRCHA DĚTI - 11.19     0.68 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
SPRCHA DĚTI - 21.20     0.68 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
SKLAD LEHÁTEK - 11.21     3.84 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
SKLAD LEHÁTEK - 21.22     3.84 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
ZÁDVEŘÍ - 11.23     2.94 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
ZÁDVEŘÍ - 21.24     2.94 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
IZOLACE1.25     7.31 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
VYŠETŘOVNA1.26     7.01 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
PŘÍPRAVNA1.27     8.32 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
PŘÍPRAVNA1.28     7.65 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
MANIPULACE1.29     7.88 KER. DLAŽBA OM.+MALBA+KER.OBKL. OM.+MALBA
NÁKL. VÝTAH1.30     0.54
STROJOVNA VÝTAH1.31     0.48 BETON OM.+MALBA OM.+MALBA
SCHODIŠTĚ1.32    12.56
CHODBA1.33    36.95 TERACO DLAŽBA OM.+MALBA OM.+MALBA SOKLÍK
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LEGENDA ROZVODŮ INSTALACÍ - STÁVAJÍCÍ

VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - OCEL

VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - OCEL
STUDENÁ VODA - PLAST (PŘEVÁŽNĚ)

TEPLÁ VODA - PLAST

CIRKULACE - PLAST

VYTÁPĚNÍ - ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESA (OJEDINĚLE DESKOVÉ)

LEGENDA ZNAČENÍ HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ŽB SKELET (SLOUPY, PRŮVLAKY, STROPY),
KERAMICKÉ ZDIVO - CDM, CIHLA PLNÁ, CIHLA DĚROVANÁ

BOURANÉ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ PŘÍČKY, DLAŽBY, OBKLADY, OMÍTKY

BOURANÉ KONSTRUKCE - JIŽ PROVEDENÉ PRÁCE - PŘÍČKY, DVEŘNÍ KŘÍDLA

POZNÁMKA
- PROSTOR V MÍSTĚ VSTUPU DO OBJEKTU U SCHODIŠTĚ DO 2.NP - ZACHOVAT PŘÍSTUP PRO PROVOZ MŠ
  PO PROVEDENÍ PRÁCÍ SPOJENÝCH S BOURÁNÍM PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ZABEZPEČIT PRO BEZPEČNÝ
  POHYB OSOB DO 2.NP PROVIZORNÍ PODLAHOU DTD tl. 20mm + ROŠT

- PROVIZORNÍ SDK PŘÍČKA PRO ODDĚLENÍ STAVBY OD PROVOZU MŠ S UZAMYKATELNÝMI DVEŘMI 

- HLUČNÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POUZE:
  od 7:00 do 11:00 a od 14:00 do 18:00 hod

B

Investor: Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139

Místo stavby: Krnov, Žižkova 492/34, parc.č. 1136, 3078, k.ú.: Opavské Předměstí

Číslo výkresu:
Výkres:

OBNOVA MAJETKU MĚSTA KRNOVA PO POVODNI - MŠ ŽIŽKOVA

Orientační schema

A

2.et

2. etapa - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE
Datum: 02/2026            Měřítko: 1:50
Kreslil: Pavel Hanzel, referent OISM 03


