


SEZNAM BOURACÍCH PRACÍ

- VYBOURAT VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – VANA, UMYVADLO, WC VČ.BATERIÍ
- VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ PODLAHY V KOUPELNĚ A WC
- ODSTRANĚNÍ PVC V KUCHYNI A POKOJI 106, VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH SOKLÍKŮ
- ODSTRANĚNÍ PARKET NA ČÁSTI PODLAHY V POKOJI Č.106
- ODSEKÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ V KUCHYNI A KOUPELNĚ
- DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY, SPORÁKU, DIGESTOŘE
- DEMONTÁŽ VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ KROMĚ VSTUPNÍCH
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY
- 100% ODSTRANĚNÉ STÁVAJÍCÍCH ŠTUKŮ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVÉHO KOTLE A PLYNOVÉHO OHŘÍVAČE VODY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES

LEGENDA

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
101	ZÁDVEŘÍ	3.78	PVC, KERAM.SOKL	A	.	PVC ODSTRANIT
102	KOUPELNA	5.04	KERAMICKÁ DLAŽBA/KERAM.SOKL	A	KERAMICKÝ OBKLAD V.=1500	DLAŽBU I OBKLAD ODSTRANIT
103	WC	2.26	KERAMICKÁ DLAŽBA, KERAM.SOKL	A	.	DLAŽBU ODSTRANIT
104	KUCHYŇĚ	11.65	PVC, KERAM.SOKL	B	KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU	PVC I OBKLAD ODSTRANIT
105	POKOJ	22.76	VLYSY	C	.	.
106	POKOJ	24.17	VLYSY/PVC	C,B	.	PARKETY I PVC ODSTRANIT



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI

Zodp. projektant:	ING.MARTINA ŠVECOVÁ		
Projektant:	ING.MARTINA ŠVECOVÁ		
Vypracoval:	ING.MARTINA ŠVECOVÁ		
Místo stavby: KRNOV	Datum: 10/2015		
Stavebník: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ 1, KRNOV			
OPRAVA BYTU HOBZÍKOVA 5, KRNOV		Stupeň projektu:	
		Měřítko:	1:50
		Formát:	A3
Obsah: PŮDORYS -STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	Paré:	Výkres číslo:	02
Díl: D.1- DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU			