
Stavba:   Propustek Ježník na pozemku o parc. č. 5565/1 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   Ilona Ševčíková

Místo:   Krnov - Ježník Datum:   9.2.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 221 113107125

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 

mm   m2 19.400

"Bourání konstrukce stávající polní cesty"   

bour_krytu 6,2+13,2   19.400

2 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 10.766

"Výkop rýh pro čela"   

"Včetně manipulačního prostoru ve výkopu šířky 0,5 m"   

"Čelo vtok"((1,8+1)*(0,4+1))*1,25   4.900

"Čelo výtok"((2+1)+(1,26+1))*1,45   7.627

"Výkop pro osazení vpusti"   

"Plocha v řezu x délka mezi čely"   

(0,3*(1,3+1))*7,85   5.417

Ryhy Součet   17.944

"Rýhy hornina 3 - 60 %"   

Ryhy3 Ryhy*0,6   10.766

3 001 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 3   m3 10.766

Ryhy3   10.766

4 001 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 7.178

"Rýhy hornina 4 - 40 %"   

Ryhy4 Ryhy*0,4   7.178

5 001 132301209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 4   m3 7.178

Ryhy4   7.178

6 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 23.400

"Pažení výkopu pro horskou vpusť"   

pazeni 9*1,3*2   23.400

7 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 23.400

pazeni   23.400

8 001 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 12.561

"Odvoz přebytečné zeminy na skládku"   

odvoz Ryhy-obsyp   12.561

9 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 12.561

odvoz   12.561

10 001 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 22.610

odvoz*1,8   22.610

11 001 175101201

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou 

bez prohození, uloženou do 3 m   m3 5.383

"Obsyp objektu vhodnou zeminou z výkopku"   

"Předpokládá se využití 30 % zeminy z výkopku"   

obsyp Ryhy*0,3   5.383

12 231 181411121

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5   m2 10.000

"Osetí svahu na straně vtoku a výtoku"   

5+5   10.000

13 005 005724700 osivo směs travní univerzál   kg 0.150

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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10 * 0.015   0.150

2 Zakládání   

14 211 274321116 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 20/25   m3 8.990

"Čelo vtok"   

0,4*1,8*1,08   0.778

"Čelo výtok"   

0,31*2-0,31*0,5+0,36*2*0,7   0.969

"Žlab mezi čely = délka mezi čely x plocha v řezu"   

7,84*0,76   5.958

"Základ čela výtoku"   

1,26*2*0,51   1.285

Součet   8.990

15 211 274354111 Bednění základových pasů - zřízení   m2 50.270

"Bednění žlabu mezi čely"   

1,1*7,84*2+7,84*1,96   32.614

"Bednění čela vtok"   

(1,8*1,08)+(0,4*1,08*2)+(0,3*1,08*2)   3.456

"Bednění čela výtok"   

(1,7*2)+(4,7*2)+(0,7*2)   14.200

bedneni Součet   50.270

16 211 274354211 Bednění základových pasů - odstranění   m2 50.270

bedneni   50.270

4 Vodorovné konstrukce   

17 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě   m3 4.506

"Štěrkové lože pod žlab včetně bočního obsypu"   

0,6*(0,4+1,26)+0,45*7,8   4.506

5 Komunikace pozemní   

18 221 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm   m2 14.500

14,5   14.500

19 221 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm   m2 14.500

14,5   14.500

20 221 564752113 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm   m2 3.600

3,6   3.600

21 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 18.100

3,6+14,5   18.100

22 221 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m   m2 3.600

3,6   3.600

23 221 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2   m2 3.600

24 221 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 3.600

3,6   3.600

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

25 221 916111112

Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z 

betonu prostého   m 21.600

10,8*2   21.600

26 583 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm   t 0.415
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1t = cca 5 m2   

(10,8*0,2)/5,2   0.415

27 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 11.000

"Řezání stávajícího živičného krytu komunikace III/45810"   

11   11.000

28 211 963041211 Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého   m3 1.440

"Bourání čela na vtoku a výtoku"   

"plocha v řezu x délka čela"   

"čelo vtok"1*0,4*1,5   0.600

"čelo výtok"1,2*0,4*1,75   0.840

bour_cel Součet   1.440

29 221 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500   m 9.500

"Bourání stávajícího propustku"   

bour_prop 9,5   9.500

30 R R2 Osazení plastových mříží hmotnost do 50 kg   kus 17.000

"Do ceny jsou započítány i náklady na nutné"   

"náklady na seříznutí mříže na straně vtoku"   

17   17.000

31 R2-1 Plastová vtoková mříž M550D   kus 17.000

17   17.000

32 R R3 Napojení stávajícího potrubí   m 2.000

"Do ceny jsou započítány veškeré náklady na"   

"napojení stávajících trub, včetně jejich dodávky"   

"napojení trouby DN 400 - vtok"   

1   1.000

"napojení trouby DN 400 - výtok"   

1   1.000

Součet   2.000

997 Přesun sutě   

33 013 997013801

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 12.478

bour_prop*0,98   9.310

bour_cel*2,2   3.168

Součet   12.478

34 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 26.446

35 221 997221559

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů   t 238.014

36 R R 1 Poplatek za uložení na skládku   t 13.968"Poplatek za uložení vybourané konstrukce komunikace na 

skládku"   

bour_krytu*0,72   13.968

998 Přesun hmot   

37 221 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným   t 49.397

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Konstrukce zámečnické   

38 767 767995116

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 

250 kg   kg 109.319
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"Ochranný úhelník 80x60x6 - 6,37 kg/bm"   

uhelnik (8,1+8,47)*6,37   105.551

"Pracny z ploché oceli 40x5 dl. 150 mm - 1,57 kg/bm"   

(8+8)*0,15*1,57   3.768

Součet   109.319

39 130 130102020 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 40 x 5  mm   t 0.004

Hmotnost: 1,64 kg/m   

pracna*0,001   0.004

40 130 130105140

úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 60 x 6 

mm   t 0.106

Hmotnost: 6,76 kg/m   

uhelnik*0,001   0.106

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   

41 000 012103000 Geodetické práce před výstavbou   … 1.000

"Vytyčení stavby"   

1   1.000

42 R VRN1 Přechodné dopravní značení   

soub

or 1.000

"Do ceny jsou započítány náklady na zřízení"   

"a odstranění přechodného doprav. značení"   

1   1.000

43 R VRN2 Zřízení zařízení staveniště   

soub

or 1.000

"Cena zahrnuje veškeré náklady na zřízení zařízení"   

"staveniště a jeho odstranění"   

"Do ceny jsou započítány i náklady na uvedení"   

"stávajících komunikací do původního stavu"   

1   1.000

Celkem   
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