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Úvod
Požárně bezpečnostní řešení se zabývá vyhodnocením stavby Zimní stadion 

v Krnově - Vestavba vnitřního zařízení včetně tribun – instalace zařízení pro odvod kouře a 
tepla, z hlediska požární bezpečnosti na úrovni dokumentace pro provádění stavby.

Předmětem této „stavby“ je návrh stavebních úprav stávajícího objektu zimního 
stadionu v Krnově, související s instalací zařízení pro odvod kouře a tepla (dále jen ZOKT) 
v tomto objektu. 

Tato akce je součástí stavby „Zimní stadion v Krnově - Vestavba vnitřního zařízení 
včetně tribun“, jejímž předmětem je vestavba nových tribun pro diváky, spolu se sociálním a 
obslužným zázemím pro ně a pro sportovce, do stávajících prostor haly zimního stadionu
v Krnově, která byla řešena dokumentací pro stavební povolení v 01 / 2007, jejíž součástí 
bylo i PBŘ vypracované ing. Kutáčem, které bylo schváleno HZS v Bruntále. Na tuto stavbu 
bylo vydáno stavební povolení Městským úřadem Krnov, odbor regionálního rozvoje, č.j. 
2007009458/RR/SU/Kr, ze dne 7.5.2007, které je v platnosti doposud.     

V březnu 2007 bylo vydáno další PBŘ, které bylo vypracováno ing. Kutáčem v rámci 
realizační dokumentace stavby II. etapy výstavby této akce, v rámci které bylo řešeno 
provedení vestavby pouze v jedné části objektu zimního stadionu, tzv. jižní tribuny, spolu 
s obslužným zázemím v této části objektu. Realizace této II. etapy stavby již proběhla a na 
užívání této části stavby byl Městským úřadem Krnov, odbor regionálního rozvoje již vydán i 
kolaudační souhlas č.j. 2008005858/RR/SU/Kr, ze dne 1.8.2008 a tato část stavby je již 
v užívání.      

Stávající objekt zimního stadionu je umístěn v prostoru sportovního areálu u ulice 
Petrovické, v severní části města Krnov, poblíž železniční trati ČD a řeky Opavice. Jedná se 
o původní nekrytou ledovou plochu, která byla koncem listopadu 2002 zastřešena a od té 
doby je provozována jako zimní stadion.

Popis stavby
V případě řešené stavby se jedná o instalaci nového zařízení pro odvod kouře a tepla 

v prostoru haly zimního stadionu a s tím spojených drobných úprav - doplnění nosných prvků 
ve střešní konstrukci pro zavěšení potrubí ZOKT, úpravu štítových obvodových stěn v místě 
výdechu ZOKT a vybudování oddělené místnosti (samostatného požárního úseku) pro 
umístění souvisejících elektrických rozváděčů. V rámci této části stavby budou provedeny i 
úpravy stávajícího systému tak, aby systém EPS v objektu splňoval základní požadavky 
současně platných norem požární bezpečnosti z hlediska EPS.

Popis stávajícího objektu
Jedná se o halový objekt tvaru válcové úseče, na nějž z východní štítové strany 

navazuje jednopodlažní zděná přístavba zázemí s plochou střechou. Nosnou konstrukci haly 
tvoří dřevěné lepené vazníky v osových vzdálenostech 5,7 m. Světlá výška v největším 
vzepětí je cca 13m. Dřevěné střešní vazníky a vazničky vyplněny minerální tepelnou izolací, 
střešní krytina z živičných pásů, podhled obložen nehořlavými deskami Grenamat.  Štítové 
stěny mají nosnou konstrukci tvořenu systémem dřevěných sloupků a vodorovných paždíků. 
Dolní polovina je z exterieru obložena hliníkovým vlnitým plechem a z interiéru deskami 
Grenamat tl. 15 mm. Horní polovina štítových stěn je prosklená (Al. rastrová fasáda), bez 
otevíravých částí. V nejvyšší části jsou tři pole namísto zasklení opatřena kovovou 
exteriérovou žaluzií zakrývající výdechy stávajících rozvodů VZT. 

Na jižní straně haly je realizována vestavba tribun (v rámci II. etapy výstavby). Šikmá 
část tribun uzavírá prostor zužujícího se půlkruhového zastřešení. Betonové pohledové prvky 
tribun jsou doplněny pozinkovaným hranatým zábradlím. Vestavba pak tvoří jeden kompaktní 
celek, který je doplněn sedačkami na tribunách. Pod tribunami se nacházejí různé provozní 
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místnosti propojené chodbou – šatny, sprchy, sklady, úklidové komory a strojovna VZT. 
Strojovna VZT není zcela zaplněna strojním vybavením a má přímý přístup z exterieru, byla 
proto zvolena pro umístění vestavby místnosti s elektrorozváděči.

Hlavní vstup do haly je v její západní štítové stěně dvojicí dvoukřídlových dveří. 

Stavební řešení stávajícího objektu se nemění a platí v plném rozsahu popis 
konstrukčního řešení provedený v rámci dokumentace pro stavební povolení v lednu 2007.

Rovněž stavební řešení již realizované jižní vestavby se nemění a platí v plném 
rozsahu popis stavebního a konstrukčního řešení provedený v rámci realizační dokumentace 
stavby II. etapy výstavby v březnu 2007.

Realizace II. etapy výstavby spočívala ve vytvoření vestavby jižní tribuny pro diváky 
s využitím prostorů pod tribunou pro hráče a provoz objektu. Dispozice 1. NP je v prostoru 
pod jižní tribunou využívána jako sociální zázemí hokejistů, trenérů, rozhodčích a pořadatelů 
a jsou zde i sklady a sušárny hokejové výstroje, ošetřovna apod. Pod touto tribunou je mimo 
tento uzavřený prostor hokejového zázemí v uvolněném nároží před čelní stěnou haly, 
umístěn bufet s konzumačním prostorem sloužící divákům a prostor WC pro tělesně 
postižené. 

Z prostoru horní úrovně jižní tribuny na úroveň 1. NP vedou dvě schodiště, z nichž 
jedno je otevřené do prostoru haly, druhé schodiště – únikové - je venkovní dvouramenné 
ocelové, přistavěné k západní štítové fasádě objektu, sloužící pro únik osob z části tribuny. 
Další možnost přístupu z úrovně 1. NP na tribunu je po schodišťových stupních, které jsou 
přímo součásti tribuny.

Na původní ledovou plochu, která byla zúžena na rozměry 28,0 x 60,0 m. byla 
provedena nová chladící deska a provedeny nové mantinely se střídačkami na severní 
straně, která zůstala jinak ve stávajícím stavu. 

Stávající technologická část objektu zůstala zachována v plném rozsahu beze změn. 

NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY V RÁMCI STAVBY

Dveře pro přívod vzduchu ZOKT
Pro halu je uvažován přirozený přívod vzduchu vstupními dveřmi. Tyto dveře budou 

ovládány signálem od systému EPS. Napájení bude zajištěno z lokálních UPS, které budou 
součástí otevíracího mechanismu dveří. Pro tento účel budou sloužit jedny dvoukřídlé dveře 
hlavního vstupu o vel. 1,6x2,2 m na severní straně a dvoje krajní jednokřídlové dveře 
0,9x2,2 m instalované ve vratech v podélné severní straně haly.

Všechny vstupní, provozní a únikové dveře zůstanou zachovány stávající, součástí 
navrhované úpravy je pouze dodávka ovládacích pohonů (motory, elektrozámek, apod.)
těchto dveří a přivedení signálu od EPS k nim.

Jelikož dvoukřídlové dveře hlavního vstupu slouží také pro evakuaci osob, je nutné 
zachovat i stávající vybavení těchto dveří panikovým kováním s hrazdou. V případě 
jednokřídlových dveří ve vratech, kde jsou instalovány celkem 4 ks těchto dveří, budou dvoje 
dveře (dotčené stavbou) sloužit pouze jako přívodní otvory ZOKT, další dvoje dveře budou 
jako provozní a zároveň i únikové – zůstává zachováno vybavení panikovým kováním 
s hrazdou. 

Vestavba místnosti elektrorozváděčů
V rámci stavby bude vybudována jedna nová samostatná místnost pro umístění nově 

navrhovaných prvků pro zajištění požární bezpečnosti stavby – elektrorozváděč ventilátorů 
ZOKT a náhradní zdroj el. energie ventilátorů ZOKT. Tato místnost musí tvořit samostatný 
požární úsek. Dále bude v této místnosti umístěna i nová ústředna EPS objektu. 
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Tato nová místnost o rozměrech 2,3 x 1,9 m bude provedena jako nová vestavba do 
stávající místnosti č. 027 – strojovna VZT, nacházející se pod tribunami. Zaplněnost 
stávajícím strojním vybavením VZT a její dispoziční řešení toto umožňuje. V současnosti je 
místnost vybavena dvoukřídlovými dveřmi do chodby interiéru a dvojicí dvoukřídlových dveří 
přímo do venkovního prostoru.

Dispozičně bude vestavba umístěna u části obvodové stěny tak, že bude přes jedny 
stávající dvoukřídlové dveře přístupna přímo z exteriéru, stávající zmenšená místnost 
strojovny VZT bude mít zachován stávající vstup z interiéru a jedněma dveřmi i z exteriéru.

Dělící nenosné příčky vestavby jsou navrženy ze systémové sádrokartonové 
konstrukce KNAUF W111 (nosné profily CW 75, opláštění White 12,5mm oboustranné). 
Místnost bude zastropena samostatným nepochůzím stropem KNAUF D131 (nosné profily 
zdvojený CW 75 po max. 500mm, opláštění zespodu Red 15mm, shora Red 12,5mm 
celoplošně, výplň minerální vatou tl. 60mm). Založení bude na stávající betonové podlaze. 

Doplnění nosných prvků pro ZOKT
Hlavní část ZOKT tvoří vzduchotechnické potrubí zavěšené pod lepenými vazníky 

v nejvyšším místě haly. Pro jeho zavěšení jsou navrženy nové vaznice vkládané mezi lepené 
vazníky, jež budou sloužit výhradně pro tento účel. Požadavkem na vaznice je únosnost 
definovaná dodavatelem ZOKT a požární odolnost 15 min. (obojí viz statický posudek). 
Navržena je pro každé potrubí ZOKT vždy dvojice vaznic z hraněného smrkového řeziva 
profilu 120/220 mm. Dvojice bude mít vzájemnou rozteč vždy 1m a bude osazována do čtyř 
krajních polí (směrem od štítových stěn). Ve svislém směru bude osazení provedeno do 
středu vazníků, aby mezi vazničkami a stávajícím obkladem podhledu vznikla mezera pro 
protažení kotvícího rámu ZOKT.

Úprava štítových stěn u výdechů ZOKT
V současnosti jsou v nejvyšší části štítových stěn tři pole rastrové fasády místo 

prosklením opatřena kovovou exteriérovou žaluzií zakrývající výdechy stávajících rozvodů 
VZT. Vyústění ZOKT bude provedeno v polích, která jsou v současnosti opatřena 
protidešťovou žaluzií. Napojení potrubí ZOKT na stávající žaluzii, utěsnění a vnitřní 
zaslepení žaluzie (mimo profil potrubí) bude dodávkou dodavatele ZOKT.

Řešení požární bezpečnosti
Stavba Zimní stadion v Krnově - Vestavba vnitřního zařízení včetně tribun je 

z hlediska PO řešena následujícími PBŘ:
 PBŘ vypracované ing. Kutáčem v 01 / 2007 v rámci dokumentace pro stavební povolení

stavby (PBŘ_SP-01/07),
 PBŘ vypracované ing. Kutáčem v 03 / 2007 v rámci realizační dokumentace stavby – II. 

etapa výstavby – jižní tribuny (PBŘ_RP-03/07),
 PBŘ vypracované ing. Kutáčem v 01 / 2008 v rámci realizační dokumentace stavby – III. 

etapa výstavby – severní tribuny (PBŘ_RP-01/08).

II. etapa výstavby stavby byla již realizována a je v užívání. 

V červnu 2016 bylo vypracováno PBŘ akce: Využití zimního stadionu Krystal v Krnově 
pro sportovní aktivity i mimozimní sezoně, řešící možnosti rozšíření využití stávající 
ledové plochy pro lední hokej v zimním období i na užívání pro sportovní aktivity 
v měsících mimo sezónu ledové plochy.

Požární bezpečnost objektu je řešena v souladu s požadavky ČSN 73 0802 a 
přidružených norem PO. 
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V rámci návrhu 2. etapy stavby byl proveden návrh požární bezpečnosti objektu, který 
vycházel z předpokladu, že objekt bude využíván pouze jako sportovní zařízení – hokejový 
stadion s hledištěm pro diváky a potřebným zázemím, s novou tribunou pro diváky na jižní 
straně haly. V rámci 2. etapy nebylo uvažováno s víceúčelovým využitím objektu.

Tento předpoklad využití objektu platí i nadále v rámci této akce.

Řešení požární bezpečnosti této akce striktně vychází z řešení požární bezpečnosti 
objektu v rámci dokumentace pro realizaci II. a III. etapy výstavby. 

V rámci této akce zůstává i nadále v platnosti rozsah stavby dle II. etapy výstavby, 
včetně vyhodnocení PO objektu, pouze dojde k vybavení objektu haly zimního stadionu 
ZOKT (v rámci II. etapy nebylo vybavení objektu ZOKT navrženo, toto bylo navrženo až 
v rámci III. etapy výstavby), v jehož důsledku bude zrušeno původně stanovené omezení 
nevybavení části tribuny sedadly pro diváky, kdy část tribuny v prostoru za trestnými lavicemi 
nemohla být v rámci 2. etapy stavby osazena sedadly a tato část tribuny nemohla být 
využívána pro diváky.      

Dle stávajícího PBŘ objektu pro II. etapu výstavby z 03/2007 se v hale zimního 
stadionu může dle vyhodnocení v souladu s ČSN 73 0818 vyskytovat max. 1 978 osob a dle 
ČSN 73 0831 se jedná v případě haly o shromažďovací prostor, který je v souladu s tab. A.1 
ČSN 73 0831 zatříděn jako SP 8 ve výškovém pásmu VP 1.

Rozdělení objektu do požárních úseků
Objekt zůstává rozdělen do požárních úseků i nadále dle řešení požární bezpečnosti 

dokumentace pro II. etapu výstavby. 
N 1.01 … ledová plocha s tribunami – nová jižní tribuna a stávající na severní straně, 

           včetně komunikačních prostorů, soc. zařízení a bufetu s občerstvením.              
            Součástí PÚ je i otevřené schodiště z jižní tribuny uvnitř haly. Součásti PÚ 
            jsou dále i prostory velínu a odstavné plochy pro rolbu (dle původního řešení 
           PBS), nacházející se ve stávajícím přístavku zázemí.

N 1.03 … šatny, trenéři, pořadatel, rozhodčí, brusírna, sušárna na jižní straně objektu. 
                       Součástí PÚ je i strojovna VZT, zajišťující jejich větrání.
N 1.04 … šatny v jednopodlažní stávající přístavbě – původní PÚ 
N 1.05 … zázemí zimního stadionu v jednopodlažní stávající přístavbě – původní PÚ
N 1.06 … příruční sklad u hlavního vstupu

V rámci celé stavby jsou v objektu navrženy ještě PÚ N 1.02, N 1.07 až N 1.09 – tyto PÚ 
jsou navrženy až v rámci III. etapy výstavby – zatím nejsou realizovány.

Venkovní ocelové únikové schodiště z tribuny je od vnitřních prostorů objektu zcela požárně 
odděleno (obvodovými stěnami s požární odolností 15 minut a požárními uzávěry otvorů 
s požární odolností EW 15) a v souladu s ČSN 73 0802 se toto venkovní únikové schodiště 
považuje za CHÚC typu B.

V rámci řešené akce bude v objektu vytvořen ještě jeden nový PÚ:
N 1.10 … rozvodna PO - nová vestavba samostatné místnosti v části stávající strojovny 

             VZT pod tribunou – v této nové místnosti bude umístěn rozváděč ZOKT, UPS 
            a nově i ústředna EPS  

Požární riziko, SPB
Požární riziko, velikost PÚ i SPB zůstává u všech PÚ, řešených v rámci II. etapy 

výstavby, v platnosti dle dokumentace pro II. etapu výstavby, v rámci akce není žádný tento 
stávající PÚ objektu nijak dotčen.
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N 1.01

pv = 14,5 kg/m
2

I. SPB.

N 1.03

pv = 28 kg/m
2

II. SPB.

N 1.04
I. SPB.

N 1.05
I. SPB.

N 1.06

pv = 47 kg/m
2

II. SPB.

N 1.10

S = 4,5 m
2 hs = 4,2 m

pn = 25 kg/m
2

an = 0,9

ps =  2 kg/m
2
   as = 0,9

p = 27 kg/m
2

a = 0,9
b = 0,5 k = 0,05

pv = 12 kg/m
2

Stupeň požární bezpečnosti
o konstrukční systém hořlavý
o výška objektu h = 4 m (místnost v 1.NP pod tribunou – dle stávajícího PBŘ)
o výpočtové požární zatížení do 30 kg/m2

Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do II. SPB.

Mezní rozměry požárního úseku
Mezní rozměry požárního úseku vyhovují bez průkazu.

Požární odolnost stavebních konstrukcí
Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 73 0802 pro 

SPB:

Konstrukce I. SPB II. SPB III. SPB

Požární stěny a stropy 15 30 45
Požární uzávěry otvorů 15  DP3 15  DP3 30 DP3

Obvodové stěny 15 – doporučuje se 30 30
Nosné konstrukce střech 15 – doporučuje se nevyskyt nevyskyt.

Nosné konstrukce uvnitř PÚ 15 – doporučuje se 30 45
Nosné konstrukce schodišť - nevyskyt nevyskyt.

Střešní plášť - - 15
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Skutečná požární odolnost stavebních konstrukcí
Veškeré konstrukce objektu, kromě nově navržené vestavby nové místnosti rozvodny 

PO, jsou již stávající a v rámci této akce nebudou nijak dotčeny a v rámci této dokumentace 
se nebudou nově ani posuzovat – pro současný stav, tj. dokončení II. etapy výstavby, je 
objekt zkolaudován a v užívání.

V rámci této akce budou nově posouzeny z hlediska PO stavební konstrukce nově 
navrhované vestavby místnosti rozvodny PO.

Požární stěny
 stávající stěna – zděná z betonových tvarovek, tl. 150 mm … EI 90 DP1
 nové stěny – SDK příčky v provedení tak, aby splňovaly požadovanou 

požární odolnost (KNAUF W 111) … EI 30 DP1   

Požární stropy
 nový strop nad místností – SDK podhled v provedení tak, aby splňoval požadovanou 

požární odolnost zespodu i shora (KNAUF D 131) … EI 30 DP1   

Požární uzávěry otvorů
 V rámci stavby nejsou řešeny – nevyskytují se

Obvodové stěny
 Stávající, v rámci stavby nejsou řešeny

Požární pásy se u objektu nepožadují.

Nosné konstrukce 
 Stávající, v rámci stavby nejsou řešeny

Ostatní konstrukce 
 V rámci stavby nejsou řešeny

Ostatní požadavky na stavební konstrukce
Protipožární konstrukce ze sádrokartonových desek budou provedeny pouze 

odbornou firmou pověřenou výrobcem sádrokartonových desek pro tuto činnost. Provádějící 
pověřená firma vydá ke kolaudačnímu řízení doklad o kvalitě a rozsahu provedené práce a 
prohlášení o shodě.

Požární stěny budou provedeny až k požárnímu stropu, se kterým se budou těsně 
stýkat.

Jelikož bude nový požární strop proveden v prostoru stávajícího PÚ, bude proveden 
s požární odolností zespodu i shora. 

Nově doplňované dřevěné vazničky pro zavěšení ZOKT – řezivo 120/220 mm –
vykazují skutečnou požární odolnost R 30 DP3 – vyhovuje. 

Únikové cesty
Únikové cesty z objektu nejsou danou akcí nijak dotčeny a i nadále platí popis a 

vyhodnocení ÚC dle PBŘ pro II. etapu výstavby: PBŘ_RP-03/07. Jelikož již nebude 
v důsledku instalace systému ZOKT v prostoru haly potřeba omezení na využití jižní tribuny 
(vymezená část tribuny bez přístupu osob), platí pro únik osob z tribuny i vyhodnocení ÚC 
dle PBŘ_RP-01/08, kde s tímto omezením již nebylo uvažováno.

Dle těchto PBŘ únikové cesty z objektu zimního stadionu vyhovují požadavkům 
požární bezpečnosti a jelikož se v rámci této akce nenavyšuje počet osob, nemění se počet 
a charakter ÚC, nezvětšují se délky ani se nezmenšují šířky původně navržených ÚC, 
nebudou ÚC z objektu v rámci této akce již znovu posuzovány.     
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Oproti PBŘ_RP-03/07 se ruší pouze kapitola Posouzení podmínek evakuace, jelikož 
PÚ haly bude nově vybaven ZOKT, tak jak je navrženo v rámci III. etapy výstavby 
v PBŘ_RP-01/08 a evakuace osob z objektu je tím pádem bezpečná – viz. PBŘ_RP-01/08. 

Dále se oproti PBŘ_RP-03/07 ruší následující omezení pro zajištění bezpečné 
evakuace:

Část tribuny v prostoru za trestnými lavicemi nebude v rámci 2. etapy stavby osazena 
sedadly a tato část tribuny nebude využívána pro diváky – tato vyhrazená část tribuny 
bude zřetelně vyznačena a organizačním opatřením bude zabezpečeno, aby se na této 
části tribuny  nezdržovaly žádné osoby. 

V souvislosti s instalací ZOKT v prostoru haly není již toto omezení nutné a dále (po 
instalaci ZOKT) se může již využívat celá jižní tribuna.

Z nově řešeného PÚ N 1.10 vede jedna NÚC přímo na volné prostranství –
dvoukřídlovými dveřmi s šířkou otevíravého křídla 0,8 m, tj. 1,5 u – vyhovuje – jedná se o 
bezobslužnou místnost a ÚC začíná v souladu s ČSN 73 0802 v místě východu na volné 
prostranství.  

Odstupové  vzdálenosti
V rámci akce nedochází ke zvětšování požárně otevřených ploch v obvodových 

stěnách objektu, nově navrhované výfukové otvory ZOKT jsou navrženy v části stávajících 
obvodových stěn, které již ve stávajícím stavu tvořily požárně otevřené plochy.  

Na odstupové vzdálenosti od objektu nemá řešená akce žádný vliv. Z hlediska 
odstupových vzdáleností platí v plném rozsahu vyhodnocení v dokumentaci pro stavební 
povolení – PBŘ_SP-01/07.

Vytvoření nového PÚ rovněž nemá na odstupové vzdálenosti od objektu žádný 
negativní vliv. 

Zařízení  pro  protipožární zásah
Pro veškeré zařízení pro protipožární zásah – požární voda, přístupové komunikace, 

nástupní plochy, zásahové cesty, přenosné hasící přístroje - platí v plném rozsahu popis a 
vyhodnocení těchto zařízení provedené v rámci výše citovaných PBŘ objektu, řešená akce 
nemá na tato zařízení žádný vliv.

Pouze nově vytvořená místnost požární rozvodny bude vybaveny 1 ks přenosným 
hasícím přístrojem práškovým, 6 kg – PHP s hasící schopností 21A.

Požárně bezpečnostní zařízení

Požární ústředna – místo řízení evakuace
Jako místnost požární ústředny slouží stávající velín haly ZS. Toto místo bylo 

stanoveno již v rámci PBŘ pro II. etapu výstavbu a i nadále zůstává zachováno. V místnosti 
velínu je po dobu provozu objektu zajištěna stálá služba. V místnosti velínu je rovněž 
umístěna ústředna rozhlasu. Ve stávajícím stavu zde je umístěna i ústředna EPS, u této je 
ale v rámci této akce navrženo její přemístění do nově navržené rozvodny PO – aby byly 
splněny požadavky ČSN 73 0875 pro umístění ústředny EPS. V místnosti velínu, jako místě 
s obsluhou po dobu provozu objektu, bude umístěn nově signalizační panel ústředny EPS.   

Zařízení vyhlášení poplachu (domácího rozhlasu)
Objekt je ve stávajícím stavu vybaven domácím (evakuačním) rozhlasem s nuceným 

poslechem, který je propojený s ústřednou EPS a je samočinně aktivován do 1 minuty od 
signalizace požáru ústřednou EPS a musí vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení v objektu.
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V objektu je již tento rozhlas instalován (v rámci stavby II. etapy) a tento zůstává zachován i 
nadále beze změny – řešená akce nemá na toto zařízení žádný vliv.

Ústředna rozhlasu zůstane i nadále umístěna v místnosti velínu. Tato místnost slouží 
jako místo pro řízení evakuace v souladu s čl. 5.5.3 ČSN 73 0831, má zajištěnou 
nepřetržitou obsluhu alespoň po dobu provozu objektu, z místnosti je možnost ohlášení 
požáru.

Nouzové osvětlení
V objektu je ve stávajícím stavu instalováno nouzové osvětlení a toto zůstává 

zachován i nadále beze změny – řešená akce nemá na toto zařízení žádný vliv.
Pouze do nové místnosti rozvodny PO (ústředna EPS) bude instalováno jedno 

samostatné svítidlo nouzového osvětlení s vestavěným vlastním zdrojem el. energie 
(vestavěná baterie), zajišťující funkčnost svítidla po dobu min. 30 minut. 

Elektrická požární signalizace (EPS)
Objekt zimního stadionu je ve stávajícím stavu vybaven systémem EPS. V rámci

navrhované akce zůstane EPS v objektu i nadále zachována, rozsah chránění prostorů 
objektu stávající EPS nebude navrhovanou akcí nijak dotčen. V rámci této akce bude 
v případě stávajícího systému EPS provedeno:

 Výměna stávající ústředny EPS za nový modernější a výkonnější typ, který zvládne 
požadavky na systém EPS v souvislosti s ovládáním nově navrhovaného systému 
ZOKT,

 Doplněno ovládání spouštění systému ZOKT.   

Všechny stávající hlásiče systému EPS v objektu budou napojeny na novou ústřednu 
EPS, která bude nově umístěna v nově vytvořené místnosti rozvodny PO, která tvoří nový 
samostatný PÚ. Tato místnost je přístupná přímo z venkovního prostranství a umístění 
ústředny EPS tak splňuje požadavky čl. 4.4.1 a 4.4.2 ČSN 73 0875. Jelikož se v případě této 
místnosti jedná o technickou, bezobslužnou místnost, budou informace z této ústředny EPS 
přenášeny na nový signalizační panel ústředny EPS, který bude umístěn ve stávajícím velínu 
(místo stávající ústředny EPS), kde je po dobu provozu objektu zajištěna trvalá obsluha. 

V nově vytvořené místnosti rozvodny PO bude doplněn na stropě samočinný hlásič 
požáru a u dveří tlačítkový hlásič požáru EPS, které budou zapojeny do stávajícího systému 
EPS. 

Jelikož nelze z důvodu nepravidelného provozu objektu stanovit přesné rozhraní 
režimu DEN a NOC, bude systém EPS pracovat pouze v jednom režimu. Jelikož se jedná o 
režim, kdy nemusí být v objektu žádná obsluha, nebude nastaven žádný čas zpoždění pro 
spuštění návazných ovládaných požárně bezpečnostních zařízení – tyto budou spuštěny 
okamžitě při vyhlášení poplachu. 

Jelikož v objektu nebude zajištěna stálá služba trvale, bude v případě signalizace 
kteréhokoliv hlásiče požáru stavu „Požár“ zajištěn přenos požárně technických informací 
(Provoz-Porucha-Požár) z ústředny EPS zařízením dálkového přenosu na PCO HZS 
Moravskoslezského kraje. V současné době je EPS v objektu napojena ZDP na pult Městské 
policie Krnov – jelikož ale tento stav nevyhovuje současně platné ČSN 73 0875, která 
napojení na jiný subjekt než PCO HZS nepřipouští, bude v rámci této akce provedeno 
připojení ústředny EPS objektu na PCO HZS. V rámci tohoto přepojení bude instalováno 
nové ZDP, včetně OPPO. KTPO zůstane stávající, jen bude prověřeno, zda zámek KTPO 
odpovídá typu klíče HZS – pokud ne, bude zámek stávajícího KTPO vyměněn za nový, dle 
potřeby HZS. V prostoru vedle stávajícího hlavního vstupu do objektu u štítové západní 
stěny objektu, je již instalováno stávající obslužné pole požární ochrany (OPPO) – v rámci 
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akce dojde s ohledem na výměnu ústředny EPS i k výměně OPPO, které bude umístěné na 
stejném místě jako stávající. U stejného vstupu, ale z vnější strany, je v obvodové stěně 
osazen stávající klíčový trezor pro umístění univerzálního klíče – tento zůstává stávající, viz. 
výše.

Systém s individuální adresací bude ovládat a monitorovat následující požárně 
bezpečnostní zařízení objektu:
1) Spouštění ventilátorů ZOKT v PÚ N 1.01 v závislosti na jednotlivých kouřových sekcích –

od N 1.01 – vždy, se zpožděním 10 s – nová funkce EPS,
2) Otevírání přívodních otvorů pro přívod vzduchu pro ZOKT v N 1.01 – od N 1.01 – vždy –

nová funkce EPS,
3) Odpojení kompresoru chlazení (z důvodu zajištění potřebné kapacity el. energie pro 

ZOKT) – od N 1.01 – vždy - nová funkce EPS,  
4) Spouštění zvukového zařízení pro ohlášení požáru – rozhlas – vždy – zůstává stávající,
5) Vypínání VZT – přes přívod elektro, celý objekt najednou – zůstává stávající,
6) Uzavírání požárních klapek ve VZT potrubí – od jednotlivých sousedních PÚ – zůstává 

stávající,
7) Aktivace ZDP, odblokování KTPO – zůstává stávající.

Spouštění ZOKT bude provedeno pouze od samočinných hlásičů EPS v závislosti na 
rozdělení PÚ do kouřových sekcí. Spouštění ZOKT nebude prováděno od tlačítkových 
hlásičů EPS. 

Podrobná projektová dokumentace EPS je zpracována oprávněnou osobou a v rámci 
této akce bude předložena Hasičskému záchrannému sboru ke schválení. 

ZDP bude řešeno samostatnou dokumentací, která bude vypracována oprávněnou 
osobou a bude předložena HZS.

Stabilní hasící zařízení (SHZ)
Objekt není ve stávajícím stavu vybaven stabilním hasícím zařízením a toto zůstává 

zachováno i nadále beze změny – navrhované úpravy v rámci této akce nemají na návrh 
SHZ v objektu žádný vliv.

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)
Objekt není ve stávajícím stavu – v rámci realizace II. etapy výstavby, vybaven 

ZOKT. V rámci této akce je vybavení objektu ZOKT navrženo.

Z důvodu zabezpečení bezpečné evakuace osob z požárního úseku 
shromažďovacího prostoru, bude požární úsek N 1.01 – hala s tribunami – vybaven ZOKT.

Prostor haly stadionu bude chráněný zařízením ZOKT. Chráněný prostor bude 
rozdělen do dvou kouřových sekcí, které se budou odvětrávat v závislosti na identifikaci 
požáru systémem EPS. Kouřové sekce budou od sebe navzájem odděleny kouřovou 
zábranou požadované výšky – textilní zábrana s teplotní odolností min. D30. Požární 
odvětrání jednotlivých sekcí bude řešeno nuceně – axiálními ventilátory ZOKT, osazenými 
pod střešním pláštěm v hale a budou napojeny na vodorovné trasy potrubí ZOKT s 
výdechem kouře a tepla přímo do venkovního prostoru – každá samostatná kouřová sekce 
ZOKT do jedné štítové stěny haly, v jejich horní části. 

Spouštění ventilátorů ZOKT bude jednak samočinně, od systému EPS, jednak bude 
umožněno i ruční spuštění pomocí tlačítek u vstupních dveří do haly (vedle OPPO) – každá 
kouřová sekce samostatným tlačítkem. Tlačítka pro ruční spouštění ventilátorů ZOKT budou 
zřetelně označena, včetně popisu, pro kterou kouřovou sekci které tlačítko slouží a budou 
zabezpečena proti neoprávněnému, popř. nechtěnému použití. V případě ručního spuštění 
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ventilátorů ZOKT se musí otevřít přívodní otvory systému ZOKT. Celé toto ruční spuštění 
ZOKT bude zabezpečeno přes systém EPS – systém EPS dostane impuls od zapnutí 
tlačítka ručního spouštění ZOKT a následně provede úkony jako vyhlášení poplachu od 
samočinného hlásiče požáru, tj. odpojení kompresoru chlazení, otevření přívodních otvorů a 
se zpožděním 10 s spuštění ventilátorů ZOKT.     

Přívod vzduchu pro funkci ZOKT bude řešen otevřením přívodních otvorů 
požadované velikosti, otvory pro přívod se budou otevírat automaticky od signálu EPS. Pro 
přívod vzduchu budou sloužit dvoje jednokřídlové dveře instalované ve vratech v podélné 
severní stěně haly (dvoje krajní dveře – další dvoje dveře v těchto vratech slouží jako 
únikové východy).

Podrobná projektová dokumentace ZOKT je zpracována samostatně, oprávněnou 
osobou a bude předložena HZS ke schválení.

Logická provázanost PBZ
1) EPS okamžitě vypne VZT zařízení v objektu,
2) EPS individuální adresací přesně identifikuje vznik požáru dle kouřových sekcí, do 

kterých je požární úsek rozčleněn z hlediska zařízení pro odvod tepla a kouře,
3) Pokud se jedná o požár v PÚ N 1.01 EPS odpojí kompresor chlazení od napájení el. 

energie a otevře všechny dveře v obvodovém plášti objektu, požadované pro přívod 
vzduchu do objektu, tím budou zároveň otevřené i některé dveře na únikových 
cestách,

4) EPS vyhlásí požární poplach a upozorní návštěvníky o nutnosti opuštění jednotlivých    
prostorů – rozhlasem,

5) Se zpožděním 10 s (bezpečnostní pauza po vypnutí kompresoru chlazení z důvodu 
bezpečného rozběhnutí ventilátorů ZOKT) EPS spustí ventilátory ZOKT v dané 
identifikované kouřové sekci pro odvod kouře a tepla z prostoru objektu.

Technické zařízení stavby
Technické zařízení objektu – vytápění, větrání a elektroinstalace zůstávají i nadále 

zachovány dle stávajícího stavu dle vyhodnocení ve stávajících PBŘ objektu. Tato stávající 
zařízení nejsou v rámci navrhované akce nijak dotčeny, pouze bude proveden nový přívod 
elektro do místnosti rozvodny PO pro napájení ventilátorů ZOKT, včetně napojení samotných 
ventilátorů ZOKT od rozváděče RPO a přívod elektro napojení k jednotlivým dveřím, které se 
budou otevírat pomocí el. otevíračů pro přívod vzduchu pro ZOKT.   

Elektroinstalace
El. rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužícího k požárnímu 

zabezpečení – v rámci stavby řešena ústředna EPS, otevírání dveří pro přívod vzduchu 
ZOKT, ventilátory ZOKT, svítidlo nouzového osvětlení v místnosti rozvodny PO - musí mít 
zajištěnu dodávku el. energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, z nichž každý 
musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně 
zajištěny ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj bude samočinné, při výpadku 
(vypnutí) el. proudu.

V místnosti rozvodny PO bude instalován nový náhradní zdroj el. energie – UPS, 
který bude sloužit pro záložní napájení ventilátorů ZOKT. Ústředna EPS má svůj vlastní 
náhradní zdroj el. energie, který je přímo součástí sestavy ústředny EPS. Otevírací 
mechanismus dveří pro přívod vzduchu ZOKT bude mít svůj vlastní lokální náhradní zdroj el. 
energie, který bude přímo součástí sestavy tohoto zařízení. 

El. zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným 
vedením ze samostatného rozvaděče a to tak, aby zůstala plně funkční po celou dobu i při 
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odpojení ostatních el. zařízení. V rámci řešené akce bude instalován jeden nový samostatný 
rozváděč RPO, který bude sloužit pro napájení ventilátorů ZOKT a bude z něho napájena i 
ústředna EPS. Rozváděč bude umístěný v prostoru místnosti nově navrhované rozvodny 
PO, která tvoří samostatný PÚ – viz. výše, v této místnosti bude umístěna i nová ústředna 
EPS. Vzhledem ke skutečnosti, že tento rozváděč bude umístěný v místnosti, která tvoří 
samostatný PÚ, a slouží pouze pro umístění prvků a zařízení pro zabezpečení požární 
bezpečnosti objektu, nebude tento rozváděč RPO tvořit další samostatný PÚ. Tento 
rozváděč RPO bude napájený ze samostatného pole ze stávajícího rozváděče elektro, 
situovaného v samostatné místnosti stávající rozvodny elektro objektu. 

Kabelové trasy k požárně bezpečnostnímu zařízení musí být provedeny tak, aby 
zůstaly funkční po celou požadovanou dobu v případě požáru – jedná se o tzv. kabelovou 
trasu s funkční integritou dle ČSN 73 0848. Tato kabelová trasa je charakterizována třídou 
funkčnosti kabelového zařízení a musí být provedena tak, aby zajišťovala v případě požáru 
po požadovanou dobu bezpečné napájení, ovládání a řízení elektrických zařízení důležitých 
pro požární bezpečnost stavby. Kabelová trasa s funkční integritou začíná u rozváděče RPO, 
ze kterého jsou napájena požárně bezpečností zařízení a končí u jednotlivých spotřebičů. 

Funkčnost kabelových tras musí být zkoušena a zabezpečena dle ČSN 73 0895.

Požadovaná třída funkčnosti kabelových tras při požáru je následující:
 Ovládací kabely EPS …   P15-R,
 napájení ventilátorů ZOKT … P30-R,
 napájení pohonu otevření dveří pro přívod vzduchu ZOKT … P15-R

(od vestavěného náhradního zdroje).

Kabelové rozvody na kabelových trasách s funkční integritou musí splňovat třídu 
reakce na oheň B2CAs1, d1.

Kabelová trasa mezi UPS a RPO se nachází pouze v prostoru samostatného PÚ, kde 
se nachází i RPO a UPS - není potřeba řešit jako kabelovou trasu s funkční integritou.

Otočné jednokřídlové dveře ve vratech, sloužící pro přívod vzduchu ZOKT, se otvírají 
v případě požáru a přerušení el. energie pomocí mechanického otevírače bez nutnosti 
napájení el. proudem, tyto dveře se otevřou a již zůstanou v otevřené poloze – není potřeba 
napájet z náhradního zdroje ani kabelovou trasou s funkční integritou.

Jako nouzové osvětlení v místnosti rozvodny PO bude navrženo svítidlo s vlastním 
vestavěným náhradním zdrojem el. energie přímo v tomto svítidle – není potřeba napájet 
kabelovou trasou s funkční integritou. 

Z důvodu zabezpečení potřebné kapacity el. energie pro bezpečný rozběh a chod 
ventilátorů ZOKT, bude v případě požáru v PÚ N 1.01 a nutnosti spuštění ventilátorů ZOKT, 
odpojen od zdroje el. energie hlavní kompresor chlazení – toto bude provedeno automaticky 
od signálu EPS, ventilátory ZOKT budou pak následně spuštěny se zpožděním 10 s od 
odpojení kompresoru.   

El. kabely, které neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu musí být provedeny 
v souladu s čl. 12.9.3 ČSN 73 0802. Za vyhovující řešení volně vedených kabelů a vodičů se 
považuje, pokud se nacházejí v prostoru vybavených ZOKT - vyhovuje.

Vypínání el. energie v objektu je již řešeno a provedeno v rámci II. etapy výstavby a 
toto zůstává zachováno i nadále beze změny. Pro případ potřeby okamžitého vypnutí 
elektroinstalace jsou v prostoru stálé služby (velín) instalovány dvě tlačítka ručního vypnutí 
elektroinstalace, jedním se vypne veškerá elektroinstalace v objektu, kromě napájení výše 
uvedených zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu. Druhé STOP tlačítko 
slouží v případě potřeby pro vypnutí i napájení požárně bezpečnostních zařízení – o tomto 



Zimní stadion v Krnově
Vestavba vnitřního zařízení včetně tribun – instalace zařízení pro odvod tepla a kouře
Projektová dokumentace pro provádění stavby
D1.09 Požárně bezpečnostní řešení                                                      Technická zpráva

arch. č.: 17-016-5 / D1.09-01 13 /13

může rozhodnout pouze velitel zásahu, na toto stávající STOP tlačítko bude napojen i nově 
instalovaný rozváděč RPO. 

Závěr
Za předpokladu splnění podmínek uvedených v tomto požárně bezpečnostním řešení 

stavby bude provedení dané akce, řešené v rámci stavby - Vestavba vnitřního zařízení 
včetně tribun, v objektu zimního stadionu v Krnově, vyhovovat požadavkům požární 
bezpečnosti. 

V rámci této dokumentace stavby je vypracována i samostatná dokumentace EPS a 
ZOKT, které budou rovněž předloženy HZS ke schválení.

Veškeré změny oproti tomuto řešení, provedené během výstavby, musí být 
posouzeny i z hlediska požární bezpečnosti a projednány s HZS v Bruntále.




