Oprava asfaltových ploch ulice Budovatelů, Krnov
A. Průvodní zpráva 
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V Krnově 08/2017

A. Průvodní zpráva


1. Identifikační údaje

a) označení stavby,

Oprava asfaltových ploch v lokalitě ulice Budovatelů, Krnov


b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov 1

IČ   00296139
DIČ  CZ00296139

c) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ 

VIAT s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 Brno

Zodpod. projektant: Ing. Petr Guňka
Autorizace ČKAIT č.1103866 

2. Údaje o umístění stavby

a) obec, kraj, katastrální území,

kraj: Moravskoslezský kraj
obec: Krnov
katastrální území: Krnov, Opavské předměstí

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu,

Seznam dotčených parcel:
k.ú. Krnov
	Č. parcely
	vlastník
	Druh pozemku

	6000/3
	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov 1
	Ostatní plocha/ostatní komunikace

	6000/14
	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov 1
	Ostatní plocha/ostatní komunikace 

	6000/13
	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov 1
	Ostatní plocha/ostatní komunikace

	6000/8
	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov 1
	Ostatní plocha/ostatní komunikace





c) dopravní a technická infrastruktura v území.

Asfaltové plochy leží poblíž silnice ulice Budovatelů a Roosveltova v Krnově. 

3. Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení),

Předmětem PD je stavební úprava stávajících asfaltových ploch označené jako SO101,SO102,SO103 a SO104 v lokalitě ulice Budovatelů v Krnově. 

Asfaltové plochy jsou o výměrách:
· Objekt SO101- Asfaltová plocha č.4 : 294 m2;
· Objekt SO102 - Asfaltová plocha č.3: 358 m2;
· Objekt SO103 - Asfaltová plocha č.5: 288 m2;
· Objekt SO104 - Asfaltová plocha č.2: 220 m2.

	Vizuální posouzení bylo provedeno na základě pochůzky.
Asfaltové plochy jsou porušeny poruchami spojenými se ztrátou hmoty z krytu komunikace mozaikovými trhlinami, olamováním krajů, plošnou deformací a nerovnostmi. Plochy označené SO102 a SO103 mají navíc nevyhovující pískoviště. 
[image: Popis: E:\Hřiště Budovatelů Krnov\Foto\IMG_20170729_095359_1.jpg]
Současný stav asfaltové plochy SO101_foto 1
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Současný stav asfaltové plochy SO101_foto 2
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Současný stav asfaltové plochy SO101_foto 3
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Současný stav asfaltové plochy SO101_foto 4
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Současný stav asfaltové plochy SO102_foto 1
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Současný stav asfaltové plochy SO102_foto 2
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Současný stav asfaltové plochy SO103_foto 1
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Současný stav asfaltové plochy SO103_foto 1


[image: Popis: E:\Hřiště Budovatelů Krnov\Foto\IMG_20170729_095951_1.jpg]
Současný stav asfaltové plochy SO103_foto 2




b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů,

Od dotčených orgánů nejsou kladeny na stavu žádné zvláštní požadavky ani nároky, veškerá vyjádření dotčených správců sítí jsou uvedeny v dokladové části PD. 
Součástí dokumentace je zákres podzemních a nadzemních inženýrských sítí, včetně podmínek jejich ochrany (v dokladové části). 
Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení inženýrských sítí.

c) věcné a časové vazby na okolí,

Vzhledem k tomu, že plochy jsou využívány, jako hrací hřiště nejsou žádné vazby na okolí.


d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby,

Lhůta výstavby bude upřesněna, v závislosti na finančních možnostech investora. 
Předpokládá se realizace stavby v září roku 2017 a předpokládaná doba trvání je cca 1-2 měsíce.
  



e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor bezpečnosti práce.
Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4. Stavbou nedojde ke zhoršení hlukové zátěže. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.         Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 21 hodin. Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/209 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu s normami ČSN a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku a je v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.), zejména pak §14 a přílohou č.5. Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní obrany nebudou stavbou dotčeny.

Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo
požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Pro vlastní stavbu jako staveniště bude využívána plocha, kde bude stavba prováděná. Zájmové území je v majetku města Krnova. Pro přístup na staveniště bude využívána stávající komunikace Roosveltova a Jesenická. 
[bookmark: _GoBack]Potřebné energie v rámci realizace budou řešeny z okolních stávajících objektů, po dohodě s vlastníky nebo pomocí centrálních benzínových stanic. V rámci zařízení staveniště budou v zájmové lokalitě instalovány mobilní WC buňky pro zaměstnance zhotovitele. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá osazení mobilních staveništních buněk.
Staveniště musí být dostatečně označeno bezpečnostními tabulkami.

Ochrana životního prostředí při výstavbě
Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých platných předpisů, včetně případu zjištění nebezpečných látek. Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzování je důležitá zejména vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů atd. a také vyhláška č. 383/2001 Sb., v úplatném znění o podrobnostech nakládání s odpady.
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti v omezeném množství. Vzniklé odpady budou likvidovat stavební firmy provádějící výstavbu. Bude prováděno důsledné třídění odpadů. Odvoz a likvidace odpadů, které nelze uložit na skládku, bude řešen dodavatelem stavby smluvně se specializovanou firmou určenou k likvidaci těchto odpadů.
Odpady v průběhu výstavby:

Druh odpadu číslo			číslo odpadu		Kategorie odpadu 	
Asf. směsi obsahující dehet		17 03 01			N
Papír a lepenka			20 01 01			O
Beton					17 01 01			O
Železo a ocel				17 04 05			O

Všechny odpady budou odstraňovány externími firmami, které zajistí dodavatel stavebních prací. Firmy budou postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., v platném znění.  Způsob likvidace odpadů vznikající při realizaci stavby:
Stavební suť, zemina - zařízení na recyklaci stavebních odpadů
Kovový odpad - sběrné suroviny
Asf. směsi - specializovaná skládka na likvidaci odpadů

V Krnově  08/2017                                                                      Vypracoval: Ing. Petr Guňka
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