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Obsah je v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., která stanoví rozsah a obsah 
projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací pro ohlášení stavby, ze dne 9. 4. 2008. 

1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1. Identifika ční údaje 

1.1.1. Označení stavby 
Název stavby: Oprava chodníku na ul. Partyzánů v úseku ul. Mahenova po ul. 

Dolní v Krnově 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

Charakter stavby: Oprava chodníku podél sil. III/45820 vč. obrub 

Odvětví: Doprava 

Kraj: Moravskoslezský 

Místo stavby:  Krnov 
1.1.2. Objednatel projektové dokumentace 

Objednatel: město Krnov 

Sídlo objednatele: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 

IČ: 00296139 

DIČ:  CZ 00296139 

1.1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 

Zhotovitel: UDI MORAVA s. r.o. 

Sídlo objednatele: Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 

IČ: 25893076 

Zodpovědný projektant: Ing. Bedřich Nečas 

Spolupráce: Ing.Michal Kreutz 

Podklady, konzultace: město Krnov  

Termín dokončení: září 2017 

Archivní číslo:  67/2017 

1.1.4. Investor  

město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
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1.2. Údaje o umíst ění stavby 

1.2.1. Obec, kraj 
Stavba bude prováděna na území města Krnova. Jedná se o komunikaci pro pěší v profilu 
ulice Partyzánů, v úseku mezi ul. Mahenova po ul. Dolní. 

1.2.2. Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k n ěmu 

Stavbou bude provedena oprava stávajícího panelového chodníku v celkové délce 
cca 230m, která se nachází na pozemcích v majetku Města. Jedná se o stávající úsek 
souběžně vedeného chodníku podél sil. III/45820, ul.Partyzánů.  

1.2.3. Dopravní a technická infrastruktura v území 

Řešeným územím je koridor ul. Partyzánů, ve dvou úsecích rozdělených napojením 
ul. České, nacházejících po západní straně uličního profilu. Hlavním bodem souvislé opravy 
je výměna povrchu a chodníkových obrub, které vykazují v současnosti výrazné poškození. 
Stávající povrch chodníku vykazuje různou škálu poruch. 

Chodník podél západního okraje ul. Partyzánů zastává významnou funkci pěších tras 
a navazují na okolní síť pěších a cyklo-pěších stezek. Chodník je veden v obrubách, 
s příčným sklonem vedeným z části do přilehlého pásu zeleně. 

Nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí  v koridoru stavby nebude stavbou 
dotčeno. Předpokládá se jejich uložení v předepsaných hloubkách. V ploše chodníku se 
nacházejí poklopy kanalizačních šachtic, které budou v průběhu stavby respektovány a 
zachovány. 

1.3. Základní údaje o stavb ě  

1.3.1. Rozsah stavby 

Délka rekonstrukce chodníku je cca 230 m. Stávající šířkové uspořádání chodníku 
bude zachováno. Současně bude zachován i příčný sklon a výškové vedení chodníků. 
Odvodnění chodníků bude rovněž v rámci opravy povrchu zachováno (do přilehlého 
travnatého pásu), dojde pouze k dílčím úpravám výškového vedení v místech stávajících 
propadů a prasklin. 

1.3.2. Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu a spln ění požadavku 
dot čených orgán ů 

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou stavbu na majetku města, které 
nemění technické parametry současné komunikace pro pěší,  nebyla dokumentace 
projednávána s orgány státní správy ani s jinými stranami. 

1.3.3. Věcné a časové vazby na okolí 

Stavba není vázána na jiný záměr v území, s nímž by musela být koordinována. 
V blízkosti řešeného území je v současnosti připravována stavba opravy autobusového 
zálivu (Zastávka MHD a chodníky - Lesprojekt Krnov s.r.o, DPPS 12/2016) -, která však 
nebude mít dopad na opravu chodníku ve výše uvedeném úseku, ul. Partyzánů.  
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1.3.4. Předpokládaná lh ůta výstavby, popis postupu výstavby 

Rekonstrukce chodníku a obrub v řešeném úseku bude prováděna po etapách, tak 
aby byl zachován v co největší míře průchod po pěší komunikaci a přístup na navazující 
komunikační síť. Pěší doprava a řidiči budou o probíhající výstavbě informováni.  

Po dobu výstavby bude nutné zachovat přístup k stávajícím objektům i provoz na 
komunikaci ul. Partyzánů a návazné komunikační sítě. 

1.3.5. Způsob zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci a na staveništi 

Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění 
výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. 
Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Při realizaci budou 
prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno 
úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových 
poměrů. 

Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a 
ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor 
bezpečnosti práce. 

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4. 

Stavbou nedojde ke zhoršení hlukové zátěže. Během stavby bude ochrana proti hluku 
zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen 
zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací 
v době od 7 do 19 hodin. 

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve 
znění vyhlášky č. 268/209 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu s 
normami ČSN a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku a je 
v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.), zejména pak 
§14 a přílohou č.5. 

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. 

1.4. Přehled vstupních podklad ů 

• konzultace se zadavatelem, 

• prohlídka staveniště, 

• geodetické zaměření vozovky sil. III/45820 
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1. Zhodnocení staveništ ě včetně vyhodnocení sou časného stavu, 
měření a průzkumů a začlenění jejich výsledk ů do projektové 
dokumentace; stavebn ě historický pr ůzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  
v památkové zón ě 

2.1.1. Zhodnocení staveništ ě, současný stav 

Chodník vedený podél komunikace ul. Partyzánů je příčkou základního systému 
pěších tras města Krnova. Chodníky mají svůj význam pro dopravní obsluhu pěších v území. 
Po pěší komunikaci a v souběhu s ní nejsou vedeny cyklistické pruhy a stezky. Vozovka sil. 
III/45820, ul. Partyzánů je páteřní komunikací města propojující ul. Bruntálskou a ul. 
Albrechtickou. 

Staveniště je dané koridorem rekonstruovaných obrubníků na rozhraní chodníku 
v celkové délce cca 0,230km. Povrchová zařízení inženýrských sítí nebudou dotčena, jedná 
se pouze o opravu podkladních vrstev chodníku a jeho povrchu ve stejném výškovém vedení 
jako současný stav se zajištěním odtoku srážkových vod směrem do přilehlého pásu zeleně. 

V rámci stavby bude provedena oprava povrchu chodníku při zachování současného 
směrového, výškového a šířkového uspořádání. Stávající šířka se pohybuje okolo  cca 2,0m.  

Inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny. Stavba není podmíněna záborem 
soukromých pozemků ani kácením vzrostlé zeleně.  

2.1.2. Zaměření a průzkumy 

Jako podklad pro zpracování bylo použito  zadání rozsahu objednatelem, geodetické 
zaměření řešené komunikace, ul. Partyzánů a mapové podklady z internetové databáze. Pro 
zpracování dokumentace byl dále proveden vizuální průzkum území. Do dokumentace byly 
zapracovány závěry z konzultací s objednatelem. 

2.1.3. Stavebn ě historický pr ůzkum 

Stavba se nenachází v památkové zóně, rezervaci ani v blízkosti kulturní památky. 

2.2. Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, 
mechanické odolnosti a stability 

2.2.1. Technické řešení 

Vybraný úsek chodníku vykazuje v některých místech výrazné poruchy. Pro návrh 
opravy byl navržen následující technologický postup rekonstrukce: 

• Odstranění stávajícího povrchu chodníku betonové panely a betonový povrch v blízkosti 

vnějších výstupů kanalizační sítě 

• Vytrhání stávajících betonových obrub vč. bet. lože 
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• Odstranění podkladních vrstev do hl. pro následné položení podkladní a ložné vrstvy pod 

dlážděný chodník 

• Výškové osazení chodníkových obrub (podkladní vrstvy budou uloženy na podkladu 

s požadovanou únosností), západní hrana chodníku bude opatřena vodící linií 

z betonových obrub s převýšením min. 60mm nad niveletou chodníku (tato bude 

přerušena pouze v místě sjezdu, kde bude obruba snížena na úroveň nivelety 

navrženého chodníku). Na východní straně chodníku bude položena obruba bez 

převýšení pro zajištění odtoku srážkových vod do přilehlého pásu zeleně. 

• Pokládka podkladních a ložné vrstvy s horní vrstvou betonové dlažby 

 

 
Obnova části chodníku s dlážděným povrchem bude provedena podle následující 
konstrukce: 

• betonová zámková dlažba       DL I    60 mm 
• štěrkopískové lože (nejlépe frakce 4-8 z drc. Kameniva)   L   30 mm 
• štěrkodrť 0-32                ŠD 150 mm 
………………………………………………………………………………………………………….. 
celkem            240 mm 
 
Stávající niveleta chodníku bude po dokončení stavby zachována. 

 
V místě sjezdu bude použita konstrukce se zesílenou podkladní vrstvou pro přejíždění 
vozidel na sousední nemovitost: 

 
Obnova části chodníku s dlážděným povrchem bude provedena podle následující 
konstrukce: 

• betonová zámková dlažba       DL I    80 mm 
• štěrkopískové lože (nejlépe frakce 4-8 z drc. Kameniva)   L   40 mm 
• štěrkodrť 0-32                ŠD 200 mm 
………………………………………………………………………………………………………….. 
celkem                  320 mm  

 

Případné zemní práce sestávající z výkopů a násypů budou prováděny v příznivém 
ročním období bez srážkové činnosti a mrazových teplot, etapovitě se zaručenou 
bezprostřední návazností výstavby zpevněných ploch na skrývku ornice nebo kulturní vrstvy 
zeminy a násypy konstrukce.  Násypy budou prováděny po vrstvách max. 40 cm na hodnoty 
96 % PS, vhodnost zeminy z výkopů pro násypy konstrukce a ověření hodnot PS bude 
provedeno hutnícími pokusy s příslušným vyhodnocením a případnou úpravou receptury 
stabilizace. Požadované další min. hodnoty modulů přetvárnosti ochranných a podkladních 
vrstev stanovují příslušné TP.    

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci povrchu chodníku ve stávajícím 
výškovém vedení, nepředpokládají se rozsáhlejší úpravy navazujících chodníků a 
komunikací. 
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Spáry v úseku s dlážděným povrchem musí splňovat požadavky definované ČSN 73 
6131, výplň se doporučuje vmetením jemného křemičitého písku s následným přehutněním 
dlažby. 

Současný princip odvodnění se v rámci rekonstrukce chodníku nemění, výšková 
úprava poklopů revizních šachet a šoupat se nepředpokládá. Příčný sklon chodníku bude 
zachován stávající, tj. cca 2,0%. 

Obruby budou položeny do betonového lože C16/20. Materiál obrub bude beton třídy 
C30/37 používaný pro výrobu vibrolisovaných obrubníků, který vyhovuje požadavkům stupně 
agresivity prostředí XF4 dle normy ČSN EN 206. 

Lokalizace prací, které nejsou specifikovány v dokumentaci, či jiným způsobem zajistí 
případně investor při předání staveniště. 

Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou 
následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých 
dnech, nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na 
CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů. 

2.2.2. Jiné úpravy 

Při stavbě se jiné úpravy nepředpokládají. 

2.2.3. Zemní práce, ohumusování a zatravn ění, sadové úpravy 

Zemní práce sestávající z výkopů a násypů pro konstrukci chodníku budou 
prováděny v příznivém ročním období bez srážkové činnosti a mrazových teplot, etapovitě se 
zaručenou bezprostřední návazností výstavby zpevněných ploch na skrývku ornice nebo 
kulturní vrstvy zeminy a násypy konstrukce.  Odvoz přebytečného materiálu se předpokládá 
do vzdálenosti max. 5 km. Bližší určení lokality provede investor. Zemní práce se uvažují 
v celém úseku, kde jsou obruby vedena na rozhraní chodníku a travnatého pásu . 

Sadové úpravy se pro tuto stavbu nepředpokládají. 

V rámci stavby bude v případě potřeby chráněna stávající vzrostlá zeleň v souladu 
s ČSN 83 9061. 

2.2.4. Mechanická odolnost a stabilita 

Není předmětem stavby dotčena. 

2.3. Napojení stavby na dopravní a technickou infra strukturu 

2.3.1. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Rekonstrukce chodníku bude navazovat na stávající síť pěších tras. Stavba přispěje 
mj. i k vyššímu komfortu pěší dopravy. 

2.3.2. Napojení stavby na technickou infrastrukturu  

Rekonstrukce obrub a chodníku neklade žádné požadavky na napojení na stávající 
inženýrské sítě. Stávající podzemní i nadzemní vedení budou zachovány a respektovány. 
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2.4. Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okol ní pozemky a 
stavby, minimalizace negativních ú činků stavby na životní 
prost ředí 

2.4.1. Vliv stavby na dopravu a její organizaci, ok olní pozemky a stavby 

Během výstavby bude částečně dotčen provoz pěší dopravy a dílčím způsobem i 
automobilové dopravy, provoz ale bude zachován po celou dobu stavby. V průběhu stavby 
budou zachovány stávající sjezdy na pozemky i jejich dopravní obsluha, průběh výstavby 
bude koordinován s požadavky na zachování příjezdu k stávajícím objektům. Pěší doprava 
bude v případě potřeby vhodným způsobem usměrněna. 

Rekonstruovaný úsek chodníku se nachází na pozemcích ve vlastnictví města. 

2.4.2. Negativní ú činky stavby na životní prost ředí 

Realizací stavby nedojde ke zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během 
provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní 
prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi 
neznečisťovala vozovky. Po dobu stavby bude v případě potřeby zabezpečena ochrana 
stromů před poškozením dle ČSN 83 9061, kácení, příp. ořez a přesadba bude prováděna 
odbornou firmou. Při realizaci budou prováděna taková opatření, aby nedošlo k znečištění 
podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo 
jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. 

Stavbou nedojde k zhoršení hlukové zátěže. Během stavby bude ochrana proti hluku 
zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor 
povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o 
provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin. 

Rekonstrukcí chodníku nedojde ke změně v hlukových zátěžích z dopravy.  

2.5. Řešení požadavk ů na bezpečnost stavby a základní koncepce 
zajišt ění bezpečnosti p ři užívání stavby 

2.5.1. Bezpečnost b ěhem výstavby 

Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se 
hygieny a ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti 
zřízen koordinátor bezpečnosti práce. 

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4. 

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení 
nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. 

Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny.  

Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající inženýrské sítě, budou při 
realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. 
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Na provádění stavby nebudou kladeny speciální požadavky. V době realizace stavby 
bude nutné provést přechodné dopravní značení, které bude informovat účastníky silničního 
provozu o dopravních omezeních při provádění stavebních prací. Plán organizace výstavby 
vč. přechodné organizace dopravy zpracuje vybraný zhotovi tel p řed zahájením 
vlastních stavebních prací. 

2.5.2. Bezpečnost p ři užívání stavby 

Bezpečnost provozu bude zajištěn dodržováním předpisů a pravidel provozu na 
pozemních komunikacích. 

2.6. Zásady řešení bezbariérového užívání – p řístupu a užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orien tace 

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků 
na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/209 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, je v souladu s normami ČSN a dalšími předpisy, zejména 
příslušnými TP platnými pro danou problematiku. 

V rámci rekonstrukce budou respektovány provedené bezbariérové úpravy příčných 
pěších vazeb. V místech vstupů chodníků na vozovku jsou již obruby sníženy na max. 20mm 
nad úroveň vozovky. Stávající navazující prvky pro pohyb osob s omezenou schopností 
orientace budou zachovány. 

2.7. Podklady pro vytý čení stavby 

Podklady nejsou potřebné, protože rekonstrukce komunikace bude probíhat ve 
stávající trase a směrové, výškové i šířkové uspořádání se nemění. 
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3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

3.1. Vedení a řízení veřejného provozu, objíž ďky, dopravní zna čení 

3.1.1. Vedení a řízení veřejného provozu 

Výstavba bude prováděna za omezeného provozu pěších a dílče pak i vozidel. Pohyb 
pěších však nebude stavbou zásadně dotčen. 

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví města Krnova,  jako přístupové 
trasy pro příjezd techniky a materiálu bude sloužit komunikace ul. Partyzánů a návazné 
komunikační sítě. 

3.1.2. Objížďky a dopravní zna čení 

Vzhledem k malému rozsahu stavby zasahující do vozovky, nejsou objížďky pro 
automobilovou dopravu navrhovány, rekonstrukce bude probíhat za dílčího omezení 
provozu. Stávající dopravní značení nebude dotčeno. Pro vlastní stavbu bude v území 
umístěno dopravní značení informující o probíhající stavbě. 

V průběhu stavby bude na stávající komunikaci a návazném území obousměrně 
osazeno svislé dopravní značení upozorňující řidiče na probíhající stavební práce. Před 
vlastním zahájením stavby dodavatel zajistí příslušná rozhodnutí pro umístění značení po 
dobu stavby. Bude postupovat ve smyslu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“ TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“. Výkresy ani schémata nejsou z důvodu možné variability postupu dodavatele 
součástí této dokumentace. Je na zhotoviteli jaký postup organizace výstavby zvolí a k tomu 
provede ocenění ve své nabídce. 

3.2. Věcný a časový postup prací, p řesun hmot, skládky materiál ů 

3.2.1. Věcný a časový postup prací 

Uvažuje se s postupným průběhem výstavby po celém úseku. Stavba není 
podmíněna věcnou ani časovou koordinací s jinou stavbou či záměrem. 

3.2.2. Přesun hmot, skládky materiál ů 

Lokalitu určenou k odvozu a uložení přebytečného materiálu určí investor. 

3.2.3. Možné napojení na zdroje 

Vzhledem k charakteru výstavby není nutné napojení vlastní stavby na žádné 
inženýrské sítě. Případné napojení zařízení staveniště na elektro bude provedeno po 
předchozím souhlasu správce sítě, který si vyžádá zhotovitel stavby. S ohledem na 
charakter stavby, není vybudování zařízení staveniště striktně požadováno. 
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3.3. Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prost ředí 

3.3.1. Nakládání s odpady 

Všechny odpady, které vzniknou při realizaci, budou odstraněny v souladu se 
zákonem č. 314/2006 Sb. Zákon o odpadech a v souladu s prováděcí vyhláškou 
503/2004 Sb. 

Přehled vznikajících odpadů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává 
Katalog odpadů a způsob nakládání s těmito odpady: 

17 01 01 beton 

17 02 01 dřevo 

17 03 02 asfalt bez dehtu 

17 05 01 zemina a kámen: - zemina 

    - kámen 

Provizorní dopravní značky demontuje a převezme dodavatel stavby. Další materiál 
(betonové panely, apod.) v dobrém technickém stavu bude v maximální míře využit v rámci 
stavby. Případné ořezané větve, kácené keře a stromy budou použity pro kompostování. 
Součástí smlouvy mezi zhotovitelem a investorem bude rovněž i doklad o provedení 
ekologické likvidace stávajícího materiálu, kterou zajišťuje zhotovitel stavby. 

Nevyužitelné odpady budou odvezeny na skládku, již určí investor. V rámci nabídky 
dodavatele budou zohledněny poplatky za skládkování odpadu. 

3.3.2. Ostatní vlivy na životní prost ředí 

Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by 
ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby 
jimi neznečisťovala vozovky. Po dobu stavby bude v případě potřeby zabezpečena ochrana 
stromů před poškozením, příp. ořez bude prováděn odbornou firmou. Při realizaci budou 
prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být 
zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke 
zhoršení odtokových poměrů. Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani 
životního prostředí. 

Z hlediska ochrany životního prostředí přichází v úvahu omezení velmi hlučných 
procesů a procesů způsobují vibrace pouze na dobu běžné pracovní doby a nutnost 
provádění prací jen v době od 7.00 do 19.00 hod. 

3.4. Popis staveništ ě včetně zajišt ění základních podmínek a 
označení pro bezpe čně užívání ve řejně přístupných komunikací 
a ploch souvisejících se staveništ ěm osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Vzhledem k prostorovým podmínkám na vlastním staveništi lze provádět skladování 
materiálu pouze na plochách určených investorem stavby.  



Oprava chodníku na ul. Partyzánů v úseku ul. Mahenova po ul. Dolní v Krnově 

 
 

17

Protože výstavba probíhá v blízkosti provozu vozidlového a pěšího, musí být 
staveniště řádně označeno a osvětleno. 

Po celou dobu výstavby musí být umožněn přístup záchranné zdravotnické služby a 
hasičů ke všem objektům v blízkosti stavby. 

Dále je nutné po celou dobu výstavby zachovat příjezdy a přístupy do všech okolních 
objektů. 

3.5. Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska 
bezpečnosti stavby a ochrany zdraví p ři práci 

Při stavebních pracích je nutno respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591 ze 
dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a dále je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. 

Při provozu stavby musí zaměstnavatel respektovat zásady stanovené vyhláškou 309/2006, 
zvláště pak §2, odst. a, b, c, d, e, f, §3, §4, §5, hlava II a hlava III zákona. 

Na provádění stavby nebudou kladeny speciální požadavky. V době realizace stavby bude 
nutné provést dočasné dopravní značení, které jednak bude informovat o provádění stavebních prací a 
dále zajistí oddělení prostoru stavby od vozidlové komunikace. 

Bezpečnost stavby při jejím užívání je řešena v souladu s bezpečnostními předpisy 
jednotlivých zařízení ve stavbě umístěných. 

Musí být zpracovány zásady BPOZ, pro něž obecně platí následující: 

a) Ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena v souladu s ČSN; 

b) Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v rozvaděčích označeno 
bezpečnostní tabulkou "Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí!; 

c) Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením je provedena polohou, zákryty, 
panc. trubkami do výše 1,5 m; 

d) Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 332000-4-43,4-473 pojistkami a 
jističi; 

e) K danému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi elektrického 
zařízení dle ČSN 331500,332000-1 a 332000-6-61 a vydá revizní zprávu; 

f) Obsluha a práce na elektrických zařízeních se provádí dle ČSN 343100-67; 

g) Elektrická zařízení budou opatřena bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 
3864/018010; 

h) Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií stanoví doporučení ČES 
00.02.94. 

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, 
vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláště je třeba dbát na bezpečnost práce při 
stavebních pracích v prostoru kabelů VN, silových a sdělovacích kabelů. Dodavatel před zahájením 
doloží proškolení pracovníků z BOZP a PO. 

 

 

V Ostravě 14.8. 2017       Ing. Michal Kreutz 



Oprava chodníku na ul. Partyzánů v úseku ul. Mahenova po ul. Dolní v Krnově 

 
 

18

 

 

 

 

 

 

 

B. VÝKRESOVÁ ČÁST 
 

• PŘEHLEDNÁ SITUACE 
• SITUACE STAVBY 
• VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 


