

## Legenda


- stávající podzemní vedení NN do 1 kV (ČEZ Distribuce a. s.)
- stávající metalický kabel (CETIN a. s.)
- oprava (výměna) dešťové kanalizace vč. gajgrů, dl. cca 13,0 m, předpokládaná hl. uložení 1,2 m, **SO - 01**
- oprava (výměna) kanalizační přípojky, dl. cca 16,0 m, předpokládaná hl. uložení 1,2 m, **SO - 01**
- nová kanalizační přípojka PVC KG DN dle stávající, dl. cca 9,0 m, předpokládaná hl. uložení 1,2 m, **SO - 02**
- parcelní hranice
- nové objekty
- stávající objekty
- stávající stavby
- bourací práce, vybourání bet. žumpy
- stávající zpevněné plochy, dlažba - chodníky
- stávající travnaté plochy

Členění stavby	
SO - 01	oprava (výměna) kanalizační přípojky
SO - 02	nová kanalizační přípojka

Výškový systém : B.p.v  
Souřadný systém : S-JTSK

R.T. = 315,00 m. n. m.

Oprava kanalizační přípojky bude ve stejné trase a dimenzi jako stávající přípojka.  
Nová kanalizace - DN navrhnout dle DN stávající kanalizace po zrevidování stávající kanalizace.  
Zbytek potrubí zrevidovat kamerovou zkouškou.



PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	--
VYPRACOVAL	PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952	FORMÁT	2A4
AUTORIZOVAL	--	DATUM	8/2017
MÍSTO STAVBY	k. ú. Krnov - Horní Předměstí, parc. č. 153/2, 153/3	Č. ZAKÁZKY	--
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní. nám 1, Krnov	Č. VÝKRESU	--
NÁZEV ZAKÁZKY	<b>Oprava (výměna) kanalizační přípojky a nová kanalizační přípojka, vybourání stávající žumpy</b>		
OZNAČ. VÝKRESU	<b>Výřez A</b>		
	1:50		