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Akce:  Základní škola Krnov, Žižkova 3, Krnov, oprava stávajících hygienických zařízení v prostoru tělocvičny 
Objednatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČO: 00296139 
Zhotovitel: Jiří Sklenák, Hlubčická 123/381, 794 01 Krnov, IČO : 13244736,  
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Úvod  
Projekt řeší stavební úpravy v prostoru stávajících šaten dále opravu sprch v prostoru kabinetu v 1.NP a dále oprava WC 
v 1. A ve 2. NP. 
 
A) PROSTOR ŠATEN 

 
V prostoru šaten bude vyměněna stávající povlaková krytina. Bude provedena její demontáž, dále bude zrevidován její 

podklad, očištění, případná vysprávka prasklin. V případě nerovností bude upraven podklad samonivelační hmotou do tl. 5 
mm. Nově je navržena krytina fatrafloor: NOVOFLOOR EXTRA AMOS, která je určena pro školství, odstín dle volby 
investora, krytina bude celoplošně nalepena, jednotlivé kusy svařeny a opatřeny ve styku se stěnou PVC lištou.  

 
B) SPRCHY A UMÝVÁRNA  - KABINET 

 
Je upravena stávající umývárna se sprchami, které nevyhovují dnešním požadavkům, stávající zařizovací předměty jsou 

původní, i přes parciální údržbu, nevyhovují kladeným požadavkům. 
 

Dispoziční řešení  
Stavební úpravy spočívající v úpravě sprchových koutů. Jsou navrženy 2 samostatné sprchové kouty, boxy, zbývající 

prostor bude sloužit jak sprchové předsíňky, v umývárně nedojde k dispozičním změnám. 
 

Stavebně technické řešení  
Bourací práce  
Stavebními úpravami se nebude zasahovat do nosných zdí. Budou pouze odstraněna část příčky mezi sprchou a 

umývárnou. Dále budou odstraněny keramické obklady, a dlažby. Na podlaze bude odstraněna vrstva keramické dlažby a 
pokladní vrstva v tloušťce cca 1-3 cm. Keramická dlažba bude odstraněna. 

 
Svislé konstrukce  

Příčky budou provedeny z tvárnic ytong tl. 100 mm kladené na lepidlo. Pro ukotvení příček u napojení na nosné zdi, se v 
nosných zdech vysekají kotevní kapsy. Příčky budou vyzděny jen do výšky  do cca 2,15 m.  
 
Úpravy povrchů  

Po odstranění vrstvy podlahy bude provedena srovnávací vrstva podklad pod dlažbu v tl. 1-3 cm, na tento podklad bude 
použita tekutá lepenka a proveden nová dlažba.  

Keramické obklady budou provedeny na upravený povrch, budou odstraněny stávající omítky a obklady, na podkladní 
omítku bude provedena tekutá hydroizolace a keramický obklad, do výšky 2,0 a 1,50 m viz PD. Keramické obklady budou 
na rozích stěn, špalet a u zárubní opatřeny ukončující hliníkovou plochou lištou.  

Stávající revizní dvířka budou demontovány a budou osazeny nové v nerez provedení.Stávající omítky budou po 
opravách vyspraveny a opatřeny malbou. Ocelové zárubně budou opatřeny syntetickým nátěrem. 
 
Výplně otvorů 

Vnitřní dveře budou stávající dřevěné do ocelových zárubní. Dveře budou bez prahů. 
 
Provozní řešení  
   
Zdravotechnika  

Je provedena výměna stávajících zařizovacích předmětů, stávající umývadla budou demontovány a nahrazeny novými. 
Umývadla jsou napojeny do stávající kanalizace, stav  vodovodního potrubí bude zrevidován, v případě nevyhovujícího 
stávajícího potrubí bude provedeno nové potrubí z PPR, v rozsahu od stávajících instalačních šachet až jednotlivým 
zařizovacím předmětům. Umývadla budou opatřena stojánkovými výtokovými bateriemi, bude provedeno jejich dopojení ze 
stávajících rozvodů, stav bude zrevidován, viz výše. U sprchových boxů, jsou zrušeny dvě napojení pro baterie, upravit pod 
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omítku. U navržených boxů budou využity stávající napojovací místa, budou osazeny 2 ks sprchových baterií s hadicí. 
Stávající vpust bude vyměněna za novou v provedení nerez, nutno dopojit do stávající kanalizace. 

 
Elektroinstalace  

Je využita stávající elektroinstalace, v rámci oprav budou osazeny 2 ks stropních svítidel, svítidla v úsporném provedení, 
led, zářivka. 

 
Vytápění  

Vytápění je řešeno stávajícími článkovými lit.radátory, bez úprav, pouze bude proveden nátěr tělesa. 
 

Větrání  
Prostory hygienického zařízení jsou přímo osvětleny a větrány okny.  
 

C) WC přízemí a úklid 
 
Jsou upraveny stávající WC  v přízemí, dále stávající úklid. Upravované místnosti nevyhovují dnešním požadavkům, 

stávající zařizovací předměty jsou původní, obklady jsou původní, opravované. I přes parciální údržbu, nevyhovují kladeným 
požadavkům 

 
Dispoziční řešení  

Stavební úpravy spočívající v úpravě stávajících WC kabin, ty budou v rámci možností zvětšeny, dále budou zvětšeny 
stávající dveře na chodbě, viz PD, další dispoziční změny se nepředpokládají 

 
Stavebně technické řešení  

 
Bourací práce  

Stavebními úpravami se nebude zasahovat do nosných zdí. Bude odstraněna část příček v kabinách WC. Dále budu 
vybourání vstupní zárubně do chodby a úklidu, z hlediska provozního jsou navrženy nové dveřní křídla š. 900 mm. 

Dále budou odstraněny keramické obklady, a dlažby. Na podlaze bude odstraněna vrstva keramické dlažby a pokladní 
vrstva v tloušťce cca 1-3 cm. Keramická dlažba bude odstraněna. 

 
Svislé konstrukce  

Příčky budou provedeny z tvárnic ytong tl. 100 mm kladené na lepidlo. Pro ukotvení příček u napojení na nosné zdi, se v 
nosných zdech vysekají kotevní kapsy. Příčky budou vyzděny jen do výšky do cca 2,15 m.  
 
Úpravy povrchů  

Po odstranění vrstvy podlahy bude provedena srovnávací vrstva podklad pod dlažbu v tl. 1-3 cm, na tento podklad bude 
použita tekutá lepenka a proveden nová dlažba.  

Keramické obklady budou provedeny na upravený povrch, budou odstraněny stávající omítky a obklady, na podkladní 
omítku bude provedena tekutá hydroizolace a keramický obklad, do výšky 2,0 m, viz PD. Keramické obklady budou na 
rozích stěn, špalet a u zárubní opatřeny ukončující hliníkovou plochou lištou.  

Stávající revizní dvířka budou demontovány a budou osazeny nové v nerez provedení. Stávající poklop na RŠ (předsíň 
ženy) bude demontován, je nově osazen rámový poklop 300 x 300 mm, s možností dobetonování.  Stávající omítky budou 
po opravách vyspraveny a opatřeny malbou. Nové ocelové zárubně budou opatřeny syntetickým nátěrem v bílém odstínu. 

 
Výplně otvorů 
Vnitřní dveře jsou ponechány  stávající : WC muži a chodba WC muži, dále vstupní do WC ženy, Nové dveře na chodbě  

2 ks á 900 mm, a dveře do WC kabin 3 ks á 600 mm dřevěné do ocelových zárubní.  V provedení bílé plné hladké, dveře 
vstupní do kabin budu opatřeny kováním s pákovým zamykáním. Dveře budou bez prahů. 
Provozní řešení  

 
Zdravotechnika  

Je provedena výměna stávajících zařizovacích předmětů, stávající umývadla, WC mísy s nástěnnými nádržkami, 
výlevka, urinály budou demontovány a nahrazeny novými. Zařizovací předměty jsou napojeny do stávající kanalizace. Stav  
vodovodního potrubí bude zrevidován, v případě nevyhovujícího stávajícího potrubí bude provedeno nové potrubí z PPR, v 
rozsahu od stávajících instalačních šachet až jednotlivým zařizovacím předmětům. Umývadla budou opatřena stojánkovými 
výtokovými bateriemi, bude provedeno jejich dopojení ze stávajících rozvodů, stav bude zrevidován, viz výše. WC  klozety 
jsou v provedení s nástěnnou nádržkou, se spodním odpadem, aby je bylo možno dopojit do stávající kanalizace. Urinály 
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jsou navrženy odsávací s radarovým senzorem  (např.:Jika Golem ), nutno odpojit na přívod 24 . Jeden urinál bude snížen 
na výšku cca na výšku 45-55 cm, požadavek pro žáky nižších ročníků. 

Stávající vpust bude vyměněna za novou v provedení nerez, nutno dopojit do stávající kanalizace. 
Elektroinstalace  

V upravovaných prostorách je navržena nová elektroinstalace. Bude provedeno nové osvětlení, stropní v úsporném 
provedení, led, zářivka, s ovládáním na pohybová čidla. K urinálům bude zajištěn přívod 24 V. 

 
Vytápění  

Vytápění je řešeno stávajícími článkovými lit.radátory, bude proveden jejich nátěr. 
 

Větrání  
Prostory hygienického zařízení jsou přímo osvětleny a větrány okny.  
 

D) WC patro 
 
Jsou upraveny stávající WC  v patře, upravované místnosti nevyhovují dnešním požadavkům, stávající zařizovací 

předměty jsou původní, obklady jsou původní, opravované. I přes parciální údržbu, nevyhovují kladeným požadavkům 
 
Dispoziční řešení  
 
Stavební úpravy spočívající v úpravě stávajících WC kabin, ty budou v rámci možností zvětšeny, viz PD, další dispoziční 

změny se nepředpokládají. 
 

Stavebně technické řešení  
Bourací práce  
Stavebními úpravami se nebude zasahovat do nosných zdí. Bude odstraněna část příček u WC ženy. Dále budou 

odstraněny keramické obklady. Na podlaze bude odstraněna vrstva keramické dlažby a pokladní vrstva v tloušťce cca 1-3 
cm.  

 
Svislé konstrukce  

Příčky budou provedeny z tvárnic ytong tl. 100 mm kladené na lepidlo. Pro ukotvení příček u napojení na nosné zdi, se v 
nosných zdech vysekají kotevní kapsy. Příčky budou vyzděny jen do výšky  do cca 2,15 m.  
 
Úpravy povrchů  

Po odstranění vrstvy podlahy bude provedena srovnávací vrstva podklad pod dlažbu v tl. 1-3 cm, na tento podklad bude 
použita tekutá lepenka a proveden nová dlažba.  

Keramické obklady budou provedeny na upravený povrch, budou odstraněny stávající omítky a obklady, na podkladní 
omítku bude provedena tekutá hydroizolace a keramický obklad, do výšky 2,0 m, viz PD. Keramické obklady budou na 
rozích stěn, špalet a u zárubní opatřeny ukončující hliníkovou plochou lištou.  

Stávající revizní dvířka budou demontovány a budou osazeny nové v nerez provedení. Stávající omítky budou po 
opravách vyspraveny a opatřeny malbou. Ocelové zárubně budou opatřeny syntetickým nátěrem. 

 
Výplně otvorů 

Vnitřní dveře jsou ponechány  stávající : WC muži a chodba WC muži, dále vstupní do WC ženy 
Dveře do WC kabin 3 ks á 600 mm  nové dřevěné v bílém odstínu, plné do ocelových zárubní. Dveře budou bez prahů. 
 

Provozní řešení  
 

Zdravotechnika  
Je provedena výměna stávajících zařizovacích předmětů, stávající umývadla, WC mísy s nástěnnými nádržkami, 

výlevka, urinály budou demontovány a nahrazeny novými. Zařizovací předměty jsou napojeny do stávající kanalizace, stav  
vodovodního potrubí bude zrevidován, v případě nevyhovujícího stávajícího potrubí bude provedeno nové potrubí z PPR, v 
rozsahu od stávajících instalačních šachet až jednotlivým zařizovacím předmětům. Umývadla budou opatřena stojánkovými 
výtokovými bateriemi, bude provedeno jejich dopojení ze stávajících rozvodů, stav bude zrevidován, viz výše. Umyvadla 
budou opatřeny stojánkovými výtokovými bateriemi, bude provedeno jejich dopojení ze stávajících rozvodů, stav bude 
zrevidován. WC mísy jsou v provedení z nástěnnou nádržkou, se spodním odpadem, aby je bylo možno dopojit do stávající 
kanalizace. Urinály jsou navrženy odsávací s radarovým senzorem  (  např.:Jika Golem ), nutno dopojit na přívod 24 . 
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Elektroinstalace  
V upravovaných prostorách je navržena nová elektroinstalace. Bude provedeno nové osvětlení, stropní v úsporném 

provedení, led, zářivka, s ovládáním na pohybová čidla. K urinálům bude zajištěn přívod 24 V 
 

Vytápění  
Vytápění je řešeno stávajícími článkovými lit.radátory, bude proveden jejich nátěr 
 

Větrání  
Prostory hygienického zařízení jsou přímo osvětleny a větrány okny.  
 

Použité materiály, zařizovací předměty 
 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

 
Jsou navrženy zařizovací předměty výrobců ČR. Umývadla, klozety, urinály, a výlevka výrobce JIKA. 
 

Umývadla LYRA 650/520, v provedení na stojánkovou baterii s chromovaným sifonem 

Urinály např. Golem Antivandal s radarovým senzorem na síťové napájení s vnitřním přívodem vody.  

Klozety ze svislým odpadem a s hlubokým splachováním + dodávka sedátka s poklopem a nástěnnou nádržkou 

Výlevka stojící s plastovou mřížkou 

OBKLADY A DLAŽBY 

Jsou navrženy obklady a dlažby RAKO, s barevným řešením viz specifikace 

Obklady RAKO ONE o rozměrech 200 x 200 mm 

Barevné řešení  

1) Sprchový kout je navržen v červeném odstínu, obklad do výšky 200 cm, umývárna před sprchovým koutem v šedém 

odstínu do výšky 150 cm 

 

2 ) chodba k WC M, šedý odstín do výšky 200 cm 

 

3) WC Ž ( dívky ) v červeném odstínu do výšky 100 cm, zbývající část do výšky 200 cm, odstín bílý 

 

3) WC muži ( chlapci ) v modrém odstínu do výšky 100 cm, zbývající část do výšky 200 cm, odstín bílý 

 

- dlažby jsou navrženy serie TAURUS GRANIT 300 x 300 mm, hladký matný, odstín 61  
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Barevné řešení, druhy obkladů bude konzultováno s provozovatelem objektu, se zástupcem ZŠ a s 

investorem. 

 

 

 

 

V Krnově 10/2017 

Zpracoval: Jiří Sklenák 
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